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A1  IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Uprava projektové dokumentace pevnost Dobrogov — kiosek

b) Misto stavby
p.C. 198/6, 198/12, 198/15, 521  k.U. DobroSov (627445)

c) Predmét dokumentace

Predmétem dokumentace je zména stavby pred dokoncenim plvodni projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni ¢. 179/2022-2, vydanému Méstskym uradem Nachod dne 6.12. 2022, pro stavbu
.Novostavba kiosku v¢. inzenyrskych siti a zpevnénych ploch®.

Zmény spocivaji v novém dispoziénim feseni stavby kiosku (doslo ke zmenseni stavby), zmény koncepce
vytapéni stavby, drobné zmény materialového feseni. Koncepce zapusténé stavby do stavajiciho terénu
zUstava.

Stavba je napojena na stavajici pripravené pripojky kanalizace, vody, elektro a SLP a pristupové

zpevnéne plochy.
A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Préavnicka osoba
CE-ING s.r.0.
Polska 375, 547 01 Nachod
IC 044 75 631

b) Hlavni projektant
PRISPO s.r.o.
Polska 375, 547 01 Nachod
IC 139 97 220
Ing. Petr Chobotsky
CKAIT 0601616

A2  SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Dokumentace vydana k SP
Konzultace s investorem

Geodetické zaméreni
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A3

A4

a)
b)
c)

TEA- TECHNICKO-EKONOMICKE ATRIBUTY BUDOV

Obestavény prostor:
Zastavéna plocha

Podlahova plocha

Pocet podzemnich podlazi:

Pocet nadzemnich podlazi:

ZpUsob vyuziti:
Druh konstrukce:
Zpusob vytapéni:
Pripojka vodovodu:

Pfipojka kanalizacni sité:

Pripojka plynu:
Vytah:

530 m*

2112 m?

82,10 m?

0

1

sluzby + ostatni stavby

kombinace monolitické a zdené konstrukce

primotopnymi elektrickymi panely

verejny vodovod, zapojeno na stavajici piipravu (zakoncéent)

napojeno na stavajici pfipravu, svedeno do COV
na pozemku stavebnika

neni

neni

ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENI PODMINEK NAPOJENI A PROVADEN( CINNOSTI Vv
OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNICH PASMECH DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Hloubka stavby:
Vyska stavby :

-1,Im
+4,00 m

Predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé:

Stala (zaméstnanci a obsluha) :

Obc¢asna (navstévnici) :

6 osoby

dle navstévnosti - sezonni

d) Planovany zacatek a konec realizace

Predpokladana doba vystavby:
Predpokladany zacatek vystavby:
Predpokladany konec vystavby:

18 mésicl
04/2026
09/2027
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B.6 RESEN| VEGETACE SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
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B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.10 ZASADY ORGYNIZACE VYSTAVBY
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B.1  CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY
a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim soudasném stavu, zavéry stavebné

technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Predmétem dokumentace je zména stavby pfed dokoncenim - novostavba kiosku obcéerstveni pevnosti

Dobrosov. Soucasti kiosku obcerstveni je také rozsireni zazemi pro zaméstnance stavajiciho

Navstévnickeho centra.

Jedna se o prizemni, nepodsklepeny, do svahu zapustény a obsypany objekt. Stavba je navrzena tak,

aby svym umisténim a provedenim nenarusovala krajinny réz ani historickou hodnotu Uzemi pevnosti

Dobrosov.

Projektova dokumentace popisuje soubor, rozsah a druh stavebnich Uprav, které navazuji na pdvodni

projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni ¢. 179/2022-2, vydanému Méstskym uradem Néachod

dne 6.12. 2022, pro stavbu ,Novostavba kiosku v¢. inZzenyrskych siti a zpevnénych ploch®.

Zmény spocivaji v novém dispoziénim feseni stavby kiosku (doslo ke zmenseni stavby), zmény koncepce

vytapéni stavby, drobné zmény materialového feseni. Koncepce zapusténé stavby do stavajiciho terénu

zUstava.

Stavba je napojena na stavajici pripravené pripojky kanalizace, vody, elektro a SLP a pristupové

zpevnéne plochy.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Dotcené Uzemi se nachazi v arealu pevnosti DobroSov, v pfimém kontaktu s vlastni pevnosti a objektem
Navstévnického centra, v katastralnim Uzemi Dobrosov. Jednd se o lokalitu s prevazné prirodnim
charakterem, ktera je dlouhodobé vyuzivana pro turistické a historické ucely.
Zastavénost Uzemi je minimalni a tvofi ji zejména stavby, souvisejici s provozem pevnosti a
navstévnickeho centra. Navrhovany kiosek bude plnit dopliikovou funkci zazemi pro navstévniky — bude
prirozené zapadat do stavajiciho vyuziti Uzemi.
Lokalita se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi. Pristup k pozemku je zajistén z mistni

komunikace, ktera slouzi jako pfijezdova cesta k arealu pevnosti DobroSov.

c) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo s cili a
Ukoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v Uzemi,

Uzemni plan Nachod nabyl Ucinnosti 7. 7. 2016, jeho Zména ¢. 1 nabyla u¢innosti 15. 7. 2019, Zména
¢. 2 nabyla Uc¢innosti 30. 12. 2020, Zména ¢. 3 nabyla Ucinnosti 3. 12. 2021 a Zména ¢. 4 nabyla ucinnosti
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15. 5. 2024. Uzemni plan Nachod z roku 2016 vypracovany Regio, projektovy atelier s.r.o. po zapracovani
Zmény ¢. 4 (Atelier architektury a urbanismu, s.r.0.) v dubnu 2024 k feSenému Uzemi uvadi , Linie,
objekty a prvky predvalecneého ¢eskoslovenskeho pohrani¢nino opevnéni z let 1935- 1938 - zastoupeny
jsou na vyznamné &asti feseného Uzemi: V grafické ¢asti UP a odtvodnéni UP jsou dohledané objekty
(v&tsinou s vlastni parcelou) funkéné vyznaceny jako Plochy specifické - X.

Neékteré objekty opevnéni jsou jiz pod pamatkovou ochranou jako nemovité kulturni pamétky (soucast
pevnostniho systému Dobrogov - i mimo k.U. Dobroov);

Plochy specifickeé - X

Hlavni vyuziti: - stavajici objekty pohrani¢nino opevnéni;

Pripustné vyuziti:

- obrana statu a ochrana obyvatel;

- turistika a cestovni ruch, vcetné doprovodnych aktivit (prodejni sluzby, prechodné ubytovani a
stravovani apod.);

- stavby a zarizeni verejné technické infrastruktury liniového charakteru; - pozemky, stavby a zafizeni
dopravni infrastruktury pro zpfistupnéni pozemkd, cesty zajistujici prostupnost krajiny;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodriova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:

- hospodarske vyuziti slucitelné s charakterem objektu za podminky respektovani jeho historické podoby;
- vyuziti jednotlivych objektd bude posuzovano s ohledem na zachovani kulturnich a pfirodnich hodnot
(pamatkové chranéné objekty, vyskyt zvlasté chranénych druht Zivodichd apod.);

Nepfipustné vyuziti:

- prestavby a dostavby stavajicich objektl, které zasadné a trvale narusuji historickou podobu objektu;
- oplocovani pozemka;

- pozemky, stavby a zafizeni pro tézbu nerostu;

Navrzena stavba je v souladu s platnym uzemnim planem.

Jedna se o budovu urcenou pro turistiku a cestovni ruch, konkrétné ke stravovani. K této budové bude
prodlouzena stavajici komunikace od infocentra.

Vzhledem k navrzenému architektonickému feseni stavby a zplsobu vyuZiti stavby |ze konstatovat, ze

navrzeny zamér je v souladu s okolni zastavbou v lokalité.
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d) vydet a zavéry prizkumd,

e radonovy prizkum:
Na stavbu bylo provedeno méreni radonového indexu pozemku. Zaverem posudku bylo stanoveni
stfedniho radonoveho indexu.

e Geologicky a hydrogeologicky pruzkum
Vzhledem k charakteru stavby a mistnim podminkam nebyl geologicky prizkum provadén.
Nepredpokladaji se slozite zakladove poméry, pfi dimenzovani zakladovych konstrukci uvazoval
projektant s Unosnosti zékladove spary Rdt=150 kPa. Tento predpoklad bude ovéren po provedeni
vykopovych praci pomoci penetracnich zkousek, k prebirce zakladoveé spary bude pfizvan statik a bude

proveden zapis do stavebniho deniku o prebirce zakladové spary.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkd na vystavbu,

Pro vystavbu objektu nejsou reseny vyjimky.

f) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,
Uzemi je dle platného Uzemniho planu vedeno v z6né zvlasté chranéného uzemi z Ustredniho seznamu
ochrany pfirody - tj. prvky soustavy NATURA 2000 (Evropsky Vyznamna Lokalita- Pevnost Dobrogov).
Vlastni objekt pevnosti Dobrosov je pak nemovitou kulturni pamatkou a spolec¢né s podzemim i

vyznamnou lokalitou soustavy NATURA 2000 CZ 0523680 —pevnost DobroSov, zimni kolonie netopyry.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,
Negativni vliv na okolni pozemky se nepredpoklada. Odstup od okolni zastavby navstévnického centra a
pevnosti je dostacujici a se stavajicimi stavbami tvofi celek. Vliv stavby na odtokové poméry je
zanedbatelny. Stavba kiosku je kompletné zapusténa do terénu a obsypana ze trech stran. Stfecha je
tedy pokryta intenzivni zeleni — zatravnéna. Mozné privalové vody z pfilehlého svahu jsou ¢astecné

zachytavany osazenym liniovym Zlabem podél stavajici pfistupové cesty.

h) poZzadavky na maximalni dodasné a trvalé zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa,
Stavbou nejsou dotéeny pozemky zemédélského pudniho fondu. Docasné ani trvalé zabory nejsou

pozadovany.
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i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisy, véetné seznamu pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecénostni pasmo vznikne, bezpeénostni vzdalenost muniéniho skladisté s
rizikem stfepinového Ucinku uréena podle jiného pravniho predpisu,

Charakter stavby nevyZaduje zfizovat zadna ochranna nebo bezpecnostni pasma.

i) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie,

predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Celkové vyméra pozemkl: 6558 m?
Obestavény prostor: 530 m?

Zastavéna plocha 211,2 m?
Podlahova plocha 82,10 m?

Pocet podzemnich podlazi: 0
Pocet nadzemnich podlazi: 1

Predpokladané kapacity: Stala (zaméstnanci a obsluha) : 6 osob
Obcasna (navstévnici) : dle navstévnosti - sezonni
k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadt a emisi apod.,
e hospodareni s destovou vodou: destové vody jsou svedeny do stavajiciho vsakovaciho
objektu
e celkové produkované mnozstvi odpady a druhy:
Predpokladejme, ze denni navstévnost je 40 osob, a primémé kazdy navstévnik spotfebuje:
o 1 plastovy kelimek nebo sklenici na napoj
e 1 papirovy obal na jidlo nebo sendvic¢
e 1 plastové brcko (volitelng)
e pripadné dalsi drobné odpadky
Denni odpad:
e Papir/karton: cca 0,1 kg na osobu — 40 x 0,1 kg = 4 kg
e Plasty: cca 0,05 kg na osobu — 40 x 0,05 kg = 2 kg

e Sklo (napfiklad sklenice na napoj): cca 0,1 kg na osobu — 4 kg
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e Bioodpad (zbytky jidla): cca 0,2 kg na osobu — 8 kg
Roéni odpad (za 365 dni):

e Papir/karton: 4 kg x 365 = 1460 kg (1,46 tuny)

e Plasty: 2 kg x 365 = 730 kg

e Sklo: 4 kg x 365 = 1460 kg

o Bioodpad: 8 kg x 365 = 2920 kg (2,92 tuny)

) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikadnich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni verejné komunikacéni sité,
Pro provoz kiosku nejsou kladeny zvlastni pozadavky na kapacity verejnych siti.
m) zakladni pfedpoklady vystavby - asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a Sasové
vazby stavby, podminiujici, vyvolané a souvisejici investice,
Stavebni Upravy budou probihat v jedné etapé, budou realizovany nezbytné po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni a vybéru zhotovitele.
Predpokladana doba vystavby: 18 mésict

Predpokladany zacatek vystavby: 04/26

n) zakladni poZzadavky na pfedtasné uzivani staveb a zkudebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Predcasné uZzivani stavby ani zkusebni provoz neni pozadovan.

0) seznam vysledkil zemé&méfickych &innosti podle jiného pravniho pfedpisu), pokud maji podle
projektu vysledkd zemémeéfickych Cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
V ramci pripravy projektové dokumentace bylo provedeno zaméfeni stavajiciho terénu, které slouzi jako

podklad pro umisténi stavby kiosku v ramci arealu pevnost DobroSov.

B.2  URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

Nové navrzeny objekt lezi celou svou plochou na parcelach 198/12 a 198/6. Terén na parcele 198/12
stoupa od kraji do stfedu o vice nez 3 metry. Navrzena hmota reaguje na morfologii terénu. Svym
tvarovanim se snazi o nejmensi zasah do okolni krajiny. Uzky prohnuty objem je ze zapadni a severni
strany zcela zasypan v terénu, ze strany vychodni terén pozvolna stoupa a postupné pohlcuje hmotu
objektu, ze strany jizni (od navstévnického centra) je objekt bezbariérové pristupny z terénu. Cely objekt
kiosku ohranicuje opérna zed, ktera zacina jako nizké zidka po levé strané prijezdove cesty ke kiosku,
reaguje na terén a postupneé roste do vysky 3,5 metrl a na vychodni strané kiosku opét zacina klesat.

Stfecha navrZzeného objektu je zatravnéna pochozi plocha splyvajici s okolnim terénem.
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B3  ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Stavba nenf celoro¢ni. Predpokladany provoz je v mésicich duben-fijen.

Kiosek bude nabizet teplé a studené napoje, jednoduché obcerstveni formou balenych hotovych vyrobkd.
Sortiment obcerstveni v kiosku bude tvoren pripravou a podavanim napojl, prodejem balenych potravin,
pfipravou obcerstveni z chlazenych popf. mrazenych polotovar( (m.j. hot — dog, pizza, hranolky). Neni
uvazovano s manipulaci se syrovym masem, vejci, ¢erstvou zeleninou a ovocem.

Odpadové hospodarstvi kiosku: mnozstvi vyprodukovanych odpadd stanoveno v kapitole B.1.k

V blizkosti skladu a provozniho zazemi kiosku budou umistény zakrytované mensi odpadni nadoby
umoznujici separaci odpadu — plasty, papir a smés. Kazdodenné, nebo po naplnéni odpadnich nadob
bude odpad odnasen na sbérné misto, odkud bude smluvné odvazen k likvidaci i v ramci stavajiciho
navstévnickeho centra. Misto pro nadoby na komunalni a tfidény odpad urceny k odvozu bude nové

zfizeno u Navstévnického centra. Toto misto bude stavebné upraveno tak, aby nadoby nebyly viditelné.

Zazemi pro zaméstnance kiosku: Satna pro 2 zaméstnance se nachazi v mistnosti ¢.m.101, ze které je

primy pfistup do provozu pfipravny a vydeje obcéerstveni ¢.m106. Dale je ze zazemi personalu zajistén
vstup do toalety pro personal ¢.m.104 a Uklidové mistnosti ¢.m.103

Zazemi pro navstévniky: zazemi pro navstévniky je zajisténo ve stavajicim Navstévnickém centru, které

se nachazi v bezprostredni blizkosti kiosku. Samotny objekt kiosku obsahuje pouze jedno socidlni
zafizeni 105.

Zazemi pro zaméstnance muzea: Vytvorenim novych nepotravinarskych pracovist, nebude navysen pocet

zaméstnancl muzea. Zédzemi pro zaméstnance muzea je ¢asteéné reseno jako soucast provoznich
prostor navazujicich na Navstévnické centrum, které je vzdaleno do 40m od navrhované stavby. Primarné
bude vyuzivano nové navrzené sanitarni zazemi v mistnosti 110 — do 5 zaméstnancu, v pfipadé, Zze bude
v sezoné vice zaméstnancul, bude pridéleno WC v navstévnickém centru pro muze a nové vznikle WC
v mistnosti 110 pro Zeny.

Z mistnosti predsiné ¢.m.109, je zajistén pristup do kancelare ¢.m.108 urcené pro administrativni praci
dvou zaméstnancull (kanceldr je vybavena kuchyrikou a Satni skiini pro dva zaméstnance), a dale na wc
pro zaméstnance 110, dilny 111, ve které se nachazi i Satna 112. Kancelar je sezonni pracovisté, bude
vyuzivana pouze v obdobi od dubna do fijna.

Dilna je urcena pro obcCasnou praci dvou zaméstnancl, ktefi zde vykonavaji servis, udrzbové prace a
drobné opravy, potfebné pro chod celého aredlu pevnosti DobroSov. Prace zaméstnancl probiha
predevsim ve venkovnich prostorach (Udrzba travnatych ploch a zelené, uklid komunikacnich cest arealu,
apod.). Dale bude v dilné skladovano potfebné vybaveni (napf. sekacka, mulcovac, fréza, dilensky ponk

a skriné).
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V dilné je umisténa Satna 112, v které se nachazi 4 Satni délené skrinky na pracovni a civilni odévy.
Skladovani nebezpecénych latek je stanoveno:

|. tfida hoflavosti (napf. benzin, éter): maximalné 50 litrd.

II. tfida hoflavosti (napf. nékteré fedidla, technické benziny): maximalné 10 litrGi

I1l. tfida hoflavosti (napf. nékteré topné oleje): maximalné 20 litru.

Hygienicka zafizeni: Pro provoz navrzeného kiosku s kancelafi a predpokladanou denni navstévnosti 40

osob, 2 zaméstnanci kiosku a 4 zaméstnanci muzea (celkem cca 46 osob) vyplyva z pfilohy 3 Vyhlasky
¢. 146/2024 Sb., Ze je potieba zajistit miniméalné 1 hygienické zafizeni pro Zzeny a 1 pro muze. V ramci
stavby byla navrzena 3 samostatna hygienicka zarfizeni: 1 pro zaméstnance muzea, 1 pro zaméstnance
kiosku a 1 pro navstévniky. V ramci provozu budou dale vyuzivany stavajici hygienicka zarizeni

v navstévnickém centru.

B.3.2 Celkové rfeseni podminek pfistupnosti
a) celkové fedeni pfistupnosti se specifikaci jednotlivych &asti, které podléhaji pozadavkim na
pristupnost, véetné dopadl pred¢asného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli,

Celkovy pristup k objektu je resen bezbariérové.

Predcasné uzivani ani zkusebni provoz se nepfedpokladaji a stavba nebude mit negativni vliv na okoli;

provoz zlstava pési a piné respektuje charakter pamatkové chranéného tzemi.

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro
uzivani vefejnosti,

Pristup ke kiosku je zajistén po zpevnéng, bezbariérové cesté z hlavni p&si komunikace; vjezd vozidlem

je povolen pouze pro zaméstnance. Pro verejnost je objekt pfistupny pouze jako zastfeseny prostor pred

vydejnim okénkem baru. Z hygienického zazemi je pfimo v kiosku pristupné pouze jedno WC, ostatni

zafizeni jsou k dispozici v hlavnim Navstévnickém centru.

c) popis dopadt na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych ddvodd nebo jinych vefejnych zajma.
Stavebni feSeni bylo navrzeno tak, aby odpovidalo pozadavkim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., pricemz
zohledriuje i vefejny zajem na ochrané krajinného razu a kulturné historické hodnoty Uizemi. Navrh kiosku
proto respektuje charakter Uzemi a zaroven zachovava plnou pfistupnost véetné bezbariérového

socialniho zafizeni.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Pri uzivani stavby je nutné dodrZzovat obecné zasady bezpecnosti pri uzivani. Stavebni prace jsou

navrzeny a budou provedeny tak, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevzniklo nepfijatelné nebezpedi
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nehod nebo poskozeni, napr. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem,

zranéni vybuchem, a vloupani.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu
Predmétné misto vystavby se nachazi v arealu kulturni pamatky Pevnost DobroSov, ktery je prevazné
tvofen zatravnénymi plochami a pésimi komunikacemi. Po provedené demolici starého kiosku je
vytvorena zpevnéna stérkova plocha se svahovanim, a jsou privedeny veskereé potfebne inzenyrské sité
(voda, kanalizace, elektro, SLP), které jsou zakonéeny v Sachtach bezprostredné u budouci stavby. Ke
stavbé je rovnéz zhotovena pristupova komunikace, ktera bude se stavbou propojena. Lokalita je
pristupna pouze pro p&si navstévniky, pfijezd motorovych vozidel je omezen na personal a zasobovani.
b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho fedeni.
Navrzeny objekt kiosku je jednopodlazni, nepodsklepena kombinovana monolitickéd a zdéna stavba
slouzici pro vydej obcerstveni a provozni zazemi arealu pevnosti DobroSov. Fasada bude zateplena a
opatrena finalni povrchovou Upravou ve vzhledu pohledového betonu, ktery vizualné navazuje na
technicky a historicky charakter mista. Stfecha je navrzena vegetacni. Okna a dvefe budou plastova
v odstinu antracit. Objektu bude napojen na inzenyrské sité arealu. Celkove feSeni stavby klade diraz

na jednoduchost, funkénost a soulad s pamatkové chranénym prostredim.

B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu
\V ramci prvni faze vystavby, realizované na zékladé stavebniho povoleni ¢. 179/2022-2. Byly ziizeny
pfipojky technicke infrastruktury. Tyto pfipojky jsou ukonceny v blizkosti planovaného kiosku a umoziuji
jeho napojeni bez nutnosti dalsich zasah( do arealu.

b) popis navrzeného feseni,

Pripojka splaskové kanalizace (10 02) :

Napojeno ze stavajici $achty S1 (vwwbudovéano v I. Fazi vstavby), KG DN160 — délka 6,4m
Stavajici splaskova kanalizace aredlu napojena na stavajici COV v rdmci aredlu pevnosti Dobrosov

Vnitini rozvody kanalizace: lezaté rozvody KG, pfipojné potrubi HT. Odtokova vétev z pfipravy a prodeje

obcerstveni osazena lapacem tukd.
Zafizovaci predméty: 3x WC, bx umyvadlo, 2x drez, 1x vylevka

Pripojka destove kanalizace :

maximum destovych vod bude vsakovano v souvrstvi stfechy a na zatravnéném pozemku. Okolo

zasypaného objektu bude poloZena drenaz, ktera odvede nevsaknuté destové vody. Potrubi DN150 je
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svedeno do reviznich lomovych Sachet — zakonceno a napojeno na stavajici destovou kanalizaci v Sachté
S5 a nové zfizené $achté S7 (napojenou na stavajici rozvod)

Pripojka vody:

Vodovodni potrubi PE DN 31 mm x 3,0 PE 100 SDR 11 bude napojeno na stavajici vefejnou vodovodni
pfipojku (napojeni v achté S6) , kterd je umisténa nedaleko budouci stavby kiosku. Zde dojde
k prodlouzeni potrubi az do mistnosti 110 (WC personal), kde bude osazena nova ATS stanice pro
posileni tlaku vody v pfivodnim potrubi. Odtud budou provedeny vnitini rozvody vody.

Zpétné potrubi z $achty S6 do S4 nebude vyuzito. V Sachté S4 bude upraven rozvod na 3 samostatné
odbocky — do navstévnického centra, do nového kiosku a do pozarni nadrze.

Vypocteny pritok vody byl stanoven na zakladé souctu okamzitych pritok( jednotlivych odbérnych mist,
ktereé tvofi 5 umyvadel, 2 drezy, 3 splachovaci WC a 1 vylevky. Celkovy soucet okamzitych pratokd Cini
cca 2,20 /s. S ohledem na maly rozsah zafizeni a nizkou pravdépodobnost soucasného odbéru vody ze
vSech mist byl pouzit koeficient 0,6. Vysledny vypoctovy pratok vody pro navrzenou instalaci tedy cini
priblizné 1,321/s.

Vnitini rozvod vody:

Vnitini rozvod vody v objektu se provede z trub polypropylenovych ,PPR* PN20, 25 a 32 a to jak rozvod
studené vody, tak teplé uzitkové vody. Napojeni baterii umyvadel a dfezu bude provedeno pres rohové
ventily DN15 pomoci flexibilnich hadicek. K pripojeni mycky nadobi bude pouzito prackovych ventild
DN20. Rozvod vody bude veden soubé&zné (SV, TUV). Rozvod bude veden z ¢asti v podlaze — v tepelné
izolaci nebo i instalacnich prickach, k jednotlivym vytokovym armaturam bude poté veden zasekan ve

zdi. Potrubi vedené v podlaze i ve zdi bude opatfeno ochrannou a tepelnou izolaci MIRELON.

Elektroinstalace

Projekt resi:

svetelnou elektroinstalaci
zasuvkovou elektroinstalaci
Ohfivac TUV

Rozvadéc RS

Podrobnéji viz samostatna ¢ast této dokumentace

Vytapéni objektu:

Temperovani a vytapéni objektu bude zajisténo pfimotopnymi elektrickymi panely. Ohtev TUV pro provoz
kiosku je fesena elektrickym ohfivacem o objemu 16l, umisténym v Predsini WC 102, Ohfev TUV u
umyvadel v mistnostech Satna 772 WC Personal 770 a u diezu v Kancelafi 108 je zajistén pomoci

stojankovych baterii s integrovanym elektrickym ohfivacem.
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Vzduchotechnika:

Predpoklada se pouze podtlakove vétrani pomoci odsavacich ventilator( do potrubi. Jedna se o mistnosti
¢.m. 101,102,103,104,105,107,109,110,112,113. V provoznim zazemi bude umisténa nad sporakem
digestor umoznujici odtah znecisténého vzduchu. Vyfuk odpadniho potrubi bude vyveden nad stfechu
objektu, vyfukové otvory potrubi budou opatfeny striSkami proti desti. Vzduchotechnické rozvody a
ventilatory do potrubi budou vedeny vesmés nad snizenym podhledem. Ovladani zafizeni se predpoklada
spinaci umisténymi ve vétranych prostorech nebo na WC. Budou vybaveny nastavitelnymi spinaci
dobéhu.

Zrizeni bude dimenzovano dle nasledujicich parametrd.

Mnozstvi odsavaného vzduchu na WC misu (pferusené vétrani) 50 m*/hod
Mnozstvi odsavaného vzduchu na vylevku (prerusené vétrani) 50 m*/hod
Mnozstvi odsavaného vzduchu na umyvadlo (prerusené vétrani) 30 m*/hod
MnoZstvi odsavaného vzduchu — 109 Chodba, 113 Sklad,

107 Sklad (prerusené vétrani) 30 m®/hod
Mnozstvi odsavaného vzduchu — 101 zazemi personalu (prerusené vétrani) 40 m*/hod
Mnozstvi odsavaného vzduchu — 112 Satna (pferusené vétrani) 70 m*/hod
Minimalni vyména vzduchu v technickych mistnostech 0,5 x/hod
Rychlost proudéni vzduchu v pobytovych zénach 0,2 m/s

Okna v dilné budou otevirana pakovym ovladacem. Ostatni okna budou otevirana béznym zplsobem —

zaméstnancim bude umoznéno manipulovat s okny béznym zptsobem.

14



Uprava projektové dokumentace pevnost Dobrogov — kiosek

Zména stavby pred dokoncenim LI.F'RI?D

Textova Cast

c) energetické vypoclty

Vypocet tepelnych ztrat: PEVNOST Dobrosov - kiosek.

Vypoéet dle CSN EN 12831 - 1, CSN 730540 a STN 730540; Te = -15°C; Te,m=3,5°C

Tepelné ztraty

Oznaceni |Nazev Teplota (°C) | Plocha (m2) | Objem (m3) | Ztrata Qce (W)
101 ZAZEMI 20.0 3.3 9.9 241
102 PREDSIN WC 20.0 2.7 8.1 166
103 UKLID 20.0 1.5 4.5 49
104 WC PERSONAL 20.0 1.0 3.0 48
105 WC 20.0 3.2 9.6 347
106 PROVOZNI ZAZEMI 20.0 7.9 23.7 521
107 SKLAD 20.0 4.8 14.4 321
108 KANCELAR 20.0 10.9 32.7 797
109 CHODBA 20.0 2.7 8.1 228
110 WC PERSONAL 20.0 3.8 11.4 168
111 GARAZ 18.0 30.1 90.3 1820
112 SATNA 20.0 3.0 9.0 145
113 SKLAD 18.0 7.1 21.3 307
Soucet: 82.0 246.0 5158

Pouzité soucinitele prostupu tepla U:

- sténa obvodova 0,343 W/m2K
- podlaha na zeminé 0,349 W/m2K
- okno s izolacnim trojsklem 0,95 W/m2K
- svetlik 1,6 W/m2K
- dvere interierove 4 W/m2K
- sténa neochlazovana 1,8 W/m2K
- strecha 0,208 W/m2K
- dvefe vstupni 1,5 W/m2K
- vrata garaZzova sekcni 2,5 W/m2K

Soucinitele prostupu tepla jsou stanoveny podle projektové dokumentace.

Zpracoval: Ing. Petr Kure
Datum: 23.10.2025

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkl jiného pravniho
predpistl) - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, podet osob, pro ktery je stavba
urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Viz. samostatna dokumentace
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b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Vlastni objekt pevnosti DobroSov, jehoz arealu se stavba nachazi, je nemovitou kulturni pamatkou. Pri

navrhu stavby a pozarné bezpecnostnich opatreni bylo dbano na respektovani podminek stanovenych

organy pamatkové péce.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Na zakladé predbéznych energetickych vypoctd budovy specialistou by bylo nutné pro navrzenou
stavbu osadit tepelné ¢erpadlo, nebo panely FVE. Tato skute¢nost byla s investorem a odborem
kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu KHK opakované konzultovana. Vzhledem k tomu, Ze se
stavba nachazi v Uzemi prohlaseném narodni kulturni pamatkou, neni osazeni vySe uvedené
technologie pfipustné.

Dle zavazného stanoviska oboru kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu Kralovehradeckého kraje,
se pozemky p.p.C. 198/7 a 198/12 k.0. Dobrodov nachazeji v arealu evidované kulturni pamatky,
zapsané v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky pod rejstiikovym ¢islem 35293/6-
A4377.

V souladu s § 7 odst. 5 zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, nemusi byt na tuto stavbu
uplatiiovany pozadavky na energetickou naro¢nost budovy, pokud by jejich spinéni s ohledem na
pamatkovou ochranu vedlo k vyrazné zméné charakteru nebo vzhledu objektu.

Tuto vyjimku potvrzuje zavazné stanovisko organu statni pamatkové péce.

,(5) Pozadavky na energetickou narocnost budovy podle odstavel 1 az 3 nemusi byt spinény

b) u budov, které jsou kulturni pamatkou, anebo nejsou kulturni pamatkou, ale nachazeji se v
pamatkové rezervaci nebo pamatkové zoné), pokud by s ohledem na zajmy statni pamatkové péce
spinéni nékterych pozadavkl na energetickou narocnost téchto budov vyrazné zménilo jejich charakter
nebo vzhled; tuto skute¢nost stavebnik, vlastnik budovy, spole¢enstvi vlastnik( jednotek nebo v
pripadé, Ze spolecenstvi vlastnikd jednotek nevzniklo, spravce dolozi zavaznym stanoviskem organu
statni pamatkovée péce,”

Prestoze se na stavbu nevztahuji pozadavky na energetickou naro¢nost, je feSena s dirazem na
Uspornost. Tepelné ztraty i zisky jsou minimalizovany diky ¢astecnému zapusténi do terénu a zelené

stfese. Obalka budovy je zateplena v doporu¢eném normovém standartu.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feSeni parametrli stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti

hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, pradnost apod.).
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Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s pozadavky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu,
zejména v ¢asti upravujici vSeobecné pozadavky na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a
Zivotniho prostredi, dale pozadavky na denni a umélé osvétleni, vétrani, vytapéni, proslunéni a ochranu
proti hluku a vibracim.

Dokumentace je zpracovana v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy, zavaznymi normami CSN a
pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek. Splfuje prislusné predpisy tykajici se vlivu
stavby na Zivotni prostfedi. Stavba je navrzena v souladu s platnou legislativou v oblast hygieny a
technickych pozadavk( a vystavby. Odpady, jejich ukladani a nakladani s nimi budou zajistény v souladu
se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisui.

Bezpecnost a hygiena prace pfi provadéni stavby se fidi platnymi zakonnymi a normovymi predpisy.
PInéni predpist zajistuje dodavatel stavby.

Vytapeni:

Temperovani a vytapéni objektu bude zajisténo pfimotopnymi elektrickymi panely. Ohfev TUV pro provoz
kiosku je feSena elektrickym ohfivacem o objemu 16l, umisténym v Predsini WC 702, Ohrev TUV u
umyvadel v mistnostech Satna 772 WC Persondl 770 a u diezu v Kancelafi 708 je zajistén pomoci
stojankovych baterii s integrovanym elektrickym ohfivacem.

Objekt neni urcen pro celoro¢ni provoz — jeho vyuZiti je planovano sezonné, v obdobi od dubna do fijna.
V tomto obdobi bude zajisténo vytapéni jednotlivych mistnosti prostrednictvim elektrickych pfimotopnych

paneld, a to v pfipadé, Zze vnitini teplota klesne pod normové hodnoty.:

101 Zazemi — personal 20° C
102 Predsin WC 18 C
103 UKlid 18° C
104 WC Personal 18° C
105WC 18° C
106 Provozni zazemi 18° C
108 Kancelar 200 C
110WC Personal 18° C
117 Sklad zahradni techniky s dilnou 18> C
112Satna 20° C

Mistnosti Skladu 773 a WC personal 710 budou celorocné temperovany na 8 ° C. Dlvodem pro
celoro¢ni temperovani WC personal 710 je umisténi ATS stanice, kde zlstava v provozu po cely rok.
Mistnost Sklad 773 bude celorocné temperovana z diivodu skladovani barev a dalSich materiald citlivych
na nizké teploty. Temperovani prostoru slouzi k ochrané materialu pfed znehodnocenim ¢i zménou jejich

vlastnosti z divodu mrazu.
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Vzduchotechnika:

Predpoklada se pouze podtlakove vétrani pomoci odsavacich ventilator( do potrubi. Jedna se o mistnosti
¢.m. 101,102,103,104,105,107,109,110,112,113. V provoznim zazemi bude umisténa nad sporakem
digestor umoznujici odtah znecisténého vzduchu. Vyfuk odpadniho potrubi bude vyveden nad stfechu
objektu, vyfukové otvory potrubi budou opatfeny striskami proti desti. Vzduchotechnické rozvody a
ventilatory do potrubi budou vedeny vesmeés nad snizenym podhledem. Ovladani zafizeni se predpoklada
spinaci umisténymi ve vétranych prostorech nebo na WC. Budou vybaveny nastavitelnymi spinaci
dobéhu.

Zrizeni bude dimenzovano dle nasledujicich parametrd.

Mnozstvi odsavaného vzduchu na WC misu (pferusené vétrani) 50 m*/hod
Mnozstvi odsavaného vzduchu na vylevku (prerusené vétrani) 50 m*/hod
Mnozstvi odsavaného vzduchu na umyvadlo (prerusené vétrani) 30 m*/hod
MnoZstvi odsavaného vzduchu — 109 Chodba, 113 Sklad,

107 Sklad (prerusené vétrani) 30 m®/hod
Mnozstvi odsavaného vzduchu — 101 zazemi personalu (prerusené vétrani) 40 m*/hod
Mnozstvi odsavaného vzduchu — 112 Satna (pferusené vétrani) 70 m*/hod
Minimalni vyména vzduchu v technickych mistnostech 0,5 x/hod
Rychlost proudéni vzduchu v pobytovych zénach 0,2 m/s

Okna v dilné budou otevirana pakovym ovladacem. Ostatni okna budou otevirana béznym zplsobem —
zaméstnancim bude umoznéno manipulovat s okny béznym zptsobem.

Denni a umélé osvétlent:

Byl zpracovan posudek na denni a umélé osvétleni pro pobytové mistnosti (provozni zézemi kancelar a
dilnu). Mistnosti jsou prosvétlené primo okny a stropnim svétlovodem — viz samostatné posouzeni
Osvétleni v objektu je navrzeno svitidly LED. Ovladani svitidel je provedeno vypinaci, pfepinaci od
vstupnich dveri, nebo vhodnych mist.

101 Zazemi-personal, 102 Predsin WC, 703 Uklid,

104 WC Personal, 705\WC, 110WC, 112 Satna — min. 200Ix

106 Provozni zazemi — min. 500Ix

107 Sklad, 109 Chodba, 713 Sklad — min. 100Ix

108 Kancelar, 111 Sklad zahradni techniky s dilnou — min. 7501x

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi
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Na pozemku bylo provedeno méreni objemoveé aktivity radonu, byl stanoven radonovy index. Pozemek
byl zarazen do kategorie stredniho radonového indexu, stavba musi byt preventivné chranénéa proti
pronikani radonu z podloZi. Pouzita navrzena izolacni a staticka opatreni vyhovuji.

Stavba se nenachézi v blizkosti elektrizovanych stejnosmérnych drah, tramvaji, jejich méniren a
podobnych zafizeni. Nehrozi tak nekontrolovanym prouddm vniklych do zemé uzemnénim instalace nebo
nahodilym zpUsobem.

Umisténi stavby ani jeji provoz nevyzaduje ochranu pred technickou seizmicitou.

V tésné blizkosti stavby se nenachazi zadna rizikova vodotec. Neni nutné projektovat Zadna
protipovodnova opatfeni.

Navrzend stavba je v souladu s pozadavky §26 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. z hlediska ochrany pred
bleskem. Objekt je pfevazné zapustén do terénu, coz snizuje riziko pfimého uderu blesku. Na strese je
zfizeno zabradli, které je napojeno na uzemnovaci soustavu s plni tak funkci soucasti systému ochrany

pred bleskem v souladu s technickymi pozadavky.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu
\V ramci prvni etapy vystavby byly jiz provedeny pripojky inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace,
elektro,--+) a vybudovany zpevnéné plochy dle schvalené projektové dokumentace. Tyto ¢asti stavby jsou

dokonc¢ené a odpovidaji platnému stavebnimu povoleni. Stavebni objekt bude na tyto pfipojky napojen.

B.5 Dopravni feseni

Novostavba kiosku bude napojena na jiz zhotovenou komunikaci, kterd navazuje na pfijezdovou
komunikaci k navstévnickemu centru. Podel komunikace k novostavbé kiosku se nachazi dvé odstavna
stani, ktera nezasahuji do prujezdové sirky jizdniho pruhu.

Vjezd do aredlu pevnosti Dobrosov je pro verfejnost zakazan je povolen pouze dopravni obsluze. Pro
parkovani navstévnikl je urceno stavajici centralni parkovisté u hlavni pfijezdové cesty, kapacita tohoto

parkovisté je dostatecna.
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Vypocet poctu parkovacich stani

Utel stavby - drobna provozovna a sluzby, ohchod a sluzby velkoplosné (supermar

Procentudlni korekce (%) Skupina a kéd [Kod: 3a]:
Obchod a sluzby

Utelova jednotka: Prodejni plocha nebo plocha Potet ticelovych jednotek v objektu 21,18
pro sluzbu m2
Pocet ucelovych jednotek na 1 stéani: 50

Utel stavby - administrativa s malou navitévnosti, sidla firem v

Procentualni korekce (%) Skupina a kéd [Kod: 5b]:
Administrativa

Utelové jednotka: KancelaFské plocha m? Pocet ticelovych jednotek v objektu 41,07
Potet tcelovych jednotek na 1 stéani: 40

Vysledny celkovy pocet stani (zaokrouhleno na cela cisla dle vyhlasky)

Kratkodobé 0 Dlouhodohé 1 Celkem 1

Realizaci stavby nevznikaji zddna nova administrativni pracovni mista, nezvySuji se naroky na dalsi
parkovaci stani. Bude nadale vyuzivano stavajici velké parkovisté umisténé cca 350m na pozemku

p.C. 248/2 a 474/1.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Lokalni upravy terénu budou provedeny v minimalnim nutném rozsahu na styku se sklonitym pozemkem.
Provede se dorovnani pozemku pred budovou v misté osazeni venkovniho posezeni.

Po dokonceni stavebnich praci bude osazena vegetace, dle vykresu sadovych Uprav.

B.7 Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména pfiroda a krajina,
Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
odpady, plda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s
opatrenimi uvedenymi v prfislusSném programu zlepsSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho
predpisu?,

Vzhledem k charakteru stavby je vliv na prirodu ¢i krajinu minimalni. Stavajici raz krajiny se stavbou
v podstaté neméni. Na stfese objektu a po jejim okraji z divodu ochranného pasma v sifi 1,5m budou
vysazeny stalozelené rozchodnikové kefe dosahujici vysky 50cm.

Pozemek neni evidovan v ZPF.

Vlastni objekt pevnosti mimo stavajiciho vstupniho objektu se nachazi v evropsky vyznamneé lokalité
Nature 2000 diky zimovisti netopyrd. Vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Nature bude minimalni.

Zasah do prilehlé chranéné haldy zeminy bude proveden v minimalnim nutném rozsahu. Z velké ¢asti
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se stavba nachazi na misté plvodniho kiosku, ktery byl demolovan. Stavba je zasazena do terénu a
obsypana. Pres zimni obdobi bude stavba pro verejnost uzaviena.

Pri stavebnich pracich musi byt zamezeno Ukaplm ropnych latek ze stavebnich mechanismd. Stavebni
stroje musi byt udrzovany Cisté a provozuschopné. Samotny objekt neni potencialnim zdrojem znecisténi
jak povrchovych, tak podpovrchovych vod.

Z hlediska odpadl bude pii uzivani stavby vznikat komunalni odpad o celkové hmotnosti cca 800 kg/rok.

Charakter stavby neni potencionalnim zdrojem pro znecisténi nebo kontaminaci ptdy zavadnymi latkami.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li
podkladem,
Veskeré pozadavky zavazného stanoviska Zivotniho prostiedi, byly zapracovany do projektove

dokumentace.

c) popis souladu zdméru s ozndmenim zaméru podle zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi,
bylo-li zjistovaci fizeni ukonceno se zavérem, ze zamér nepodléha dalsimu posuzovani podle tohoto
zakona,

Vsechny pozadavky a podminky stanovené v ramci zjisStovaciho fizeni byly respektovany. Zémér je tak v

souladu s pozadavky zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.

d) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Netyka se.

B.8 Celkové vodohospodarskeé reseni

Podél stavby je osazeno drenazni potrubi, které je zakonceno v nové zfizené celoplastoveé kanalizacni
Sachté S5 o priméru DN400 — zakonéeno plastovym poklopem. Tato $achta je napojena na destovou
kanalizaci PVC KG D160 SN8.

Pristupova komunikace je vyspadovana do liniového Zlabu vedouciho podél komunikace. Tento liniovy
Zlab rovnéz ¢astecné zachyti privalové desté proudici z vychodniho svahu. Pres uliéni vpusté je destova
kanalizace napojena do stavajici $achty S3, kterd je soucasti aredlové destové kanalizace
navstévnickeho centra. Tyto vody jsou vedeny do stavajici reten¢ni nadrze a pfes Skrtici usek do

prepadove stoky jednotné kanalizace.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkd z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva

a) zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou udalosti,

Vzhledem k charakteru stavby neni planovana instalace samostatného systému varovani.
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b) zplisob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Vzhledem k charakteru objektu — neni pozadovano.

c) zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi Ucinky nebezpecénych latek u staveb v zonach havarijniho
planovani,

Stavba se nenachazi v Uzemi vymezeném jako zéna havarijnino planovani, a neni v jeji blizkosti umistén
zadny objekt, ve kterém by mohly byt pritomny nebezpecné latky v rozsahu ohroZujicim bezpecnost

stavby ¢i osob.

d) zplisob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

Stavebni objekt neni umistén v oblasti se zvySenym rizikem povodni.

e) zplisob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni,

Stavba kiosku neni vybavena systémem pro kritické provozy, a proto neni navrzeno zvlastni zalozni
napajeni ¢i sobéstacny zdroj elektrické energie.

V pripadé vypadku elektrické energie budou provozni ¢innosti omezeny na nezbytné nutny rozsah,
pfipadné dojde k preruseni provozu.

f) zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

V uzemi dotceném stavbou ani v jejim bezprostfednim okoli se nenachazi zadné stavby civilni ochrany,

ani jiné objekty, které by plnily funkci ochrannych systémd pro obyvatelstvo v pfipadé krizovych situaci.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu bude shodné se stavajicim
napojenim. Napojeni elektrického vedeni i vodovodni pripojky budou provedeny provizormné, pro vyuZiti
stavby z navstévnického centra.

Stavajici stavebni burika a kontejner, umisténé na pozemku stavebnika, budou béhem realizace stavby

slouzit jako zazemi stavenisté a zazemi investora po dobu vystavby.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kaceni drevin apod.,

V obdobi stavebnich Uprav bude sniZzovana prasnost stavenisté a prilehlych ploch skrapénim. Budou
minimalizovany prostoje strojd a automobill se spusténym motorem. Bude udrzovana cistota pfilehlych

komunikaci. V obdobi stavebnich Uprav dojde k vyskytu hluku od stavebnich mechanismu. Hluk z této

hlukove zatéze. Vystavba bude probihat pouze v dennich hodinach.
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Soucasti praci je i odvoz veskerého vybouraného a demontovaného materialu, jeho vytfidéni a uloZeni
na skladku. Vznikly odpad v pribéhu stavebnich uprav vhodny k recyklaci musi byt odvazen k recyklaci
do prislusnych sbérnych dvort. Zbyvajici odpady nehodici se k recyklaci musi pdvodce odpadu zatridit
dle platného Katalogu odpadt a podle tohoto zatfidéni.

Stavenisté bude oploceno mobilnim oplocenim, svahy a zarezy do terénu budou zajistény proti sesunuti
pazenim nebo svahovanim. Bude zamezen pristup na stavenisté cizim osobam.

Naletové dreviny budou kaceny v nezbytné nutném rozsahu. Ostatni dreviny v okoli stavby budou

chranény pred poskozenim.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné
pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplsob zajisténi
bezpec¢nosti provozu,

Vstup na stavenisté a zasobovaci trasy jsou stavajici. Obchozi trasy nejsou pozadovany.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Staveniste je na pozemcich stavebnika, zabory nejsou pozadovany.

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopadd pfi
provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbé, predchazeni
vzniku odpadu, tridéni materiall pro recyklaci za ucelem materidlového vyuziti, véetné popisu opatreni
proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatreni na snizeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,
V réamci provadéni stavebnich praci bude kladen diraz na ochranu Zivotniho prostredi a minimalizaci
negativnich dopadU stavebnich ¢innosti na okoli.
Béhem provadéni praci budou vznikat standardni odpady ze stavebni ¢innosti, jako napfiklad stavebni
sut betonova i cihelna, dfevo, ocelovy plech, papirové, foliové a plastové obaly apod. Materialy, jejichz
vyskyt se pfi udrzovacich praci predpoklada, jsou dle vyhlasky 93/2016 Sb. — Vyhlaska o Katalogu
odpadl zatfidény nasledovné:
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
1701 07 Smési nebo oddélené frakce betonu neuvedené pod cislem 17 01 06
17 02 01 Drevo
17 02 03 Plasty
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10
17 08 02 Stavebni materiadly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03
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Béhem celého provadéni praci, zvlasté pfi bouracich a demontaznich pracich, bude veskery stavebni
odpad radné tridén dle vyhlasky ¢.381/2001 Sb. Katalog odpadul, vydané Ministerstvem Zivotniho
prostredi a likvidovan odpovidajicim zpdsobem provadéjici firmou. Odpady musi byt tridény, odvazeny a
likvidovany v zarizeni k tomu urcenych. Proto vyuZitelné odpady budou predany opravnénym osobam k
dalsimu vyuziti, tj. kovovy odpad bude odvezen do sbérny, stavebni sut bude odvezena k recyklaci,
nevyuzitelné odpady budou separovany, ukladany do kontejnert a odvezeny na fizenou skladku.

S odpady ze stavby a stavebni ¢innosti bude nakladano v souladu se Zéakonem o odpadech 185/2001
Sh. a vyhlaskou 383/2001 SB. o podrobnostech nakladani s odpady. Pfi piedani dokoncené stavby preda
dodavatel praci stavebnikovi pfesny soupis vzniklych odpadi $ uvedenim mnozstvi a potvrzenim o

zpusobu jejich likvidace.

f) zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti?,

Pri stavbé je nutno pro bezpecnost pracovnikid a zajisténi ochrany zdravi pri stavbé, dodrZovat platné
pravni predpisy a normy pro vystavbu, predevéim zakon ¢. 309/2006 Sb. a narizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pri
vystavbé je nutno postupovat podle technickych listd pro jednotlivé vyrobky, a dodrzovat zakladni pravidla

hygieny prace. Veskere specializované prace musi provadét pracovnici s predepsanou kvalifikaci.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Na stavbé bude zfizena mezideponie vytéZzené zeminy — separované chranéna halda, ornice a vykopek
ze zaklad(. VytéZzena zemina chranén haldy a ornice se beze zbytku nasledné pouZije k terénnim

Upravam kiosku. Prebyte¢na zemina z vykopU zéklad( bude odvezena na skladku.

h) limity pro uziti vy$kové mechanizace,
S ohledem na charakter stavby (jednopodlazni objekt) neni potieba pouziti tézké vyskové mechanizace.

Veskeré prace ve vysce budou provadény pomoci bézného leSeni, pfipadné lehke zdvihaci techniky.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zplsob pfipravy
a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Celkovy priibéh vystavby a uvedeni do provozu bude peclivé planovan tak, aby byly zachovany maximalni
standardy bezpecénosti, hygieny a minimalniho naruseni provozu navstévnického centra.

Pri priprave i realizaci vystavby budou zohlednény vsechny aspekty, které by mohly ovlivnit plynuly chod
navstévnickeho centra. Predpokladana Ihita vystavby bude cca 18 mésicd, stavba bude realizovana

v jedné etapé.

j) navrh fazi vystavby za Ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

- vytyCeni stavy a priprava zakladovych konstrukef
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- hrubé stavba kiosku

- napojeni na inzenyrske sité

- dokoncovaci prace — instalace vyplni otvorl, povrchové Upravy
- kompletace koncovych prvkd vnitinich instalaci

- zameteni, vycisténi, umyti stavebnimi Upravami dotéenych prostor

k) doc¢asné objekty

Jedné se o trvalou stavbu.
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