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D.1.1.2.1 Charakteristické půdorysy
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NÁZEV MÍSTNOSTI

ZÁZEMÍ - PERSONÁL

PŘEDSÍŇ WC

ÚKLID
WC PERSONÁL
WC

PROVOZNÍ ZÁZEMÍ

SKLAD

KANCELÁŘ

CHODBA

WC PERSONÁL

SKLAD ZAHRADNÍ TECHNIKY S 
DÍLNOU

ŠATNA

SKLAD ZAHRADNÍ TECHNIKY

PLOCHA

3,28

2,70

1,50
1,02
3,22

7,87

4,81

10,93

2,71

3,83

30,14

3,00

7,10

82,10 m²

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
Keramická dlažba + 
ker. sokl
Keramická dlažba + 
ker. sokl
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba + 
ker. sokl
PVC podlahovina
Keramická dlažba + 
ker. sokl

Keramická dlažba

Keramická dlažba + 
ker. sokl
Keramická dlažba + 
ker. sokl
Keramická dlažba + 
ker. sokl

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ

VC omítka

VC omítka, ker. obklad 
(1800)
Ker. obklad (1800)
Ker. obklad (1800)
Ker. obklad (1800)
VC omítka + ker. obklad 
(2400)

VC omítka

VC omítka

VC omítka

Ker. obklad (1800)

VC omítka

VC omítka + ker. obklad 
(1350)

VC omítka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU

Minerální podhled (2700)

Minerální podhled (2400)

Minerální podhled (2400)
Minerální podhled (2400)
Minerální podhled (2400)
Pohledový beton, penetrace 
(3000)
Pohledový beton, penetrace 
(3000)
Minerální podhled (2700)
Pohledový beton, penetrace 
(3000)
Pohledový beton, penetrace 
(3000)
Pohledový beton, penetrace 
(3000)
Pohledový beton, penetrace 
(3000)
Pohledový beton, penetrace 
(3000)
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TABULKA MÍSTNOSTÍ:
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