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přístřešek s jeslemi

přístřešek s jeslemi

přístřešek s jeslemi

napajedlo

napajedlo

SO.07 - příprava pro stany

SO.06 - vrt na pitnou vodu

 SO.02 - dvorečky u zimoviště

 SO.01 - zimoviště

 SO.04 - výběh

 SO.04 - výběh

 prostor pro odchyt zvířat

SO.05 - koridor a dvoreček pro nosorožce

 SO.03 - seník

VTL OC 300

VN - nadzemní elektrická linka
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stávající trafostanice TS1

v majetku ZOO Dvůr Králové a.s.

Areál ZOO Dvůr Králové a.s.

asfaltová komunikace

předěl výběhu

stavájící komunikace pro návštěvníky v Safari

oplocení výběhu - vnější
oplocení výběhu - vnitřní - el. ohradník

hranice dotčeného území akcí "Safari JIH - I. etapa"

betonové oplocení ohraničující areál ZOO Dvůr Králové a.s.

SO.01 - zimoviště - nové

SO.03 - seník - nové

SO.05 - koridor a dvoreček pro nosorožce - nové

SO.06 - vrt na pitnou vodu - nové

SO.07 - příprava pro stany - nové

kontejnery na hnůj

trafostanice TS1 v majetku ZOO Dvůr Králové a.s. - stávající

Legenda:

napajedlo - nové

pás zeleně - keře - 1ks/m2 - nové

vysokotlaký plynovod DN300 - ocel - stávající

nadzemní elektrická linka VN - stávající

asfaltové komunikace - nové

betonové plochy - nové

oplocení výběhů - vnější - nové

oplocení výběhu - vnitřní - el. ohradník - nové

strom s balem 250–350 cm výšky se zapěstovanou korunou - nové

předěl výběhu - nové

SO.02 - dvorečky u zimoviště - nové

Celková situace k akci "Safari JIH - I.etapa" - studie

přístřešek s jeslemi


