

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Rozpocet - oprava strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin - zadani

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20. 3. 2026  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>949 570,59</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>949 570,59</b>	<b>199 409,82</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 148 980,41</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Rozpocet\_-\_oprava\_strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin\_-\_zadani

Místo: Datum: 20. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>949 570,59</b>	<b>1 148 980,41</b>
01	Architektonicko-stav...	795 799,27	962 917,12
02	Elektroinstalace	71 271,32	86 238,30
VRN	Vedlejší rozpočtové...	82 500,00	99 825,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpocet - oprava strechy VOS a SPS Jicin - zadani

Objekt:

01 - Architektonicko-stav...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>795 799,27</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	795 799,27	21,00%		167 117,85
snížená	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>962 917,12</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpocet\_-\_oprava\_strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin\_-\_zadani

Objekt:

01 - Architektonicko-stav...

Místo:

Datum: 20. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**795 799,27**

### HSV - Práce a dodávky HSV

77 935,68

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

46 584,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 536,68

997 - Přesun sutě

4 244,24

998 - Přesun hmot

570,55

### PSV - Práce a dodávky PSV

717 863,59

751 - Vzduchotechnika

51 754,59

762 - Konstrukce tesařské

169 464,62

764 - Konstrukce klempířské

108 901,92

765 - Krytina skládaná

75 596,48

767 - Konstrukce zámečnické

289 378,59

783 - Dokončovací práce - nátěry

22 767,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpocet\_-\_oprava\_strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin\_-\_zadani

Objekt:

01 - Architektonicko-stav...

Místo:

Datum: 20. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**795 799,27**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 935,68
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				46 584,21
1	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	16,400	1 161,50	19 048,60
2	M	BMT.103120V25	Baumit StarContact	kg	131,200	26,97	3 538,46
3	M	59051326	hmoždinka ETA zatluovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x95mm	ks	82,000	6,39	523,98
4	M	63127220	tkanina skloláčná s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	18,860	39,29	741,01
5	M	ISV.8592248028363	Isover NF 333 20mm, λD = 0,041 (W·m-1·K-1), 1000x333x20mm, pevnost v tahu TR 80kPa, fasádní minerální izolace s kolmým vláknem.	m2	18,040	112,62	2 031,66
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	16,000	79,89	1 278,24
7	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	18,400	22,42	412,53
8	M	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,400	75,75	1 242,30
9	K	58124967	hmota nátěrová silikátová penetrační	litr	6,560	60,60	397,54
10	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	16,400	459,55	7 536,62
11	M	58562002	omítka silikonová tenkovrstvá pastovitá probarvená škrábaná (zatíraná) zrnitost 2	kg	57,400	98,88	5 675,71
12	K	622635071	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	16,400	253,51	4 157,56
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 536,68
13	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	118,200	91,81	10 851,94
15	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	118,200	0,91	107,56
16	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	118,200	55,65	6 577,83
17	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 727,00	2 727,00
18	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	19,676	185,84	3 656,59
19	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	118,200	17,07	2 017,67
20	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	118,200	5,06	598,09
D	997		Přesun sutě				4 244,24
21	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,211	1 080,70	1 308,73
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,211	116,15	140,66
23	K	997006012	Ruční třídění a separace stavebního odpadu dle kategorií	t	1,211	532,27	644,58
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,211	318,15	385,28
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,211	13,94	16,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01	t	0,606	505,00	306,03
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,605	2 383,60	1 442,08
D 998			Přesun hmot				570,55
28	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,269	2 121,00	570,55
D PSV			Práce a dodávky PSV				717 863,59
D 751			Vzduchotechnika				51 754,59
29	K	751510870	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do sutí D do 200 mm	m	6,000	49,49	296,94
30	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	ks	4,000	1 504,90	6 019,60
31	K	764326442	Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině D přes 300 do 350 mm	ks	4,000	7 029,60	28 118,40
32	K	764306125	Montáž lemování ventilačních nástavců na skládané krytině D přes 200 do 300 mm	ks	4,000	1 504,90	6 019,60
33	K	764326405	Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na preizové nebo vlnité krytině D přes 200 do 300 mm	ks	4,000	2 787,60	11 150,40
34	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	516,049	0,29	149,65
D 762			Konstrukce tesařské				169 464,62
35	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,100	1 494,80	4 633,88
36	K	783203010	Provedení napouštěcího jednonásobného nátěru tesařských konstrukcí nezabud	m2	248,000	61,91	15 353,68
37	M	SCM.2152012340	Lignofix E-Profi zelený 10 kg	ks	5,000	2 393,99	11 969,95
38	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	5,100	74,64	380,66
39	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,128	517,12	66,19
40	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,128	8 271,90	1 058,80
41	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	254,214	41,92	10 656,65
42	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	258,400	19,80	5 116,32
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,180	1 646,30	3 588,93
44	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,180	10 807,00	23 559,26
45	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střešních vodovodných z palubek	m2	32,300	412,08	13 310,18
46	K	762842231	Montáž podbíjení střešních šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	15,741	513,08	8 076,39
47	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,236	178,77	42,19
48	M	61191176	palubky obkladové smrk profil klasický 14x121mm jakost A/B	m2	48,041	376,73	18 098,49
49	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	5,100	55,15	281,27
50	K	762342813	Demontáž laťování střešních z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	254,214	21,61	5 493,56
51	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střešních sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	48,041	57,37	2 756,11
52	K	762712932	Montáž doplnění částí prostorové vázané konstrukce hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	85,000	408,04	34 683,40
53	M	60511125	řezivo stavební fošny přismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,544	9 726,30	5 291,11
54	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 644,170	3,07	5 047,60
D 764			Konstrukce klempířské				108 901,92
55	K	764221416	Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu s hřebenovým plechem rš 500 mm	m	19,676	673,67	13 255,13
56	K	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	19,676	487,83	9 598,54
57	K	764321413	Lemování rovných zdí střešních s krytinou skládanou z Al plechu rš 250 mm	m	5,600	363,60	2 036,16
58	K	764321416	Lemování rovných zdí střešních s krytinou skládanou z Al plechu rš 500 mm	m	25,840	566,61	14 641,20
59	M	55351051	plech svítkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva	m2	30,651	560,55	17 181,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	314238286	Ukončení dvouprůduchového cihelného komínu kominovým límcem s kloboukem	ks	1,000	3 797,60	3 797,60
61	K	314238285	Příplatek k ukončení průduchového cihelného komínu kominovým límcem za kominovou stříšku naoleon	ks	1,000	5 241,90	5 241,90
62	M	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	19,676	736,29	14 487,24
63	M	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	ks	1,000	831,23	831,23
64	M	55344892	háček žlabový Al 333mm	kus	20,000	160,59	3 211,80
65	M	55344873	objímka svodu Al 80/200mm	kus	2,000	150,49	300,98
66	M	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	5,300	1 131,20	5 995,36
67	M	55344009	sada lepicí pro Al okapový systém	sada	1,000	1 343,30	1 343,30
68	M	55344915	trn upevnění se závitem M10	kus	2,000	89,39	178,78
69	K	764254411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z nerez plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	1,400	1 908,90	2 672,46
70	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí	m	19,676	86,25	1 697,06
71	K	764002871	Demontáž lemování zdi do sutí	m	70,792	105,04	7 435,99
72	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m2	0,500	340,37	170,19
73	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	19,676	111,10	2 186,00
74	K	764004841	Demontáž háku do sutí	ks	20,000	59,29	1 185,80
75	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	5,300	86,25	457,13
76	K	764004871	Demontáž objímky svodu do sutí	ks	2,000	34,04	68,08
77	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 079,734	0,86	928,57
D	765		Krytina skládaná				75 596,48
78	K	765192011	Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou	m2	254,214	62,22	15 817,20
79	M	28329203	plachta krycí PVC olemovaná s oky 140g/m2	m2	254,214	16,87	4 288,59
80	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	254,214	58,98	14 993,54
81	M	28329050	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 170g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	292,346	78,68	23 001,78
82	K	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	258,400	24,34	6 289,46
83	M	BRM.33735	Těsnící páska pod kontralatě 25m	role	11,000	840,65	9 247,15
84	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	736,377	2,66	1 958,76
D	767		Konstrukce zámečnické				289 378,59
85	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	254,214	364,61	92 688,97
86	M	STJ.TALZN351035063	Trapézový plech SAT35, aluzinek tl. plechu 0,63 mm	m2	292,346	388,97	113 713,82
86	K	15485193	vrstva antikondenzační na trapézovém plechu	m2	292,346	80,80	23 621,56
87	K	STJ.TPBUT15.1	páska těsnící butylkaučuková TP-BUT15 1x15 bal.30 m	kus	10,000	633,27	6 332,70
87	K	767391237	Vložení těsnícího pásku do spojů tvarovaných plechů ve sklonu do 10°	m	19,676	19,70	387,62
88	M	15486056	těsnění spodní/horní trapézového plechu profilu v 35mm	m	39,352	46,76	1 840,10
88	K	55351102	mříž ochranná proti ptákům Al s barevným povrchem š 125mm	m	19,676	151,50	2 980,91
89	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do sutí	m2	254,214	171,70	43 648,54
89	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	58,000	35,15	2 038,70
90	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 872,529	0,74	2 125,67
D	783		Dokončovací práce - nátěry				22 767,39
91	K	783206807	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	18,000	182,81	3 290,58
92	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	66,041	294,92	19 476,81

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpocet\_-\_oprava\_strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin\_-\_zadani

Objekt:

**02 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**71 271,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 271,32	21,00%	14 966,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**86 238,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpocet\_-\_oprava\_strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin\_-\_zadani

Objekt:

**02 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 20. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**71 271,32**

PSV - Práce a dodávky PSV

59 171,32

741 - Uzemnění a hromosvod

59 171,32

OST - Ostatní

12 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpocet\_-\_oprava\_strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin\_-\_zadani

Objekt:

**02 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 20. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**71 271,32**

D PSV Práce a dodávky PSV 59 171,32

D 741 Uzemnění a hromosvod 59 171,32

1	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	17,000	212,30	3 609,10
2	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	67,000	193,60	12 971,20
3	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	ks	25,000	97,24	2 431,00
4	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	ks	36,000	36,52	1 314,72
5	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	84,000	292,60	24 578,40
6	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	25,000	148,50	3 712,50
7	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	ks	6,000	180,40	1 082,40
8	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné - úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	2,000	513,70	1 027,40
9	K	580105011	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy do 2 svodů	svod	3,000	204,60	613,80
10	K	580105061	Měření zemního odporu do 2 svodů	měření	1,000	470,80	470,80
11	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	2,000	52,69	105,38
12	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	kus	2,000	58,96	117,92
13	M	35442004	svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn	kus	4,000	64,46	257,84
14	M	35441905	svorka přípojovací k připojení okapových žlabů	kus	3,000	22,55	67,65
15	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	25,000	17,38	434,50
16	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	3,000	44,11	132,33
17	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm	kus	36,000	18,26	657,36
18	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	8,000	19,80	158,40
19	M	35441849	držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	4,000	34,65	138,60
20	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kus	84,000	60,17	5 054,28
21	M	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	535,780	0,44	235,74

D OST Ostatní 12 100,00

22	K	Pol50	Zpracování dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00
23	K	Pol52	Výchozí revize elektro, případné stanovisko TIČR	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00
23	K	Pol53	Doprava materiálu a osob	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00
24	K	Pol54	Vedlejší rozpočtové náklady nutné pro realizaci díla	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpocet - \_oprava\_strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin\_-\_zadani

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**82 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 500,00	21,00%	17 325,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 825,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpocet\_-\_oprava\_strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin\_-\_zadani

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 20. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**82 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

82 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

42 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 500,00

VRN6 - Územní vlivy

30 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpocet\_-\_oprava\_strechy\_VOS\_a\_SPS\_Jicin\_-\_zadani

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 20. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>82 500,00</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				82 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				42 000,00
1	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
10	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 500,00
11	K	041103000	Dozor projektanta	...	1,000	3 000,00	3 000,00
12	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	...	1,000	2 000,00	2 000,00
13	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1,000	1 500,00	1 500,00
14	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	1 000,00	1 000,00
15	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				30 000,00
16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000	30 000,00	30 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				2 000,00
17	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	2 000,00	2 000,00