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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby:   „SILNICE II/308 SLATINA ČERNILOV, ČERNILOV – LIBŘICE, 

LIBŘICE – HRANICE OKRESU RK“ 

Číslo zakázky.:   A005/14 

Místo stavby:  Hradec Králové – Slatina, Černilov, Libřice 

Kraj:  Královéhradecký 

Katastrální území:  Slatina u Hradce Králové - 749656 

  Černilov - 620238 

  Výrava - 787671 

  Libřice - 683493 

Druh stavby:  modernizace silnice 

 

 
O B J E D N A T E L  

 

Název a adresa:  Královéhradecký kraj 

  Pivovarské náměstí 1245 

  500 03 Hradec Králové  

IČO:  708 89 546 

DIČ:   CZ70889546 

Bankovní spojení:  KB Hradec Králové 

Číslo účtu:  78 – 7774680267/0100 

 

Zastoupený:  Bc. Lubomírem Francem – hejtman Královéhradeckého kraje 

 
Z H O T O V I T E L  D O K U M E N T A C E  

 

Název a adresa:  DIK - Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. 

  Bozděchova 1668, Hradec Králové  

IČO:  27466868 

DIČ:  CZ27466868 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu:  194021669/0300 

 

Zástupce:  Ing. Miloš Burianec – jednatel společnosti 

  e-mail: burianec@dik-hk.cz 

  mobil: 603 446 208 

 

Vypracoval:  Ing. Pavel Kubeš 

  tel.: 495 219 036/ kl.14 

  e-mail: kubes@dik-hk.cz 

 

 

D R U H  D O K U M E N T A C E  

Stupeň projektové dokumentace:  Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení – DSP 

  Projektová dokumentace pro provádění stavby – PDPS 
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Pro výše uvedenou stavbu platí v plném rozsahu TKP schválené MDS-OPK s účinností od 1. 9. 2007, pokud 

nejsou doplněny o některé nové požadavky, jež jsou obsaženy v ZTKP pro tuto stavbu. V takovém případě pak 

ZTKP jsou TKP nadřazeny a stavba bude prováděna podle ZTKP. Při ocenění soupisu prací musí zhotovitel do 

cen ocenit všechny ustanovení, požadavky, měření a zkoušky, které jsou v TKP nebo ZTKP uvedeny. Tato část 

ZTKP je zpracována pro celou výše uvedenou stavbu. 

Číslování článků je shodné s číslováním v TKP. 

 

PALTNOST TKP A ZTKP 

KAPITOLA 1 TKP – VŠEOBECN Ě 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OI, č.j. 653/07-910-

IPK/1 s účinností od 1. září 2007. 

KAPITOLA 2 TKP - P ŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OI, č.j. 341/07-910-

IPK/1 s účinností od 1. května 2007. 

 

KAPITOLA 3 TKP – ODVODN ĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OSI č. j. 1001/09-

910-IPK/1 s účinností od 1. ledna 2010. 

KAPITOLA 4 TKP - ZEMNÍ PRÁCE 

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OSI č. j. 1001/09-

910-IPK/1 s účinností od 1. ledna 2010. 

KAPITOLA 5 TKP - PODKLADNÍ VRSTVY 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OI č.j. 230/08-910 –

IPK/1. s účinností od 1.dubna 2008. 

 

KAPITOLA 6 TKP – CEMENTOBETONOVÝ KRYT 

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OPK č.j. 440/06-

120-RS/1 s účinností od 1. září 2006. 

KAPITOLA 7 TKP - HUTN ĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OI č.j. 318/08-910 –

IPK/1.s účinností od 1.května 2008. 

KAPITOLA 9 TKP – KRYTY Z DLAŽEB A DÍLC Ů 

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OSI č.j. 692/10-910-

IPK/1  s účinností od 1. září 2010. 

KAPITOLA 10 TKP – OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVN Í PLOCHY 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OSI č.j. 692/10-910-

IPK/1 s účinností od 1. září 2010. 
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KAPITOLA 13 TKP - VEGETA ČNÍ ÚPRAVY 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OPK, č.j. 440/06-

120-R/1 ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9. 2006 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27.10.1997. 

KAPITOLA 14 TKP – DOPRAVNÍ ZNA ČKY A DOPRAVNÍ ZA ŘÍZENÍ 

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OI č.j. 221/09-910-

IPK/1 s účinností od 1. dubna 2009  

KAPITOLA 18 TKP - BETON PRO KONSTRUKCE 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OPK č. j. 474/05-

120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s účinností od 1. 10. 2005.  

KAPITOLA 26 TKP - POST ŘIKY A NÁTĚRY VOZOVEK 

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OI č.j. 230/08-910 –

IPK/1. S účinností od 1. dubna 2008 

KAPITOLA 30 TKP – SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OSI č. j. 1001/09-

910-IPK/1 s účinností od 1. ledna 2010. 

 

 

KAPITOLY DLE ZTKP 
 
KAPITOLA 1 TKP – VŠEOBECN Ě 
 
1.8.8 OBJÍŽĎKY 
Doplňuje se: 

Zhotovitel zajistí veškerá potřebná dočasná dopravní značení včetně jeho projednání s DI PČR a zajištění 

zvláštního užívání komunikace. 

 
1.10.1 DOKUMENTACE STAVBY  
Doplňuje se: 

Provedení RDS objednatel nezajišťuje. Tato dokumentace ve výše uvedeném stupni nenahrazuje RDS a nelze 

dle ní stavbu realizovat.  Za vyhotovení RDS zodpovídá zhotovitel stavby. 

Doplňuje se:  

Před zahájením zemních prací nebo demolic zajistí zhotovitel zpracování podrobného pasportu  stavebně 

technického stavu přilehlých objektů, které mohou být ovlivněny předmětnou stavební činností. Bez této 

objednatelem odsouhlasené dokumentace nelze začít jakékoliv zemní práce nebo demolice.  

 

 

KAPITOLA 2 TKP – P ŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

2.8.1 ODSTRANĚNÍ TRAVIN, KŘOVIN A NEVHODNÝCH MATERIÁL Ů 

Doplňuje se: 

Před započetím, ale i v průběhu stavebních prací musí být veškerá vzrostlá zeleň chráněna proti poškození 

v souladu s ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích. 
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Stávající vzrostlá zeleň bude po celou dobu výstavby chráněna. Během stavby (zejména v rámci výkopových 

prací) nesmí být ohrožena stabilita stromů a jejich kořenový systém. Veškeré zemní práce v blízkosti stromů (2,5 

m od paty kmene) musí být prováděny ručně a s nejvyšší mírou opatrnosti v souladu s ČSN 83 9061. Případné 

poškození kořenů bude ošetřeno. Obnažené kořeny budou chráněny před vysycháním a ošetří se. Zásypové 

materiály budou takové zrnitosti, aby bylo zajištěno trvalé provzdušnění kořenů. Hutnění jednotlivých 

konstrukčních vrstev v okolí stromů bude provedeno ruční mechanizací. Stavební stroje a vozidla se nebudou 

odstavovat v místě kořenové zóny stromů a v její těsné blízkosti. Rovněž tak nebude v těchto místech skladován 

žádný stavební materiál a odpad a ani zde nebude skladována zemina z odkopávek a navážek. 

Zeleň zasahující do průjezdného prostoru bude odstraněna, stromy budou odborně prořezány. Kácení je nutné 

realizovat v období vegetačního klidu.  

2.8.2 KÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 
Doplňuje se: 

Vzrostlé stromy a další zeleň, které jsou určeny na staveništi k zachování, ochrání zhotovitel ve smyslu 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a způsobem předepsaným orgány životního 

prostředí nebo objednatelem/správcem stavby. 

2.8.4 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKT Ů, DEMOLICE 
Doplňuje se: 

Rozsah veškerých demolic jednotlivých konstrukčních vrstev nebo sanací aktivní zóny  bude předem dohodnut a 

odsouhlasen za přítomnosti investora a projektanta. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. Bez tohoto 

zápisu nelze začít s vlastními demolicemi. 

Odfrézovaný materiál, rozebraná kamenná dlažba krytu a vybourané kamenné obruby budou očištěny a 

uskladněny na mezideponii. Projekt předpokládá, že veškerý zbylý vybouraný materiál konstrukce vozovky a 

jejího podloží bude odvezen na řízenou skládku nebo recyklační dvůr dle určení správce stavby. 

Technologické postupy demoličních prací vypracuje zhotovitel a odsouhlasí se správcem stavby. 

 
 

KAPITOLA 3 TKP - ODVODN ĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené  MD-OI č.j. 221/09-910-

IPK/1 Ze dne 23.3.09 s účinností od 1. dubna 2009 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15.12.2003. 

3.2.2 TROUBY PRO ODVODNĚNÍ 
3.2.2.4 Trouby z plastických hmot 

Doplňuje se: 

Korugované PE – HD trouby 

Požadavky na materiál, přípustné vady a mezní odchylky udává ČSN EN ISO 9969. Profil trouby, rozměrové 

tolerance musí být v souladu s ČSN EN 13 476. Další požadavky udává TP 177. 

Zkracování trub 

Zkracování a tvarování čel potrubí podle tvaru násypu apod. je možno provádět pilou na dřevo i na kov s jemnými 

zuby. Okraje se zbaví otřepů. 

3.2.6 DRENÁŽE  
Pro svodnou drenáž budou užity trubky PVC-U DN160 s perforací ≥ 25 cm2/m,  

které musí odpovídat ČSN EN 1452-2 (64 3185). Materiál a vlastnosti potrubí musí být v souladu  

TP83.  
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3.2.7 ŠACHTY, VPUSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ KANALIZACE, ULI ČNÍ VPUSTI (DÁLE JEN UV)  
Typ UV s kalovou prohlubní a kalovým košem. 

Mříž 500x500mm. 

Mezery v mříži budou kolmo ke směru jízdy v přilehlém jízdním pruhu  

Vpusť, bude vyskládána z betonových typových prefabrikátů. 

  

 

 

3.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 
 

3.3.3.3 Potrubí uložené do lože 

Ruší se celý a nahrazuje novým článkem ZTKP uvedeného znění: 

Nejvyšší vrstvu v podloží musí tedy tvořit hladký rovný homogenní polštář tl. min. 200 mm ze štěrkopísku s 

velikostí zrna max. 22 mm a míra zhutnění musí odpovídat min. 98 % Proctor Standard. V rýze se nesmí 

vyskytnout žádné větší kameny (např. náhodně vypadlé ze stěn výkopu). 

Minimální únosnost podloží ve styku s plastovou troubou musí být 200 kPa, modul přetvárnosti min. 30 MN/m2, 

úhel vnitřního tření této horní vrstvy min 36°.  

Poslední vrstva o výšce vlny korugované trouby se nehutní, aby trouba dosedla na tuto vrstvu i mezi žebry. 

Po uložení potrubí se zkontroluje, zda jsou dodrženy projektované výšky vtoku a výtoku a event. nadvýšení 

středu potrubí.  

3.3.4 POKLÁDKA A SPOJOVÁNÍ TRUB 
Doplňuje následujícím textem: 

Spojování trub se provede extruzním svařováním nebo podle požadavků výrobce. 

Je – li to při kladení trub nutné, vyhloubí se montážní jamky tak, aby mohly být spoje správně provedeny. 

Montážní jamky nemají být větší, než vyžaduje provedení spoje. 

Musí se dodržovat ostatní pokyny k pokládání trub podle jiných odpovídajících norem a požadavky výrobce. 

3.3.5 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ V ČETNĚ CHRÁNIČEK 
3.3.5.1 Obecné požadavky 

Ruší se celý a nahrazuje novým článkem ZTKP uvedeného znění: 

Obsyp do vzdálenosti 0,5 DN od stěny trouby a zásyp v tl. 0,5 m nad vrcholem trouby se provede z písku dobře 

zrněného SW (ČSN 73 1001), který umožní zaplnění prostor mezi žebry korugace a dobré přilnutí k potrubí. 

Zásyp výše jak 0,5 m od vrcholu trouby se provede podle projektové dokumentace na zemní těleso. 

 

3.3.5.4 Požadavky na zhutn ění zásyp ů 

Doplňuje následujícím textem: 

Zasypávání a hutnění se provádí na obou stranách symetricky (výškový rozdíl max. 300 mm) ve vrstvách max. 

300 mm. Nutno dosáhnout míry zhutnění 0,85 ID dle ČSN 736244. Nad vrcholem trouby musí být dodržena 

tloušťka obsypu min. 0,25 DN.  

Během provádění zásypu a hutnění se musí průběžně sledovat deformace zasypávaného potrubí, která nesmí 

přesáhnout hodnotu 0,03 DN. Měření provádí zhotovitel objektu a výsledky předává objednateli. 

Volba zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích cyklů musí být v souladu se zhutňovacím materiálem. Pro 

zhutnění obsypu do vzdálenosti 0,5 DN od stěny trouby a 0,5 m nad vrcholem trouby se hutnění provádí lehkými 

zhutňovacími stroji s hutnícím účinkem do hloubky max. 0,35 m nebo podle požadavků výrobce trub. Do výše 1 m 

nad vrcholem trouby se používají lehká vibrační dusadla s hmotností do 60 kg. Po dosažení této výšky lze použít i 

těžké zhutňovací mechanizmy.  

Pro odvedení srážkové vody je nutno zajistit řádné odvodnění. 
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3.11.1 CITOVANÉ NORMY 
Doplňuje se: 

ČSN EN 13 476 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN EN ISO 9969 Plastové trubky. Stanovení kruhové tuhosti 

 

KAPITOLA 4 TKP – ZEMNÍ PRÁCE 

4.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁL Ů 
Doplňuje se: 

Pro použití druhotných materiálů v zemním tělese platí ČSN 73 6133 a příslušné TP. Do zemního tělesa 

pozemních komunikací se mohou použít pouze takové materiály, u nichž je ověřena vhodnost použití na základě 

průkazních zkoušek.  

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS resp. pro 

štěrkovité zeminy minimální relativní hutnost  ID=0,85. Na pláni zemního tělesa vozovky musí být dosažena 

nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2=45 MPa (resp. 60MPa v místech 

s výměnou nebo úpravou aktivní zóny)  stanoveného podle ČSN 72 1006:1998. Aktivní zóna a zemní pláň musí 

být provedeny dle ČSN 73 6133. 

Dosažení projektovaných parametrů musí být ověřeno statickou zatěžovací zkouškou, případně zhutňovací 

zkouškou nebo laboratorními zkouškami (statická zkouška) a ověřeno zhutňovací zkouškou. 

Vzorky všech výrobků a materiálů dle čl. 4.2.3 až 4.2.7 kap. 4 TKP, které budou použity na stavbě, předloží 

zhotovitel objednateli ke schválení v souladu s článkem 7.2 Obchodních podmínek. Pro články 4.2.3 až 4.2.7 

platí, že zhotovitel musí před zahájením prací doložit objednateli doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 

22/97 Sb. K „prohlášením/certifikátům o shodě“ musí být přiloženy příslušné protokoly o zkouškách s jejich 

výsledky a dále posouzení splnění požadovaných parametrů dle TKP a případných dalších a/nebo změněných 

(zejména zvýšených) požadavků dle ZTKP. Zkoušky typu a průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se 

způsobilostí podle metodického pokynu SJ-PK část II/3 odsouhlasenou objednatelem. 

Pro výměnu aktivní zóny musí být použit takový materiál, který zaručí že bude dodržena hodnota Edef,2=60 MPa. 

Za jakost a výslednou únosnost tohoto materiálu odpovídá zhotovitel, který je povinen si předepsané vlastnosti 

předem ověřit na pokusném úseku stavby a teprve v případě uspokojivých výsledků jej zabudovat do silničního 

podloží.  

4.2.5 PRVKY ZE SYNTETICKÝCH MATERIÁL Ů 
Doplňuje se: 

Specifikace geosyntetik pro použití v zemním tělese pozemní komunikace a v konstrukci vozovky jsou uvedeny 

ve vzorových příčných řezech. 

Způsob provádění, konstrukční zásady a použití geosyntetik se bude řídit dle technologických předpisů výrobce 

geosyntetik. 

 
 

KAPITOLA 7 TKP – HUTN ĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY 
7.2.6.2 Technické požadavky 

Doplňuje se: 

Pevnost spojení vrstev smykovou zkouškou podle Leutnera musí být min. 15,0 kN při průměru vývrtu 150 mm 

nebo 6,7 kN při průměru 100 mm pro všechny vrstvy. Zkoušky pevnosti spojení vrstev, pokud styčné plochy 

vrstev jsou nerovné (např. po frézování nebo nerovnost větší než definovaná v TP 109 zm. 1 příloha D), mají 

pouze informativní charakter, avšak pevnost ve spojení se dosahuje podstatně vyšší, proto požadované hodnoty 

musí být splněny. 

Požadavky na spojení vrstev jsou uvedeny v TP 109 čl. 5. 
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7.3.4 PŘÍPRAVA PODKLADU 
Doplňuje se: 

SPOJOVACÍ A INFILTRAČNÍ POSTŘIKY 

Postřiky se provedou na celou šíři podkladní vrstvy. Nebudou se provádět pouze v šíři následující pokládané 

asfaltové směsi. 

ASFALTOVÁ ZÁLIVKA 

Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými nebo ocelovými konstrukcemi musí být utěsněny páskou 

z modifikované zálivkové hmoty nebo asfaltovou modifikovanou zálivkou. Zálivková hmota musí vyhovovat 

parametrům uvedeným v TP 115 čl. 7.4.7.3.7  

7.3.7 Rozprostírání 
U pojížděných částí vozovky musí být horní hrana vpustí, poklopů apod. 0-5 mm pod úrovní povrchu obrusné 

vrstvy. 

7.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ, KONTROLNÍ ZKOUŠKY 
Doplňuje se: 

Pro ošetření trhlin jsou požadované vlastnosti stavebních materiálů a kvalita při provádění stanoveny v TP 115 

Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. 

7.6.3 MÍRA ZHUTNĚNÍ A MEZEROVITOST VRSTVY 

Doplňuje se: 

Předepsanou míru zhutnění a mezerovitost hotové vrstvy musí zhotovitel zajistit v celé šířce (i na okraji zpevněné 

části vozovky). Toho lze dosáhnout například použitím válce s přítlačným zařízením boku pokládané vrstvy. 

 

 

KAPITOLA 9 TKP - KRYTY Z DLAŽEB 
Doplňuje se: 

Navržené odvodňovací proužky budou dle ČSN 73 6131 osazeny do lože z betonu C 20/25 n XF4 dle ČSN EN 

206-1. 

 
 
KAPITOLA 10 TKP – OBRUBNÍKY, CHODNÍKY A ZPEVN ĚNÉ PLOCHY 

10.3.1 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 
10.3.1.1 Obrubníky a krajníky prefabrikované 

Doplňuje se: 

Parametry betonových obrubníků musí být v souladu s ČSN EN 1340. Budou použity obrubníky tř. 3, oznd. D dle 

tab 2.2 ČSN EN 1340. 

Šířka spáry mezi čely obrubníků a vyplnění spár musí být provedeno dle ČSN 73 6131. Šířka spáry mezi čely 

obrubníků musí být široké 3-10 mm, v obloucích možno až 15 mm.  Spáry budou vyplněny drceným kamenivem 

frakce D<4, zrnitost Gf 80, obsah jemných částic f7. 

Obrubníky budou osazeny do lože z betonu C 20/25 n XF3 dle ČSN EN 206-1. Lože bude osazeno na spodní 

podkladní vrstvu RS CA. 

 

 

KAPITOLA 13 TKP – VEGETA ČNÍ ÚPRAVY 
Doplňuje se: 

Před započetím, ale i v průběhu stavebních prací musí být veškerá vzrostlá zeleň chráněna proti poškození 
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v souladu s ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích. 

Musí respektovat omezení daná existencí ochranných pásem podzemních a nadzemních vedení. Lze použít 

pouze dřeviny, které svými kořeny ani svou výškou nebudou zasahovat do vedení všeho druhu.  

Stromy budou vysazeny do kořenové chráničky z protikořenové textilie zamezující prorůstání kořenů do prostoru 

inženýrských sítí. 

Půdu kolem stromů je třeba chránit před zasolováním a zhutňováním, je třeba udržovat přirozený režim pohybu 

vody a vzduchu v půdě. Znehodnocenou půdu je třeba před výsadbou nahradit kvalitní zúrodnitelnou zeminou. 

Půdu kolem stromů v chodnících a zpevněných plochách je možno chránit před zhutňováním mimo jiné také 

mřížemi. 

Při výsadbě a následné údržbě je nutno zajistit, aby stromy a keře ani při plném vzrůstu nezasahovaly svými 

větvemi do dopravního prostoru, nebránily rozhledu a nezakrývaly nebo nezastiňovaly dopravní značky, dopravní 

zařízení nebo zdroje veřejného osvětlení. Kmeny stromů musí být od jízdních pruhů odděleny zvýšenou obrubou 

(při obrubníkové úpravě MK. 

 

 

KAPITOLA 14 TKP – DOPRAVNÍ ZNA ČKY A DOPRAVNÍ ZA ŘÍZENÍ 
14.B3.1 Základy SDZ 

2. odstavec se ruší celý a nahrazuje novým článkem ZTKP uvedeného znění: 

Povrch betonových základů musí být rovný a hladký a ošetřuje se dle zásad v kap. 18 TKP. Horní plocha základu 

se v rovném terénu spáduje od sloupku ke krajům základu. Ve svažitém terénu se spáduje rovnoběžně s 

terénem. Horní plocha základu musí být v úrovni terénu. 

 

 

ZÁVĚR 
Stavba bude prováděna v kvalitě odpovídající TKP a ZTKP. Povinnosti budoucího zhotovitele je si údaje uvedené 

v dokumentaci a výkazu výměr ověřit na místě stavby. Na základě zjištěných skutečností musí zhotovitel stanovit 

cenu, ve které budou zahrnuta veškerá možná rizika spojená s realizací stavby. Stanovená cena musí splnit 

kritéria na dodržení vysoké kvality realizované stavby. 


