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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

DIO

Objekt: DIO

Stavba: II-308 final E1

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

DIO

DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  68,000  0,00  0,00

- včetně nájemného

Úsek Hradec Králové, Slatina – Černilov

IS11a 3=3,000 [A]

IS11c 6=6,000 [B]

B1 7=7,000 [C]

Z2 7=7,000 [D]

E13 7=7,000 [E]

IP10a 3=3,000 [F]

Úsek Černilov – Libřice

IS11a 4=4,000 [G]

IS11c 12=12,000 [H]

B1 3=3,000 [I]

Z2 3=3,000 [J]

E13 3=3,000 [K]

IP10a 2=2,000 [L]

IS11a 1=1,000 [M]

IP22 1=1,000 [N]

IS11c 6=6,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=68,000 [P]

viz. přílohy E.2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 2 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000  0,00  0,00



ASPE 9 Firma: Strana: 3

3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

DIO

DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- včetně nájemného

Úsek Hradec Králové, Slatina – Černilov

7=7,000 [A]

Úsek Černilov - Libřice

3=3,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

viz. přílohy E.2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 3 916354 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS  50,000  0,00  0,00

- včetně nájemného

Úsek Hradec Králové, Slatina – Černilov

50=50,000 [A]

viz. přílohy E.2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: II-308 final E1

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle přílohy 

E. Zásady organizace výstavby, případné zajištění provizorních autobusových 

zastávek.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Plynárenská zařízení a vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (RWE),

zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Silová vedení -  vytýčení, manipulace, ochrana (ČEZ),

zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Vodovodní zařízení a vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (VAK HK a.s., 

Královéhradecká provozní a.s., Veolia voda), zajištění inženýrských sítí během 

realizace stavby dle požadavků správců.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Sdělovací zařízení a vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (Telefonica O2),

zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02730 e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veřejné osvětlení, místní rozhlas - vytýčení, manipulace, ochrana (Technické 

služby HK, Citelum a.s., příp. jinísprávci), zajištění inženýrských sítí během 

realizace stavby dle požadavků správců.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Např. zkoušky únosnosti pro stanovení rozsahu sanací, zdokumentování okolní 

zástavby, pasport stávající okolní zeleně atd. 

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Dokumentace stavu okolní zástavby - fotodokumentace, videozáznam apod. zachycující kompletní stav okolní zástavby a dalších možných stavbou

dotčených objektů před započetím stavebních prací.

 8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x) v délce 3,513 

km.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x 

tiskem) v délce 3,513 km.

Pevná cena.

Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů

 10 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické 

polohy stavby v délce 3,513 km.

Pevná cena.

Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů

 11 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur případných sanací (dle zaměření příčných řezů 

v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových 

výměr. Délka stavby 3,513 km.

Pevná cena.

 12 02931 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

 13 02938 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000  0,00  0,00

S osazením na kamenném podstavci s textem a logy dle vzoru objednatele, min. 

rozměr 300 x 400 mm, z trvanlivého materiálu - kámen, kov, sklo apod.

Pevná cena.

 14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (4x DSPS + 1x na CD) 

včetně výkresů odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS, ověřená podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. 4x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s 

fotodokumentací. 

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x + 1x na CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s DSP a PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby, mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů, detaily oprav poruch dle 

TP 82, aktualizaci DIO včetně dopravního značení, detaily propustků a mostů atd. 

Bude vypracována autorizovanou osobou a odsouhlasena správcem stavby. 

Havarijní plán (tiskem 2x + 1x na CD), Povodňový plán (tiskem 2x + 1x na CD).

Pevná cena.

 16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Po dobu 

realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii a 

záchrannou službu. 

Pevná cena.

Technická specifikace: úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje  náklady na veškeré dočasné 

svislé resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření.  Případné více náklady z důvodu ztížení 

stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být 

důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

SO 101.1.1

Objekt: SO 101.1.1

Stavba: II-308 final E1

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 959,170  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 11332 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 47,40=47,400 [A]

Položka č. 12293 Odkopávky a prokopávky: 682,12=682,120 [B]

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu: 2372,33*0,1=237,233 [C]

Položka č. 12932 Reprofilace příkopů do 0,5m3/m: 4591,80*0,5=2 295,900 [D]

Položka č. 13293 Hloubení rýh šíř do 2m: 48=48,000 [E]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B+C+D+E)*1,8=5 959,175 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  71,620  0,00  0,00

Kamenivo s asfaltovým pojivem

Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113331 Odstranění podkladu vozovek s asfaltovým pojivem: 29,84=29,840 [A]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: A*2,4=71,616 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  314,690  0,00  0,00

Cihly, prostý beton (17 01 02)

[převzatá míra z položky * přepočet na hmotnost]:

p. č. 966158 Bourání konstrukcí z prostého betonu: 35,5*2,5=88,750 [A]

p. č. 966346 Bourání propustů z trub dn do 400 mm: 141,88*0,98=139,042 [B]

p. č. 966371 Bourání propustů z trub dn do 1000 mm: 28,4*3,06=86,904 [C]

Celkem: A+B+C=314,696 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  47,400  0,00  0,00

využito zpět pro zásypy

příčné propustky
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 4,430.4

32,5*0,38=12,350 [A]

tl. 380mm

km 4,978.0

40,8*0,38=15,504 [B]

km 5,189.5

41,54*0,38=15,785 [C]

podélné propustky vlevo

km 4,399.0

13,5*0,15=2,025 [D]

tl. 150mm

km 4,415.5

11,5*0,15=1,725 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=47,389 [F]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 5 113331 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

1KM

M3  29,840  0,00  0,00

vrstva PM pro zpětné využití do recyklace

tl. 150 mm

příčné propustky

km 4,430.4

39*0,2=7,800 [A]

tl. 200mm

km 4,978.0

46,8*0,2=9,360 [B]

km 5,189.5

47,74*0,2=9,548 [C]



ASPE 9 Firma: Strana: 4

3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vjezdy vlevo, 

km 4,399.0

16,88*0,1=1,688 [D]

tl. 100mm

km 4,415.5

14,38*0,1=1,438 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=29,834 [F]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 6 113721 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  407,650  0,00  0,00

asfaltobetonový recyklát využitý do krajnic a pro zpevnění sjezdů,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

asf. recyklát zpětně použitý

vyrovnání sjezdů - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASF. RECYKLÁTU TL 100MM

518*0,1=51,800 [B]

zpevnění krajnic z asf. recyklátu tl. 150 mm

2372,33*0,15=355,850 [C]

Celkem: Celkem: B+C=407,650 [D]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1 540,490  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu, v položce zahrnuty opakované 

nájezdy stavební techniky

vozovka, tl. 120mm

km 3,780  - KM 6,296.85

16120,1*0,12=1 934,412 [A]
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vjezdy vlevo, 

tl. 50mm + zazubení š. 1m, tl. 70mm

km 4,399.0

31*0,05+8,5*0,07=2,145 [B]

km 4,415.5

24*0,05+5,5*0,07=1,585 [C]

km 6,237.6

93*0,05+31,8*0,07=6,876 [D]

vjezdy vpravo

tl. 50mm + zazubení š. 1m, tl. 70mm

km 6,260.0

34*0,05+20,2*0,07=3,114 [H]

mínus frézování které bude uloženo na mezideponii a následně použito jako recyklát

518*0,1=51,800 [E]

2372,33*0,15=355,850 [F]

Celkem: A+B+C+D+H-(E+F)=1 540,482 [I]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3  682,120  0,00  0,00

příčné propustky

km 4,430.4

((3,9+1,5)/2)*0,9*7,5+0,8*0,2*7,5-3,14*0,35*0,35*7,5+1,5*0,85*6+1,5*0,85*5,58+0,5*1,7*6+0,3*1,25*5,58+0,7*2,35*6+1,5*1*5,58=56,737 [A]

km 4,978.0

((5,71+1,8)/2)*1,4*6,75+1,1*0,2*6,75-1,2*1,2*6,75+1,95*0,6*8*2+0,5*0,6*8+0,5*0*8+2*0,5*8*2=64,370 [Y]

km 5,189.5

((5,1+1,3)/2)*1,36*6,85+0,6*0,2*6,85-3,14*0,25*0,25*6,85+1,95*0,6*8*2+2*0,5*8*2=64,009 [Z]

podélné propustky vlevo

km 3,789.5

7,5*2=15,000 [D]
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 3,856.5

11,2*2=22,400 [E]

km 4,132.2

9,6*2=19,200 [F]

km 4,365.0

13,3*2=26,600 [G]

km 4,399.0

15*2=30,000 [H]

km 4,415.5

15*2=30,000 [I]

km 4,450

11,5*2=23,000 [J]

km 4,593.8

9,3*2=18,600 [K]

km 4,793.5

13,2*2=26,400 [L]

km 4,994.7

11,8*2=23,600 [M]

km 5,235.0

11,7*2=23,400 [N]

km 5,439.3

6,5*2=13,000 [O]

km 5,598.4

7,5*2=15,000 [P]

km 5,711.4

11,8*2=23,600 [Q]

km 5,877.7

11,5*2=23,000 [R]

km 6,048.0

10,6*2=21,200 [S]

km 6,098.0

35,5*2=71,000 [V]

podélné propustky vpravo

km 4,036.8

9,5*2=19,000 [T]

km 6,105.5

26,5*2=53,000 [W]
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+Y+Z+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V+T+W=682,116 [AA]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 372,330  0,00  0,00

seříznutí převýšené krajnice

odvoz na skládku dodavatele

vozovka KM 3,780  - KM 6,296.85 vlevo
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(778,2+1374,3+83,57+40+11,4+8,2+42)*0,5=1 168,835 [A]

vozovka KM 3,780  - KM 6,296.85 vpravo

(608,36+165,65+601,28+649,67+199,6+77,69+69,75+3,62+3,6+27,77)*0,5=1 203,495 [B]

Celkem: A+B=2 372,330 [C]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  4 591,800  0,00  0,00

prohloubení

odvoz na skládku dodavatele

hl 0,6 m

vlevo, km 4,142 - 4,260, 4,405 - 4,608, 4,781 - 4,991, 5,048 - 6,134

(125,2+206,9+201,5+1079,4+3)=1 616,000 [F]

vpravo, km 4,151 - 4,213, 4,349 - 4,363, 4,446 - 4,780, 4,840 - 5,226, 5,440 - 6,249

(62,2+13,5+336,6+390+628,8+109,5)=1 540,600 [G]

hl 0,3 m

vlevo, km 3,780 - 4,142, 4,260 - 4,405, 4,673 - 4,781, 4,991 - 5,048

(361,7+152,8+107,5+56,9)=678,900 [C]

vpravo, km 3,780 - 4,151, 4,213 - 4,349, 4,363 - 4,446, 4,780 - 4,840, 5,226 - 5,440, 6,273 - 6,306

(364,3+77+67,4+214,5+33,1)=756,300 [D]

Celkem: F+G+C+D=4 591,800 [H]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  48,000  0,00  0,00

km 4,609.0 - 4,673.0 podélná drenáž vlevo

0,75*1*64=48,000 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  511,680  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

ŠD 0/22

příčný propustek km 4,430.4

1,14*7,48=8,527 [C]

příčný propustek km 4,978.0

1,67*7,5=12,525 [B]

příčný propustek km 5,189.5

0,83*8,13=6,748 [A]

příčný propustek km 4,430.4

(2*(2,09*0,7/2)*7,55)+(0,85*0,85)*7,5+(0,85*0,85)*6,55=21,197 [D]

příčný propustek km 4,978.0

(2*(2,71*0,91/2)+((5,72+6,37)/2*0,21))*7,45+(0,85*0,85)*9,5*2=41,557 [E]

příčný propustek km 5,189.5
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2*(1,707*0,57/2)+((3,37+5,86)/2*0,71))*8,15+(0,85*0,85)*9,5*2=48,362 [F]

podélné propustky vlevo

km 3,789.5

7,5*1,5=11,250 [H]

km 3,856.5

11,2*1,5=16,800 [I]

km 4,132.2

9,6*1,5=14,400 [J]

km 4,365.0

13,3*1,5=19,950 [K]

km 4,399.0

15*1,5=22,500 [L]

km 4,415.5

15*1,5=22,500 [M]

km 4,450

11,5*1,5=17,250 [N]

km 4,593.8

9,3*1,5=13,950 [O]

km 4,793.5

13,2*1,5=19,800 [P]

km 4,994.7

11,8*1,5=17,700 [Q]

km 5,235.0

11,7*1,5=17,550 [R]

km 5,439.3

6,5*1,5=9,750 [S]

km 5,598.4

7,5*1,5=11,250 [T]

km 5,711.4

11,8*1,5=17,700 [U]

km 5,877.7

11,5*1,5=17,250 [V]

km 6,048.0

10,6*1,5=15,900 [W]

km 6,098.0

35,5*1,5=53,250 [X]
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélné propustky vpravo

km 4,036.8

9,5*1,5=14,250 [G]

km 6,105.5

26,5*1,5=39,750 [Y]

Celkem: C+B+A+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+G+Y=511,666 [Z]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  152,640  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

příčný propustek km 4,430.4

5,5*7,5=41,250 [A]

příčný propustek km 4,978.0

7,37*7,5=55,275 [B]

příčný propustek km 5,189.5

6,86*8,18=56,115 [C]

Celkem: A+B+C=152,640 [D]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  4 744,660  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

KM 3,780  - KM 6,296.85 vlevo

(778,2+1374,3+83,57+40+11,4+8,2+42)*1=2 337,670 [B]

KM 3,780  - KM 6,296.85 vpravo

(608,36+165,65+601,28+649,67+199,6+77,69+69,75+3,62+3,6+27,77)*1=2 406,990 [A]

Celkem: B+A=4 744,660 [C]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 744,660  0,00  0,00

4744,66=4 744,660 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 16 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  259,000  0,00  0,00

řezání větví stromů včetně likvidace ořezané hmoty

Odstranění suchých nebo poškozených větví a větví které nesplňují provozní bezpečnost stromů. Tzn., že se provádí i řez větví, které jsou nalomené nebo silně zatížené, či 

oslabené velkým defektem. Odstraňují se pahýly, začišťují odlomy.

Úprava průjezdní výšky na 4,5m. Nutné počítat se sněhem, deštěm, olistěním, kdy dochází většímu sklonu větví. Je nutné řezat s 0,5 - 1m rezervou. Průjezdní výška bude 
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,5m. Dále se odstraní větve jednotlivých keřů a porostů, které zasahují do průjezdního profilu a to s minimální rezervou 1,5 m.

KM 11,095 - KM 12,412

166=166,000 [C]

ošetření kořenového systému při výkopových pracech

93=93,000 [A]

Celkem: C+A=259,000 [D]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 17 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  105,000  0,00  0,00

105=105,000 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2
 18 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  64,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

drenážní trouby DN 160

km 4,609.0 - 4,673.0 vlevo

64=64,000 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 19 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  83,200  0,00  0,00

pevnost v tahu (Tf) > 10 kN/2 (dle ČSN EN ISO 10319)

km 4,609.0 - 4,673.0 podélná drenáž vlevo

64*1,3=83,200 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 20 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  7,130  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podélné propustky vlevo

2*20*(0,6*0,6*0,3+(0,3*0,6*0,6)/2)=6,480 [J]

podélné propustky vpravo

2*2*(0,6*0,6*0,3+(0,3*0,6*0,6)/2)=0,648 [K]

Celkem: J+K=7,128 [L]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 21 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  46,250  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

stabilizační práh

příčný propustek km 4,430.4

0,3*0,8*0,8*2=0,384 [A]

příčný propustek km 4,978.0

0,3*0,8*1,1*2=0,528 [B]

příčný propustek km 5,189.5

0,3*0,8*0,6*2=0,288 [C]

základ

příčný propustek km 4,430.4

0,53*1,95*5,58+0,53*1,95*6=11,968 [M]

příčný propustek km 4,978.0

0,53*1,95*8*2=16,536 [N]

příčný propustek km 5,189.5

0,53*1,95*8*2=16,536 [O]

Celkem: A+B+C+M+N+O=46,240 [P]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  3,220  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 16mm

příčný propustek km 4,430.4

((191,8+66)*1,58)*2=814,648 [H]

příčný propustek km 4,978.0

((279,94+94,8)*1,58)*2=1 184,178 [B]

příčný propustek km 5,189.

((279,94+94,8)*1,58)*2=1 184,178 [C]

betonářská výztuž tyčová R 8mm

příčný propustek km 4,430.4

(13,6*0,4)*2=10,880 [D]

příčný propustek km 4,978.0

(19,2*0,4)*2=15,360 [E]

příčný propustek km 5,189.5

(19,2*0,4)*2=15,360 [F]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: (H+B+C+D+E+F)*0,001=3,225 [I]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,660  0,00  0,00

rozměr 2x3m, rozteč drátu 150mm, pr.drátu 6mm

podélné propustky

(219,47*3,03)*0,001=0,665 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 24 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  152,660  0,00  0,00

propustnost D > 10/-4 m/s, pevnost v tahu >5 kN/m, průtažnost > 10%

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

příčný propustek km 4,430.4

5,5*7,5=41,250 [A]

příčný propustek km 4,978.0

7,4*7,5=55,500 [B]

příčný propustek km 5,189.5

6,86*8,15=55,909 [C]

Celkem: A+B+C=152,659 [D]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3
 25 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  49,770  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonová čela kolmá, vč. římsy, beton C30/37. Xf4, XC4, XD3, dle ČSN EN 206-1

příčný propustek km 4,430.4

5,58*0,5*1,36+5,58*0,7*0,30+6*0,5*1,62+6*0,7*0,30=11,086 [E]

příčný propustek km 4,978.0

8*0,5*1,93+8*0,7*0,30+8*0,5*1,99+8*0,7*0,30=19,040 [F]

příčný propustek km 5,189.5

8*0,5*2,11+8*0,7*0,30+8*0,5*1,96+8*0,7*0,30=19,640 [G]

Celkem: E+F+G=49,766 [H]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 26 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  6,440  0,00  0,00

výztuž ŽB čel příčných propustků

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 24mm

příčný propustek km 4,430.4

(90,28*3,56)*2=642,794 [A]

příčný propustek km 4,978.0

(151,47*3,56)*2=1 078,466 [B]

příčný propustek km 5,189.5

(157,63*3,56)*2=1 122,326 [C]

betonářská výztuž tyčová R 16mm

příčný propustek km 4,430.4

(187*1,58)*2=590,920 [D]

příčný propustek km 4,978.0

(331,8*1,58)*2=1 048,488 [E]

příčný propustek km 5,189.5

(347,6*1,58)*2=1 098,416 [F]

betonářská výztuž tyčová R 12mm

příčný propustek km 4,430.4

(90,28*0,89)*2=160,698 [G]

příčný propustek km 4,978.0

(151,47*0,89)*2=269,617 [H]

příčný propustek km 5,189.5

(157,63*0,89)*2=280,581 [I]

betonářská výztuž tyčová R 8mm

příčný propustek km 4,430.4

(41,25*0,40)*2=33,000 [J]

příčný propustek km 4,978.0

(72*0,40)*2=57,600 [K]

příčný propustek km 5,189.5

(75,75*0,40)*2=60,600 [L]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*0,001=6,444 [M]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,080  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 12mm

příčný propustek km 4,430.4

(66*0,89)*2=117,480 [A]

příčný propustek km 4,978.0

(94,8*0,89)*2=168,744 [B]

příčný propustek km 5,189.5

(94,8*0,89)*2=168,744 [C]

betonářská výztuž tyčová R 10mm

příčný propustek km 4,430.4

(64,57*0,62)*2=80,067 [D]

příčný propustek km 4,978.0
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(94,23*0,62)*2=116,845 [E]

příčný propustek km 5,189.5

(94,23*0,62)*2=116,845 [F]

betonářská výztuž tyčová R 16mm

příčný propustek km 4,430.4

(25,95*1,58)*2=82,002 [G]

příčný propustek km 4,978.0

(36,88*1,58)*2=116,541 [H]

příčný propustek km 5,189.5

(36,88*1,58)*2=116,541 [I]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,001=1,084 [J]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 28 348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG  348,800  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na římse propustku

příčný propustek km 4,430.4

11,6*8=92,800 [A]

příčný propustek km 4,978.0

16*8=128,000 [B]

příčný propustek km 5,189.5

16*8=128,000 [C]

Celkem: A+B+C=348,800 [D]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 

technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 29 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,380  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

na výtoku

příčný propustek km 4,430.4

((1+0,6)/2)*0,4*3,5=1,120 [C]

příčný propustek km 4,978.0

((1+0,6)/2)*0,4*3,75=1,200 [B]

příčný propustek km 5,189.5

((1+0,6)/2)*0,4*3,3=1,056 [A]

Celkem: C+B+A=3,376 [D]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  72,600  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

šikmé čelo propustku

podélné propustky vlevo

2*20*(1,5*3,5*0,2+0,6*0,8)=61,200 [A]

podélné propustky vpravo

2*2*(1,5*3,5*0,2+0,6*0,8)=6,120 [B]

příčný propustek km 5,189.5

2,4*0,2=0,480 [C]
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odláždění nátoku a výtoku propustku

příčný propustek km 4,430.4

(2,9+3,6+3,3)*0,2=1,960 [D]

příčný propustek km 4,978.0

(3,1+3,1+1,9)*0,2=1,620 [E]

příčný propustek km 5,189.5

(4+2,1)*0,2=1,220 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=72,600 [G]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 31 561102 PODKLADNÍ BETON TŘ. II M3  8,930  0,00  0,00

C8/10

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podkladní beton základů čel příčných propustků, beton 

příčný propustek km 4,430.4

2,05*(6+5,58)*0,1=2,374 [G]

příčný propustek km 4,978.0

2,05*(8+8)*0,1=3,280 [F]

příčný propustek km 5,189.5

2,05*(8+8)*0,1=3,280 [E]

Celkem: G+F+E=8,934 [H]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  701,680  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

příčný propustek km 4,430.4

5,72*7,5=42,900 [A]

příčný propustek km 4,978.0

7,59*7,5=56,925 [B]

příčný propustek km 5,189.5

7,09*8,17=57,925 [C]

výškové vyrovnání sjezdu

vjezdy vlevo

km 3,789.5

13*1,05=13,650 [D]

km 3,856.5

28*1,05=29,400 [E]

km 4,132.2

20*1,05=21,000 [F]

km 4,365.0

47,5*1,05=49,875 [G]

km 4,450

30*1,05=31,500 [H]

km 4,593.8

15*1,05=15,750 [I]

km 4,613

16*1,05=16,800 [J]

km 4,633

17*1,05=17,850 [K]
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 4,670

17*1,05=17,850 [L]

km 4,793.5

26*1,05=27,300 [M]

km 4,994.7

24*1,05=25,200 [N]

km 5,107

6*1,05=6,300 [O]

km 5,235.0

24*1,05=25,200 [P]

km 5,439.3

11,5*1,05=12,075 [Q]

km 5,598.4

10*1,05=10,500 [R]

km 5,711.4

26*1,05=27,300 [S]

km 5,877.7

23,3*1,05=24,465 [T]

km 6,048.0

21,7*1,05=22,785 [U]

vjezdy vpravo

km 4,036.8

24*1,05=25,200 [V]

km 4,132.2

80*1,05=84,000 [W]

km 4,439.5

13*1,05=13,650 [X]

km 5,231.2

12*1,05=12,600 [Y]

km 5,893.3

13*1,05=13,650 [Z]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=701,650 [AA]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 33 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  518,000  0,00  0,00

pro vyrovnání sjezdů, místní materiál - R-mat

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

výškové vyrovnání sjezdu

vjezdy vlevo

km 3,789.5

13=13,000 [D]

km 3,856.5

28=28,000 [E]

km 4,132.2

20=20,000 [F]

km 4,365.0

47,5=47,500 [G]

km 4,450

30=30,000 [H]

km 4,593.8

15=15,000 [I]

km 4,613

16=16,000 [J]

km 4,633

17=17,000 [K]

km 4,670

17=17,000 [L]

km 4,793.5

26=26,000 [M]

km 4,994.7

24=24,000 [N]

km 5,107

6=6,000 [O]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,235.0

24=24,000 [P]

km 5,439.3

11,5=11,500 [Q]

km 5,598.4

10=10,000 [R]

km 5,711.4

26=26,000 [S]

km 5,877.7

23,3=23,300 [T]

km 6,048.0

21,7=21,700 [U]

vjezdy vpravo

km 4,036.8

24=24,000 [V]

km 4,132.2

80=80,000 [W]

km 4,439.5

13=13,000 [X]

km 5,231.2

12=12,000 [Y]

km 5,893.3

13=13,000 [Z]

Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=518,000 [AA]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  17 279,050  0,00  0,00

RS CA - materiál z místních zdrojů

zahrnuje veškeré operace spojené s recyklací v požadované kvalitě včetně 

opakovaných nájezdů stavební techniky

(rozpojení, předrcení, přidání pojiva a přísad, promísení, reprofilace, uhutnění)

vozovka

km 3,780  - km 6,296.85

(2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,05=17 279,052 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 35 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  2 372,330  0,00  0,00

R-mat

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

km 3,780  - km 6,296.85 vlevo

(778,2+1374,3+83,57+40+11,4+8,2+42)*0,5=1 168,835 [A]

km 3,780  - km 6,296.85 vpravo

(608,36+165,65+601,28+649,67+199,6+77,69+69,75+3,62+3,6+27,77)*0,5=1 203,495 [B]

Celkem: A+B=2 372,330 [C]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  34 250,050  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

vozovka

km 3,780  - km 6,296.85

(2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,02=16 785,365 [A]

vjezdy vlevo

km 4,399

31*1,02=31,620 [B]

km 4,415.5

24*1,02=24,480 [C]

km 6,237.6

93*1,02=94,860 [D]

vjezdy vpravo

34*1,02=34,680 [E]

vozovka

km 3,780  - km 6,296.85

(2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,05=17 279,052 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34 250,057 [G]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 37 572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  17 279,050  0,00  0,00

na vrstvu RS CA

vozovka km 3,780  - km 6,296.85

(2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,05=17 279,052 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 38 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  109,340  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

napojení krytu

vozovka km 3,780

6,5*2=13,000 [A]

sjezd km 4,399

6,85*2=13,700 [B]

sjezd km 4,415

6,25*2=12,500 [C]

křižovatka km 6,237.6

14,25*2=28,500 [D]

křižovatka km 6,260.0

14,35*2=28,700 [E]

vozovka km 6,296.85

6,47*2=12,940 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=109,340 [G]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 39 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  16 638,240  0,00  0,00

ACO 11+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

vozovka

KM 3,780  - KM 6,296.85

2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02=16 456,240 [A]

vjezdy vlevo

km 4,399

31=31,000 [E]

km 4,415.5

24=24,000 [B]

km 6,237.6

93=93,000 [C]

vjezdy vpravo

km 6,260

34=34,000 [D]

Celkem: A+E+B+C+D=16 638,240 [F]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  11,140  0,00  0,00

ACL 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

vjezdy vlevo

km 4,399

31*1,02=31,620 [A]

km 4,415.5

24*1,02=24,480 [B]

km 6,237.6

93*1,02=94,860 [C]

vjezdy vpravo

km 6,260

34*1,02=34,680 [D]

Celkem [plocha*prům. tl.]: (A+B+C+D)*0,06=11,138 [E]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2  16 785,360  0,00  0,00

ACL 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

vozovka

KM 3,780  - KM 6,296.85

(2320*6,5+599,22+60*6,5+387,02)*1,02=16 785,365 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  103,270  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

napojení krytu

vozovka km 3,780

6,5=6,500 [A]

sjezd km 4,399

6,85=6,850 [B]

sjezd km 4,415

6,25=6,250 [C]

křižovatka km 6,237.6

14,25=14,250 [D]

křižovatka km 6,260.0

14,35=14,350 [E]

vozovka km 6,296.85

6,47=6,470 [F]

zálivka podél rigolu

km 4,609.5 - 4,672.5

31,5=31,500 [G]

zálivka podél mostních říms
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

most km 6,136.6 - římsa vlevo

9,8=9,800 [H]

most km 6,136.6 - římsa vpravo

7,3=7,300 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=103,270 [J]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
 43 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  227,800  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

hydrofobní nátěr OS2 (líce čela a základu)

příčný propustek km 4,430.4

2,88*5,58+1,26*5,58+1,96*2+3,12*6+1,26*6+2,1*2=57,501 [A]

příčný propustek km 4,978.0

3,45*8+1,26*8+2,25*2+3,5*8+1,26*8+2,28*2=84,820 [B]

příčný propustek km 5,189.5

3,62*8+1,26*8+2,34*2+3,4*8+1,26*8+2,24*2=85,480 [C]

Celkem: A+B+C=227,801 [D]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8
 44 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  186,500  0,00  0,00

SN 10 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podélné propustky vlevo DN300

km 3,789.5

7,5=7,500 [A]

km 3,856.5

11,2=11,200 [B]

km 4,132.2

9,6=9,600 [C]

km 4,365.0

13,3=13,300 [D]

km 4,399.0

15=15,000 [E]

km 4,415.5

15=15,000 [F]

km 4,450

11,5=11,500 [G]

km 4,593.8

9,3=9,300 [H]

km 4,793.5

13,20=13,200 [I]

km 4,994.7

11,8=11,800 [J]

km 5,235.0

11,7=11,700 [K]

km 5,439.3

6,5=6,500 [L]

km 5,598.4

7,5=7,500 [M]

km 5,711.4

11,8=11,800 [N]

km 5,877.7
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11,5=11,500 [O]

km 6,048.0

10,6=10,600 [P]

podélné propustky vpravo DN300

km 4,036.8

9,5=9,500 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=186,500 [R]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 45 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  71,500  0,00  0,00

SN 10 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

příčný propustek km 5,189.5

9,5=9,500 [A]

podélný propustek km 6,098.0

35,5=35,500 [B]

podélný propustek km 6,105.5

26,5=26,500 [C]

Celkem: A+B+C=71,500 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 46 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M  8,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

příčný propustek km 4,430.4

8,5=8,500 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 47 87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M  8,500  0,00  0,00

SN 12

DN 1100

příčný propustek km 4,978.0

8,5=8,500 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 48 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  142,850  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podélné propustky vlevo DN300

km 3,789.5

7,5*0,5=3,750 [A]

km 3,856.5

11,2*0,5=5,600 [B]

km 4,132.2

9,6*0,5=4,800 [C]

km 4,365.0

13,3*0,5=6,650 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 4,399.0

15*0,5=7,500 [E]

km 4,415.5

15*0,5=7,500 [F]

km 4,450

11,5*0,5=5,750 [G]

km 4,593.8

9,3*0,5=4,650 [H]

km 4,793.5

13,2*0,5=6,600 [I]

km 4,994.7

11,8*0,5=5,900 [J]

km 5,235.0

11,7*0,5=5,850 [K]

km 5,439.3

6,5*0,5=3,250 [L]

km 5,598.4

7,5*0,5=3,750 [M]

km 5,711.4

11,8*0,5=5,900 [N]

km 5,877.7

11,5*0,5=5,750 [O]

km 6,048.0

10,6*0,5=5,300 [P]

podélný propustek vlevo DN 600 

km 6,098.0

35,5*0,8=28,400 [S]

podélné propustky vpravo DN300

km 4,036.8

9,5*0,5=4,750 [Q]

podélný propustek vpravo DN 600 

km 6,105.5

26,5*0,8=21,200 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+S+Q+T=142,850 [U]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 49 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  110,520  0,00  0,00

Úroveň zadržení N2

vlevo

výškový náběh                 km 6,103.5 - 6,111.69

8,83=8,830 [A]

vnitřní část svodidla km 6,112.33 - 6132.4

21,25=21,250 [B]

vnitřní část svodidla km 6,142.0 - 6,158.57
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

17,25=17,250 [C]

výškový náběh                 km 6,158.57 - 6,167.3

8,83=8,830 [D]

vpravo

výškový náběh                 km 6,103.5 - 6,111.81

8,83=8,830 [E]

vnitřní část svodidla km 6,111.81 - 6131.7

18,25=18,250 [F]

vnitřní část svodidla km 6,139.0 - 6,158.7

18,45=18,450 [G]

výškový náběh                 km 6,158.7 - 6,167.3

8,83=8,830 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=110,520 [I]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 50 9117D1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  17,000  0,00  0,00

včetně kotevních prvků

vlevo km 6,132.4 - 6,142.0 

9,7=9,700 [A]

vpravo km 6,131.7 - 6139.0

7,3=7,300 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  208,000  0,00  0,00

typ D3

Z11a, Z11b Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné

160=160,000 [A]

Z11c, Z11d Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné

48=48,000 [B]

Celkem: A+B=208,000 [C]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 52 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  196,000  0,00  0,00

Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné

196=196,000 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 53 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,000  0,00  0,00

Bez ohledu na optickou účinnost.

vlevo IS12a, A2a, E4, B13, E13, B4, E5, E7b

8=8,000 [A]

vpravo IS12b, A2a, E4, A7a, E4, A2a, P1, E2b, B13, E13, IS3c, B4, E5, E7b, B21A

15=15,000 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]
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Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 54 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,000  0,00  0,00

Optická účinnost značky RA2 dle TP 65.

IS12a obec 1=1,000 [A]

IS12b konec obce 1=1,000 [B]

IS 3c směrová tabule (s jedním cílem) 1=1,000 [N]

A2a dvojita zatáčka první vpravo 3=3,000 [C]

E4 délka úseku 2=2,000 [P]

P1 křižovatka s vedlejší PK 1=1,000 [F]

E2b tvar křižovatky1=1,000 [G]

B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů 2=2,000 [I]

E7b směrová šipka 2=2,000 [J]

E5 celková hmotnost 2=2,000 [O]

B21a zákaz předjíždění 1=1,000 [K]

Z3 vodící tabule 2=2,000 [L]

Celkem: A+B+N+C+P+F+G+I+J+O+K+L=19,000 [Q]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 55 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 569,880  0,00  0,00

V1a (0,125) podélná čára souvislá

(96+148+507+28,9)*0,125=97,488 [A]

V2a (3/6/0,125) podélná čára přerušovaná

(96)*1/3*0,125=4,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná

(436+770+47)*2/3*0,125=104,417 [C]

V4 (0,25) vodící čára
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2444,8+2466,2+42,1+27,8)*0,25=1 245,225 [D]

V9b předběžné šipky

(5+5+5)*0,8=12,000 [E]

V3 (3,0/1,5/0,125) podélná čára souvislá doplněná přerušovanou

(103+217+111+54)*2/3*0,125+(103+217+111+54)*0,125=101,042 [F]

V2b (1,5/1,5/0,25) podélná čára přerušovaná

(28,5+17,2)*0,5*0,25=5,713 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 569,885 [H]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  63,000  0,00  0,00

120-150/300/1000

včetně těsnící zálivky

km 4,609.5 - 4,672.5

63=63,000 [A]

Celkem: A=63,000 [B]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  0,00  0,00

dl.600mm, š. 720mm, výška 240-445mm

km 4,609 a 4,673

prefa výtokové čelo drenážního trativodu

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 58 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  109,300  0,00  0,00

napojení vozovky

109,3=109,300 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 59 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  41,010  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 4,609.5 - 4,672.5

rigol

63*0,5=31,500 [A]

přídlažba podél mostních říms na mostku v km 6,136.6

vlevo

10,75*0,5=5,375 [B]

vpravo

8,25*0,5=4,125 [C]

Celkem: A+B+C=41,000 [D]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 60 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  35,500  0,00  0,00

čelo propustků

podélné propustky vlevo

km 4,399

1,72*0,3*1,4+1,15*0,3*1,6=1,274 [A]

km 4,414.5 

2,05*0,3*1,4+1,8*0,3*1,4=1,617 [B]

km 4,450

1,6*0,3*1,8+1,8*0,3*1,5=1,674 [C]

km 4,593.8

1,7*0,3*1,8+1,5*0,3*2=1,818 [D]

km 4,633

1,85*0,3*1,7+1,7*0,3*1,7=1,811 [E]

km 4,994.7

2,8*0,3*1,7+2,5*0,3*1,8=2,778 [F]

km 6,048

1,7*0,3*1,7+2,2*0,3*1,7=1,989 [G]

podélné propustky vpravo
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,151

1,45*0,3*1,5+1,6*0,3*1,4=1,325 [H]

příčný propustek km 4,430.4

1,1*0,3*0,9=0,297 [I]

příčný propustek km 4,978.0

3,45*0,5*2,1+3,7*0,5*2,4=8,063 [J]

příčný propustek km 5,189.5

3*0,5*2,9+6,3*0,5*2,7=12,855 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=35,501 [L]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 61 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  141,880  0,00  0,00

podélné propustky vlevo

km 3,789.5

3,78=3,780 [A]

km 4,399.0

12,2=12,200 [B]

km 4,415.5

11,3=11,300 [C]

km 4,450

7,45=7,450 [D]

km 4,593.8

5,9=5,900 [E]

km 4,613

8,6=8,600 [F]

km 4,633

7,8=7,800 [G]

km 4,793.5

11=11,000 [H]

km 4,994.7

8,6=8,600 [I]

km 5,235.0

8,5=8,500 [J]

km 5,439.3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,1=5,100 [K]

km 5,598.4

5=5,000 [L]

km 5,711.4

8,5=8,500 [M]

km 5,877.7

7,65=7,650 [N]

km 6,048.0

7=7,000 [O]

podélné propustky vpravo

km 4,036.8

5,5=5,500 [P]

km 4,778

5,9=5,900 [Q]

km 4,995

4,2=4,200 [R]

km 5,151

7,9=7,900 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=141,880 [T]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 62 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  28,400  0,00  0,00

příčný propustek km 4,430.4 DN700

10,2=10,200 [A]

příčný propustek km 4,978.0 rám 1000x1000mm

7,3=7,300 [B]

příčný propustek km 5,189.5 DN500

10,9=10,900 [C]

Celkem: A+B+C=28,400 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.1

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3, C.1.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

SO 101.1.2

Objekt: SO 101.1.2

Stavba: II-308 final E1

SOUPIS PRACÍ
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 443,040  0,00  0,00

Kamenivo s asfaltovým pojivem

Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113138 Odstranění podkladu vozovek s asfaltovým pojivem: 1434,60=1 434,600 [A]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: A*2,4=3 443,040 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15 176,630  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 2391,01=2 391,010 [A]

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 6040,45=6 040,450 [B]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B)*1,8=15 176,628 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  2 391,010  0,00  0,00

ochranná vrstva ze štěrkodrti tl. 250 mm

vytřídění pro další využití - viz. pol. vyrovnávky sjezdů

KM 3,780  - KM 6,296.85

sanace kraje vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m

2516,85*1,9*0,25*2=2 391,007 [A]

Celkem: A=2 391,007 [B]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 4 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  1 434,600  0,00  0,00
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

penetrační makadam

HAV s případným předrcením pro použití do recyklace

KM 3,780  - KM 6,296.85

sanace kraje vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m

2516,85*1,9*0,08*2=765,122 [A]

KM 3,780  - KM 6,296.85

sanace kraje vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m

2516,85*1,9*0,07*2=669,482 [B]

Celkem: A+B=1 434,604 [C]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 5 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  6 040,450  0,00  0,00

výměna aktivní zóny v tl. 500 mm

KM 3,780  - KM 6,296.85

aktivní zóna

2516,85*1,9*0,5*2=4 782,015 [A]

KM 3,780  - KM 6,296.85

zemní krajnice

2516,85*0,25*2=1 258,425 [B]

Celkem: A+B=6 040,440 [C]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3  1 434,600  0,00  0,00

místní materiál do RS CA v místech sanací

vrstva PM

2516,85*1,9*0,08*2=765,122 [D]

předrcené HAV z odkopů

2516,85*1,9*0,07*2=669,482 [E]

Celkem: D+E=1 434,604 [F]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
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KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  4 782,020  0,00  0,00

do aktivní zony; nesoudržný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133, který 

zajistí dodržení předepsaných parametrů dle PD; Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

výměna aktivní zóny tl. 0,5m 

hutněno po vrstvách 0,25cm

KM 3,780  - KM 6,296.85

2516,85*1,9*0,5*2=4 782,015 [A]

Celkem: A=4 782,015 [B]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 510,110  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

sanace kraje vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m

2516,85*2*0,3=1 510,110 [A]

Celkem: A=1 510,110 [B]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  9 564,030  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

KM 3,780  - KM 6,296.85

aktivní zóna

2516,85*1,9*2=9 564,030 [A]

Celkem: A=9 564,030 [B]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2
 10 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  11 476,840  0,00  0,00

Separační a filtrační funkce. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(2516,85*1,9*2)*1,2=11 476,836 [A]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Komunikace5
 11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 912,810  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Možnost využií vytěžených a přetříděných podkladních vrstev z kameniva nestmeleného

KM 3,780  - KM 6,296.85

sanace kraje vozovky vlevo, vpravo š. 1,0 m

(2516,85*1,9*2)*0,2=1 912,806 [A]

Celkem: A=1 912,806 [B]

viz. přílohy B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, C.1.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE - HRADEC KRÁLOVÉ, SLATINA - ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.1.2

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

SO 101.2.1

Objekt: SO 101.2.1

Stavba: II-308 final E1

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  77,000  0,00  0,00

Cihly, prostý beton (17 01 02)

[převzatá míra z položky * přepočet na hmotnost]:

p. č. 113188 Odstranění krytu chodníku z dlaždic: 5,11*2,5=12,775 [A]

p. č.113514 Odstranění záhonových obrubníků: 12*0,1=1,200 [B]

p. č. 113524 Odstranění chodníkových obrubníků: 361*0,16=57,760 [C]

p. č. 96687 Vybourání uličních vpustí: 19*0,277=5,263 [D]

Celkem: A+B+C+D=76,998 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 070,330  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 12293 Odkopávky a prokopávky: 494,63=494,630 [A]

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu: 655*0,1=65,500 [B]

Položka č. 12932 Reprofilace příkopů do 0,5m3/m: 69*0,5=34,500 [C]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B+C)*1,8=1 070,334 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 3 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  5,110  0,00  0,00

chodník - dlažba 40/40/5

60% krytu z vyrovnávaného chodníku

vyrovnávané sjezdy - zámková dlažba

předpoklad 30% plochy vyrovnávaného krytu

Km 7,580 – km 7,710 vpravo

153*0,05*0,6=4,590 [A]

Km 7,868

4,8*0,05*0,6=0,144 [B]
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km7,993

km8,075

km8,100

(8+7+6)*0,3*0,06=0,378 [D]

Celkem: A+B+D=5,112 [E]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 4 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M  12,000  0,00  0,00

na sjezdech

km 7,998

km 8,075

km 8,100

4+4+4=12,000 [A]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M  361,000  0,00  0,00

Km 7,580 - km 7,880 vlevo

51+86+150=287,000 [A]

Km 7,822 – km 7,880 vpravo

21+15+18=54,000 [B]

Km 8,040 – km 8,060 vpravo

20=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=361,000 [D]
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B2.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 6 113721 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII M3  79,150  0,00  0,00

asfaltobetonový recyklát využitý do krajnic a pro zpevnění sjezdů,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

na sjezdy

km7,545

km7,560

km7,580

km7,582

km7,625

km7,855

km7,890

km7,995

km8,037

km8,040

km8,050

km 8,060

km 8,120

km 8,175

km 8,230

km 8,290

km 8,300

km 8,315

km 8,325

km 8,360

km 8,380

km 8,420

(15+15+9+30+15+35+35+8+14+9+14+8+6+40+8+14+13+15+10+14+10+15)*0,1=35,200 [D]

na krajnice vlevo

km 7,504-7,536

km 7,542-7,556

km 7,567-7,584
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 8,314-8,322

km 8,329-8,364

km 8,371-8,405

km 8,410-8,428

km 8,438-8,472

km 8,480-8,500

(32+14+17+8+35+34+18+34+20)*0,5*0,15=15,900 [B]

na krajnice vpravo

km 7,504-7,540 

km 7,547-7,577

km 7,983-7,994

km 7,998-8,034

km 8,043-8,049

km 8,057-8,103

km 8,114-8,189

km 8,200-8,267

km 8,422-8,462

km 8,472-8,500

(36+30+10+36+6+46+75+67+40+28)*0,5*0,15=28,050 [C]

Celkem: D+B+C=79,150 [E]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  728,390  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu, v položce zahrnuty opakované 

nájezdy stavební techniky

silnice II/308 (km 7,504 - 8,500) tl. 120 mm

(6475)*0,12=777,000 [A]

ab sjezdy a křižovatky tl. 50 mm a tl. 70 mm v šíři 1 m

km 7,715

km 7,717
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,810

km 7,850

km 7,890

km 7,970

km 8,110

km 8,150

km 8,430

km 8,465

km 8,475

(15+35+40+28+45+85+15+30+14+14+14)*0,05 + (23+11+30+14+22+32+12+23+10+10+10)*1*0,07=30,540 [B]

odečten recyklát pro další využití (krajnice, sjezdy)

-79,15=-79,150 [C]

Celkem: A+B+C=728,390 [D]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII M3  9,800  0,00  0,00

tl. 200 mm

zpětné využití

 v místě odkopů pro přípojky UV

(22+12+15)*0,2=9,800 [A]

Celkem: A=9,800 [B]

viz. přílohy B2.2

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 9 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  494,630  0,00  0,00

pro UV, přípojky a obruby

přípojky uv

km 7,585
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,627

km 7,630

km 7,660

km 7,674

km 7,680

km 7,717

km 7,717

km 7,750

km 7,790

km 7,837

km 7,842

km 7,938

km 7,938

km 7,972

km 7,993

km 8,055

km 8,085

km 8,097

km 8,113

km 8,141

km 8,172

km 8,215

km 8,273

km 8,333

km 8,343

(2+2+9+10+3+10+3+10+19+4+8+14+16+9+2+3+2+2+2+3+3+2+2+4+2+12)*0,5*1,5=118,500 [A]

uliční vpusti

km 7,585

km 7,627

km 7,635

km 7,660

km 7,674

km 7,680

km 7,717

km 7,717

km 7,750
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,790

km 7,837

km 7,842

km 7,938

km 7,938

km 7,972

km 7,993

km 8,055

km 8,085

km 8,097

km 8,113

km 8,141

km 8,172

km 8,215

km 8,273

km 8,333

km 8,343

26*1,2*1,2*2=74,880 [B]

pro obruby

km7,582-7,720

km7,730-7,800

km7,827-7,845

km7,855-7,885

km7,905-8,140 

km8,160-8,315

kolem vpusti, 

km7,580-7,620 

km7,627-7,710 

km 7,716-7,845

km7,860-7,885 

km7,898-7,960 

km8,272-8,412 

kolem vpusti

(146+74+21+33+235+155+10*4+41+87+126+28+65+142+3*4)*0,25=301,250 [C]

Celkem: A+B+C=494,630 [D]
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B2.2 a C2.3 a C2.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  655,000  0,00  0,00

seříznutí převýšené krajnice, odvoz na skládku dodavatele

vlevo

(33+12+15+23+30+15+73+25+27+32+35+31+14+7+23+14+16+13+16+47+27+34+34+18+34+19)*0,5=333,500 [A]

vpravo

(33+29+58+50+20+57+40+6+46+73+65+24+39+7+29+40+27)*0,5=321,500 [B]
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=655,000 [C]

viz. přílohy B2.2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  69,000  0,00  0,00

prohloubení

odvoz na skládku dodavatele

vlevo

km 7,504-7,515 

km 8,470-8,500

11+30=41,000 [A]

vpravo

km 7,504-7,517

km 8,485-8,500

13+15=28,000 [B]

Celkem: A+B=69,000 [C]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  166,830  0,00  0,00

UV a přípojky

přípojky uv

km 7,585

km 7,627

km 7,630

km 7,660

km 7,674

km 7,680

km 7,717

km 7,717

km 7,750

km 7,790
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,837

km 7,842

km 7,938

km 7,938

km 7,972

km 7,993

km 8,055

km 8,085

km 8,097

km 8,113

km 8,141

km 8,172

km 8,215

km 8,273

km 8,333

km 8,343

(2+2+9+10+3+10+3+10+19+4+8+14+16+9+2+3+2+2+2+3+3+2+2+4+2+12)*0,45*1,5=106,650 [A]

uliční vpusti

km 7,585

km 7,627

km 7,630

km 7,660

km 7,674

km 7,680

km 7,717

km 7,717

km 7,750

km 7,790

km 7,837

km 7,842

km 7,938

km 7,938

km 7,972

km 7,993

km 8,055

km 8,085
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3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 8,097

km 8,113

km 8,141

km 8,172

km 8,215

km 8,273

km 8,333

km 8,343

26*(1,2*1,2*2-3,14*0,3*0,3*2)=60,185 [B]

Celkem: A+B=166,835 [C]

viz. přílohy B2.2 a C2.3 a C2.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  31,600  0,00  0,00

přípojky UV. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

přípojky uv

km 7,585

km 7,627

km 7,630

km 7,660

km 7,674

km 7,680

km 7,717

km 7,717

km 7,750

km 7,790

km 7,837

km 7,842

km 7,938

km 7,938

km 7,972

km 7,993

km 8,055

km 8,085

km 8,097

km 8,113

km 8,141

km 8,172

km 8,215

km 8,273

km 8,333

km 8,343

(2+2+9+10+3+10+3+10+19+4+8+14+16+9+2+3+2+2+2+3+3+2+2+4+2+12)*0,2=31,600 [A]

Celkem: A=31,600 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  64,000  0,00  0,00

Po překopech. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

přípojky uv pod vozovkou

4*2*8=64,000 [A]

Celkem: A=64,000 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3 a C2.4

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 244,000  0,00  0,00
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně pořízení ornice

vlevo

19+13+18+13+4+12+8+36+77+29+10+19+28+14+17+31+12+7+18+12+16+10+15+37+17+7+33+38+16+33=619,000 [A]

vpravo

24+34+36+30+40+9+7+15+46+25+9+39+6+44+68+53+22+4+39+7+27+41=625,000 [B]

Celkem: A+B=1 244,000 [C]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 244,000  0,00  0,00

vlevo

19+13+18+13+4+12+8+36+77+29+10+19+28+14+17+31+12+7+18+12+16+10+15+37+17+7+33+38+16+33=619,000 [A]

vpravo

24+34+36+30+40+9+7+15+46+25+9+39+6+44+68+53+22+4+39+7+27+41=625,000 [B]

Celkem: A+B=1 244,000 [C]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  0,001

Základy2
 17 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  454,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

vlevo 

km 7,842 - 7,938

96=96,000 [D]

vpravo 
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,580 - 7,938

358=358,000 [E]

Celkem: D+E=454,000 [F]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4
 18 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  94,680  0,00  0,00

chodník - dlažba 40/40/5

předpoklad 60% krytu z vyrovnávaného chodníku

včetně lože z nakupovaného materiálu

Km 7,580 – km 7,710 vpravo

153*0,6=91,800 [A]

Km 7,868

4,8*0,6=2,880 [B]

Celkem: A+B=94,680 [C]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 19 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  63,120  0,00  0,00

chodník - dlažba 40/40/5

předpoklad 40% plochy krytu z vyrovnávaného chodníku

lože dlažby z nakupovaného materiálu

Km 7,580 – km 7,710 vpravo

153*0,4=61,200 [A]

Km 7,868

4,8*0,4=1,920 [B]

Celkem: A+B=63,120 [C]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  61,680  0,00  0,00

pro výškové vyrovnání sjezdů; vytěžený a přetříděný materiál z vykopávek

konstrukce F + konstrukce H + konstrukce I + konstrukce J

(63,12+94,68)*0,12+352*0,1+37*0,12+62*0,05=61,676 [A]

Celkem: A=61,676 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2  64,000  0,00  0,00

ŠDa v místech překopů. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně 

provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou 

požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

přípojky uv

4*8*2=64,000 [A]

Celkem: A=64,000 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 22 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  352,000  0,00  0,00

pro vyrovnání sjezdů. místní materiál - R-mat

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

km 7,545

15=15,000 [E]

km7,560

15=15,000 [D]

km7,580

9=9,000 [C]

km7,582

30=30,000 [F]

km7,625

15=15,000 [G]

km7,855

35=35,000 [H]
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km7,890

35=35,000 [I]

km7,995

8=8,000 [J]

km8,037

14=14,000 [K]

km8,040

9=9,000 [L]

km8,050

14=14,000 [M]

km8,060

8=8,000 [N]

km8,120

6=6,000 [O]

km8,175

40=40,000 [P]

km8,230

8=8,000 [Q]

km8,290

14=14,000 [R]

km8,300

13=13,000 [S]

km8,315

15=15,000 [T]

km8,325

10=10,000 [U]

km8,360

14=14,000 [V]

km8,380

10=10,000 [W]

km8,420

15=15,000 [X]

Celkem: E+D+C+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=352,000 [Y]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 23 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  6 712,380  0,00  0,00

RS CA - materiál z místních zdrojů

zahrnuje veškeré operace spojené s recyklací v požadované kvalitě včetně 

opakovaných nájezdů stavební techniky

(rozpojení, předrcení, přidání pojiva a přísad, promísení, reprofilace, uhutnění)

konstrukce A,B

6321,78+(586*0,35)=6 526,880 [A]

konstrukce C

87=87,000 [B]

sjezdy a křižovatky v šířce 0,5 m

km 7,715

km 7,717

km 7,810

km 7,850

km 7,890

km 7,970

km 8,110

km 8,150

km 8,430

km 8,465

km 8,475

(23+11+30+14+22+32+12+23+10+10+10)*0,5=98,500 [C]

Celkem: A+B+C=6 712,380 [D]

viz. přílohy B2.2 a C2.3
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 24 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  293,000  0,00  0,00

z místních zdrojů

vlevo 

km7,504-7,536

32*0,5=16,000 [D]

km 7,542 - km 7,556 

14*0,5=7,000 [J]

km 7,567 - km 7,584

17*0,5=8,500 [K]

km 8,314 - km 8,322

8*0,5=4,000 [L] 

km 8,329 - km 8,364

35*0,5=17,500 [M] 

km 8,371 - km 8,405

34*0,5=17,000 [N] 

km 8,410 - km 8,428

18*0,5=9,000 [O]

km 8,438 - km 8,472

34*0,5=17,000 [P] 

km 8,480 - km 8,500

20*0,5=10,000 [Q]

vpravo 

km 7,504 - km 7,540

36*0,5=18,000 [R]

km 7,547 - km 7,577

30*0,5=15,000 [S]
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,983 - km 7,994

10*0,5=5,000 [T]

km 7,998 - km 8,034

36*0,5=18,000 [U] 

km 8,043 - km 8,049

6*0,5=3,000 [V]

km 8,057 - km 8,103

46*0,5=23,000 [W]

km 8,114 - km 8,189

75*0,5=37,500 [X]

km 8,200 - km 8,267

67*0,5=33,500 [Y] 

km 8,422 - km 8,462

40*0,5=20,000 [Z]

km 8,472 - km 8,500

28*0,5=14,000 [AA]

Celkem: D+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=293,000 [AB]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 506,260  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

na vrstvu RS CA (konstrukce A,B + konstrukce C + sjezdy a křižovatky v šíři 0,5 m)

6321,78+586*0,35+87+98,5=6 712,380 [D]

na vrstvu ACP (konstrukce A,B + konstrukce C + sjezdy a křižovatkyv šíři 1 m)

6255+586*0,08+87+405=6 793,880 [B]
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: D+B=13 506,260 [E]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 26 572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  6 712,380  0,00  0,00

na vrstvu RS CA. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně 

provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou 

požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

na vrstvu RS CA (konstrukce A,B + konstrukce C + sjezdy a křižovatky v šíři 0,5 m)

6321,78+586*0,35+87+98,5=6 712,380 [A]

Celkem: A=6 712,380 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  348,000  0,00  0,00

napojení konstrukce v šíři 2* 1m Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
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KOMUNIKACE - ČERNILOV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,504

km 7,715

km 7,717

km 7,810

km 7,850

km 7,890

km 7,979

km 8,115

km 8,150

km 8,430

km 8,465

km 8,475

km 8,500

(6+6+11+20+25+30+25+8+14+9+7+7+6)*2*1=348,000 [C]

Celkem: C=348,000 [D]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 28 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  6 747,000  0,00  0,00

ACO 11+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

konstrukce A,B

6255=6 255,000 [A]

konstrukce C
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

87=87,000 [B]

sjezdy a křižovatky

km 7,715

15=15,000 [E]

km 7,717

35=35,000 [F]

km 7,810

40=40,000 [G]

km 7,850

63=63,000 [Q]

km 7,890

80=80,000 [R]

km 7,970

85=85,000 [J]

km 8,110

15=15,000 [K]

km 8,150

30=30,000 [L]

km 8,430

14=14,000 [M]

km 8,465

14=14,000 [N]

km 8,475

14=14,000 [O]

Celkem sjezdy a křižovatky: E+F+G+Q+R+J+K+L+M+N+O=405,000 [S]

Celkem: A+B+S=6 747,000 [T]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  24,300  0,00  0,00

ACL16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

sjezdy a křižovatky

km 7,715

15=15,000 [E]

km 7,717

35=35,000 [F]

km 7,810

40=40,000 [G]

km 7,850

63=63,000 [Q]

km 7,890

80=80,000 [R]

km 7,970

85=85,000 [J]

km 8,110

15=15,000 [K]

km 8,150

30=30,000 [L]

km 8,430

14=14,000 [M]

km 8,465

14=14,000 [N]

km 8,475

14=14,000 [O]

Celkem: (E+F+G+Q+R+J+K+L+M+N+O)*0,06=24,300 [S]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2  6 585,880  0,00  0,00

ACP 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

konstrukce A,B

6255+586*0,08=6 301,880 [S]

konstrukce C

87=87,000 [B]

sjezdy a křižovatky v šířce 1 m

km 7,715

23=23,000 [G]

km 7,717

11=11,000 [H]

km 7,810

30=30,000 [I]

km 7,850

14=14,000 [J]

km 7,890

22=22,000 [K]

km 7,970

32=32,000 [L]

km 8,110

12=12,000 [M]

km 8,150

23=23,000 [N]

km 8,430

10=10,000 [O]

km 8,465

10=10,000 [P]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 8,475

10=10,000 [Q]

Celkem sjezdy a křižovatky: G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=197,000 [T]

Celkem: S+B+T=6 585,880 [U]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ III M3  6,200  0,00  0,00

výškové vyrovnání betonových sjezdů; Parametry, provedení dle zadávací 

dokumentace.

km 7,540

km 7,638

km 7,680

km 7,785

km 8,370

km 8,408

(7+5+18+15+9+8)*0,1=6,200 [A]

Celkem: A=6,200 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod. 

Výztuž desek je obsažena pouze u položky 5814.

 32 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  26,000  0,00  0,00

dláždění kolem vpustí umístěných mimo jízdní pruh; Parametry, provedení dle 

zadávací dokumentace.

13*2=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

viz. přílohy B2.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 33 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  6,300  0,00  0,00

vyrovnání sjezdů - zámková dlažba

předpoklad 30% plochy vyrovnávaného krytu

km 7,993

km 8,075

km 8,100

(8+7+6)*0,3=6,300 [A]

Celkem: A=6,300 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 34 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  37,000  0,00  0,00

výškové vyrovnání vjezdu

včetně lože z CM

km 7,940

km 8,195

km 8,270

14+16+7=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

 35 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  14,700  0,00  0,00

vyrovnání sjezdu, 70% plochy krytu určeného k vyrovnání

lože z nakupovaných materiálů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,993

km 8,075

km 8,100

(8+7+6)*0,7=14,700 [A]

Celkem: A=14,700 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

 36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M  174,000  0,00  0,00

Km 7,504

Km 7,715

km 7,717

km 7,810

km 7,850

km 7,890

km 7,970

km 8,110

km 8,150

km 8,430

km 8,465

km 8,475

km 8,500

6+6+11+20+25+30+25+8+14+9+7+7+6=174,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=174,000 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Potrubí8
 37 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 300MM M  10,000  0,00  0,00

obnova kanalizace po vybouraní vpusti

5xUV po 2 m

5*2=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

viz. příloha č. B2.2

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 38 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 400MM M  14,000  0,00  0,00

obnova kanalizace po vybouraní vpusti;

7xUV po 2 m

7*2=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

viz. příloha č. B2.2

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 39 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM M  158,000  0,00  0,00

přípojky UV dn 150; včetně navrtávky do stávající kanalizace; Parametry, 

provedení dle zadávací dokumentace.

km 7,585

km 7,627

km 7,630

km 7,660

km 7,674

km 7,680
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,717

km 7,717

km 7,750

km 7,790

km 7,837

km 7,842

km 7,938

km 7,938

km 7,978

km 7,993

km 8,005

km 8,055

km 8,097

km 8,113

km 8,141

km 8,172

km 8,215

km 8,273

km 8,333

km 8,343

2+2+9+10+3+10+3+10+19+4+8+14+16+9+2+3+2+2+2+3+3+2+2+4+2+12=158,000 [A]

Celkem: A=158,000 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 40 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM M  8,000  0,00  0,00

obnova kanalizace po vybouraní vpusti; Parametry, provedení dle zadávací 

dokumentace.

4xUV po 2 m

4*2=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

viz. příloha č. B2.2

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 41 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ Šn60 KUS  1,000  0,00  0,00

s poklopem A15 do zeleně

vlevo km 7,905

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  26,000  0,00  0,00

kompletní provedení dle výkresu příloha C2.4

včetně koše

km 7,585

km 7,627

km 7,630

km 7,660

km 7,674

km 7,680

km 7,717

km 7,717

km 7,750

km 7,795

km 7,837

km 7,842

km 7,938

km 7,938

km 7,972
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,993

km 8,055

km 8,085

km 8,097

km 8,113

km 8,141

km 8,172

km 8,215

km 8,273

km 8,333

km 8,343

26=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.4

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 43 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  15,000  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 7,585

Km 7,715

km 7,890

km 7,980

km 8,050

km 8,150

km 8,200

km 8,390

km 8,400

km 8,435

1+1+5+1+1+1+2+1+1+1=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 44 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  20,000  0,00  0,00

typ D3; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

6+6+2+6=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

viz. přílohy C2.3

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 45 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  24,000  0,00  0,00

Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné

24=24,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy C2.3

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 46 914123 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

a7+dodatková tabule ze sloupu VO

odvoz na skládku objednatele

A7 + dodatková tabulka E8a 

1+2=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

viz. přílohy B2.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 47 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

dodatková tabulka E7a

2=2,000 [A]

viz. přílohy B2.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 48 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  123,910  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

V1a (0,125)

(32+27+33+75+69+10+7+15+46+60+41+20+25+222+24)*0,125=88,250 [A]

V2b (1,5/1,5/0,125)

(13+10+9+24+34+16+23+33+11+17+24+15+15+35)*0,125*0,5=17,438 [B]

V3 3/1,5

32*0,125+32*0,125*2/3=6,667 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.1

SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V9b

3*0,85=2,550 [D]

V_7

6*0,5*3=9,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=123,905 [F]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 49 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  12,000  0,00  0,00

Na sjezdech. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

12=12,000 [A]

viz. přílohy B2.2 a C2.3, B.2.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  1 205,000  0,00  0,00

150/250/1000 včetně řezné spáry podél obruby a těsnící zálivky

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

vlevo (km7,582-7,720, km7,730-7,800, km7,827-7,845, km7,855-7,885, km7,905-8,140, km8,160-8,315, kolem vpusti)

(146+74+21+33+235+155+10*4)=704,000 [A]

vpravo (km7,580-7,620, km7,627-7,710, km 7,716-7,845, km7,860-7,885, km7,898-7,960, km8,272-8,412, kolem vpusti)

(41+87+126+28+65+142+3*4)=501,000 [D]

Celkem: A+D=1 205,000 [E]

viz. přílohy B2.2 a C2.3, B.2.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 919113 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  174,000  0,00  0,00

napojení vozovky

km 7,504

km 7,715

km 7,717

km 7,810

km 7,850

km 7,890

km 7,970

km 8,110

km 8,150

km 8,430

km 8,465

km 8,475

km 8,500

6+6+11+20+25+30+25+8+14+9+7+7+6=174,000 [A]

Celkem: A=174,000 [B]

viz. přílohy B2.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 52 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM M  30,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

km 25,040 - 25,070

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

viz. přílohy B2.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 53 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  19,000  0,00  0,00

odvoz na skládku dodavatele

km7,585, km7,627, km7,660, km7,674, km7,680, km7,717, km7,717, km7,750, km7,837, km7,972, km8,055, km8,097, km8,113, km8,141, km8,172, km8,215, 

km8,273, km8,333, km8,381

19=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

viz. přílohy B2.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 115,090  0,00  0,00

Kamenivo s asfaltovým pojivem

Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113331 Odstranění podkladu vozovek s asfaltovým pojivem: 464,62=464,620 [A]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: A*2,4=1 115,088 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 272,200  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 609,20=609,200 [A]

Položka č. 12293 Odkopávky a prokopávky: 2319,80=2 319,800 [B]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B)*1,8=5 272,200 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  609,200  0,00  0,00

ochranná vrstva ze štěrkodrti

tl. 200 mm

vytřídění pro další využití - viz. pol. vyrovnávky sjezdů

km 7,504 - km 8,500 vlevo

996*1,5*0,2=298,800 [A]

km 7,504 - km 8,500 vpravo

996*1,5*0,2=298,800 [B]

konstrukce C

58*0,2=11,600 [C]

Celkem: A+B+C=609,200 [D]
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KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 4 113331 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII

M3  464,620  0,00  0,00

vrstva PM pro zpětné využití do recyklace; tl. 150 mm

zbylé asfaltové vrstvy po odfrézování tl. 30 mm

případné předrcení pro zpětné využití do recyklace

km 7,504 - km 8,500 vlevo

996*1,3*0,15=194,220 [A]

km 7,504 - km 8,500 vpravo

996*1,3*0,15=194,220 [B]

konstrukce C

58*0,15=8,700 [C]

km 7,504 - km 8,500 vlevo

996*1,1*0,03=32,868 [E]

km 7,504 - km 8,500 vpravo

996*1,1*0,03=32,868 [F]

konstrukce C

58*0,03=1,740 [G]

Celkem: A+B+C+E+F+G=464,616 [H]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 5 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  2 319,800  0,00  0,00

výměna aktivní zóny v tl. 500 mm

km 7,504 - km 8,500 vlevo
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KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

996*1,8*0,5=896,400 [A]

km 7,504 - km 8,500 vpravo

996*1,8*0,5=896,400 [B]

konstrukce C

58*0,5=29,000 [C]

zemní krajnice

2*996*0,25=498,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 319,800 [E]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3  464,620  0,00  0,00

místní materiál do RS CA v místech sanací; Parametry, provedení dle zadávací 

dokumentace.

vrstva PM

397,14=397,140 [A]

předrcené HAV z odkopů

67,48=67,480 [B]

Celkem: A+B=464,620 [C]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  1 821,800  0,00  0,00

do aktivní zony; nesoudržný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133, který 

zajistí dodržení předepsaných parametrů dle PD; Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

km 7,504 - km 8,500 vlevo

996*1,8*0,5=896,400 [A]

km 7,504 - km 8,500 vpravo

996*1,8*0,5=896,400 [B]

konstrukce C

58*0,5=29,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 821,800 [D]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
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KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  220,920  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

u obruby

1205*0,12=144,600 [A]

u krajnice a sjezdů

(586+368)*0,08=76,320 [B]

Celkem: A+B=220,920 [C]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
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KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  3 643,600  0,00  0,00

Po překopech. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

km 7,504 - km 8,500 vlevo

996*1,8=1 792,800 [A]

km 7,504 - km 8,500 vpravo

996*1,8=1 792,800 [B]

konstrukce C

58=58,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 643,600 [D]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2
 10 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  7 687,600  0,00  0,00

Separační a filtrační funkce. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

km 7,504 - km 8,500 vlevo

996*(1.8+1+1)=3 784,800 [A]

km 7,504 - km 8,500 vpravo

996*(1.8+1+1)=3 784,800 [B]

konstrukce C
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KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

58+30*2=118,000 [C]

Celkem: A+B+C=7 687,600 [D]

viz. přílohy B2.2 a C2.3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Komunikace5
 11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  733,520  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

km 7,504 - km 8,500 vlevo

996*1,8*0,2=358,560 [A]

km 7,504 - km 8,500 vpravo

996*1,8*0,2=358,560 [B]

konstrukce C

(58+30*0,8)*0,2=16,400 [C]

Celkem: A+B+C=733,520 [D]

viz. přílohy č. B2.2 a C2.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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KOMUNIKACE ČERNILOV - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 101.2.2

SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MOST EV. Č. 308 - 002

MOST EV. Č. 308 - 002

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: II-308 final E1

SOUPIS PRACÍ
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MOST EV. Č. 308 - 002

MOST EV. Č. 308 - 002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  115,930  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

nános 14,424*1,8=25,963 [A]

p.č. Odkopávky a prokopávky: 45,12*1,8=81,216 [B]

p.č. Bourání konstrukcí z kamene: 4,86*1,8=8,748 [C]

Celkem: A+B+C=115,927 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  118,750  0,00  0,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. Objem z položek:

[počet převzatý z položky * přepočet na tuny]: p. č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 47,5*2,5=118,750 [A]

Celkem: A=118,750 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 0293001 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA S LETOPOČTEM REALIZACE KČ  2,000  0,00  0,00

Na obouch stranách mostu

2=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  720,000  0,00  0,00

předpokládaná doba - 1 měsíc     

30*24=720,000 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  26,000  0,00  0,00

oboustranně - nejprve na jedné straně koryta a po ukončení etapy na druhé straně  

13*2=26,000 [A]
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viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 6 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  45,120  0,00  0,00

odstranění provizorní hráze z kameniva včetně těsnícího jádra  

8+3=11,000 [A]

prohloubení koryta pro betonové lože

(2,99+3,02)/2*(10,78+0,05*2)*0,25=8,174 [B]   

výkopy pro provedení nových nosných částí mostu    

1,33*10,3+1,25*9,8=25,949 [C]

Celkem: A+B+C=45,123 [D]   

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  14,420  0,00  0,00

odstranění nánosu ze dna potoka     

(2,99+3,02)/2*(11+2+3)*0,3=14,424 [A]   

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 8 17210 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  3,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

utěsnění provizorní kamenné hráze  

3=3,000 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  19,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

zpětný zásyp stávaj. výkopkem

19,5=19,500 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 10 17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3  8,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Hráze z kameniva, D+M (provizorní)   

8=8,000 [A]

 

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  46,800  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 



ASPE 9 Firma: Strana: 7

3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

MOST EV. Č. 308 - 002

MOST EV. Č. 308 - 002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

pod spádový beton   

0,65*(11,1+10,6)=14,105 [A]   

pod betonové lože pod kamenné dno potoka    

(2,99+3,02)/2*(10,78+0,05*2)=32,694 [B]

Celkem: A+B=46,799 [C]   

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  50,000  0,00  0,00

ohumusování břehů

50=50,000 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  50,000  0,00  0,00

osetí břehů

50=50,000 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  0,001

Základy2
 14 263113 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 25MM M  108,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Ukotvení zábradlí do betonu římsy s vyvrtáním otvoru - HILTI HIT - RE 500 M12-110/28   

13*4=52,000 [A]   

Ukotvení kotev římsy do betonu s vyvrtáním otvoru - HILTI -  HAV + HAS M16 vlepená do předvrtaného otvoru o prům. 18 mm   

32+24=56,000 [B]
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Celkem: A+B=108,000 [C]   

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnění horninového masivu, pro zajištění výrubu 

svorníky, kotvami (mimo kotev samozávrtných) a  mikropilotami zahrnují kromě vlastního vrtu všechny potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba 

vody při vrtání s vodním výplachem, vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro odvodnění je zahrnuto podle 

geotechnického posouzení event. osazení perforované výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné vrtání s výpažnicí a její specifikaci určuje 

zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění jádrových vrtů.

 15 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,190  0,00  0,00

rozměr 2x3m, rozteč drátu 150mm, pr.drátu 6mm

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

síť KARI 8/150x8/150 = 5,398 kg/m2   

(2,99+3,02)/2*(10,78+0,05*2)*1,1*0,005398=0,194 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 16 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  7,000  0,00  0,00

ochranná funkce

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

7=7,000 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Svislé konstrukce3
 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  17,620  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

odtok

1,31*9,6=12,576 [D]

nátok

0,7*7,2=5,040 [E]

Celkem: D+E=17,616 [F]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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MOST EV. Č. 308 - 002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,670  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

R12

0,28=0,280 [A]

R10

0,139=0,139 [B]

R8

0,253=0,253 [C]

Celkem: A+B+C=0,672 [D]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  12,670  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

nadbetonování stávajících opěr   

5*0,8*2=8,000 [I]

Mostní křídla ze ŽB C 30/37   

oprava křídel    

0,65*2,647=1,721 [B]

0,65*2,323=1,510 [C]

0,58*1,133=0,657 [D]

0,58*1,349=0,782 [E]

Celkem: I+B+C+D+E=12,670 [J]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  0,800  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505   

viz výpis výztuže dobetonávek pod deskou (mostovkou)   

R16

0,272=0,272 [D]

R10

0,127=0,127 [E]

R8

0,115=0,115 [I]

Výztuž křídel z betonářské oceli 10 505   

viz výpis výztuže opravy křídel

R10

0,261=0,261 [F]

R8

0,015=0,015 [G]

Celkem: D+E+I+F+G=0,790 [J]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 21 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  17,080  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

mostovka  

48,8*0,35=17,080 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  2,450  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

R20

1,026=1,026 [A]

R14

0,878=0,878 [B]

R12

0,347=0,347 [C]

R8

0,190=0,190 [D]

Celkem: A+B+C+D=2,441 [E]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  14,110  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

spádový beton pod drenážní trubou, spád ze středu na obě strany min. 3 %   

0,65*(11,1+10,6)=14,105 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 24 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  8,620  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Podbetonávky na křídlech mimo desku

nátok

2,6*0,46=1,196 [A]

odtok HK

2,65*1,92=5,088 [B]

odtok Černilov

2,45*0,95=2,328 [C]

Celkem: A+B+C=8,612 [D]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 25 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  17,060  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Zřízení výplně za opěrami 

(1,15+0,7)/2*0,85*(11,1+10,6)=17,062 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 26 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,900  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

kamenné dno potoka

(2,99+3,02)/2*(10,78+0,05*2)*0,15=4,904 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 27 561151 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 250MM M2  32,690  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm   

betonové lože pod kamenné dno potoka     

(2,99+3,02)/2*(10,78+0,05*2)=32,694 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 28 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  25,490  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Reprofilace spojení můstku stěn sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm   

stávaj. stěny opěr

1,18*(11+10,6)=25,488 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 29 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  25,490  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Reprofilace stěn sanačními maltami 1 vrstva tl 20 mm   

stávaj. stěny opěr   

1,18*(11+10,6)=25,488 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 30 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2  2,080  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Podlití patních desek zábradlí v tl. 10 mm polymetní maltou dle TKP 18, čl. 2.14   
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0,4*0,4*13=2,080 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 31 631314 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,230  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30   

ochranná betonová vrstva izolace desky mostovky    

4,6*(9,4+9)/2*0,1=4,232 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006
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Přidružená stavební výroba7
 32 711218 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PRYŽÍ M2  16,560  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

D+M, elastomerový těsnící pás (na vodorovné ploše mezi nadbetonávkou opěry a žb desky mostovky)   

0,8*(10,5+10,2)=16,560 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 33 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  22,770  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi s odvodňovací funkcí pásem (nopová fólie), D+M   

svislá izolace dobetonovaných opěr a desky  

1*(10,5+10,2)*1,1=22,770 [A]   
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viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 34 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  110,750  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP   

izolace desky mostovky a plochy pod římsou   

(10,2+10,5)/2*4,6+0,7*10,2*2+0,7*10,5*2=76,590 [A]   

0,325*(10,2+10,5)*2=13,455 [B]   

svislá izolace dobetonovaných opěr a desky

1*(10,5+10,2)=20,700 [C]

Celkem: A+B+C=110,745 [D]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
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pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 35 711414 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ M2  75,040  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

izolace desky mostovky a plochy pod římsou   

(10,2+10,5)/2*4,6=47,610 [A]   

svislá izolace             

0,325*(10,2+10,5)=6,728 [B]

svislá izolace dobetonovaných opěr a desky

1*(10,5+10,2)=20,700 [C]

Celkem: A+B+C=75,038 [D]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
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obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 36 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  25,490  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Nátěr betonářské výztuže 2x ochranný   

stávaj. stěny opěr    

1,18*(11+10,6)=25,488 [A]   

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 37 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  80,140  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

D+M, sjednocující transparentní hydrofobní nátěr typu S2 (OS-B) dle TKP 31 = pohledové části betonu   

14,84*4,6=68,264 [A]   

0,55*(11+10,6)=11,880 [B]

Celkem: A+B=80,144 [C]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8
 38 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  21,700  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

drenáž uložit ve spádu min. 3 % a vyústění skrz stávaj. křídla s přesahem min. 50 mm za křídlo   

11,1+10,6=21,700 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 39 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  16,800  0,00  0,00

chránička v římse - oboustranně   

9,6+7,2=16,800 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 40 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  15,700  0,00  0,00

stávaj. třímadlové zábradlí z trubek     

8,9+6,8=15,700 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 41 9117E1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

D+M, ocelová konstrukce zábradlí včetně povrchové úpravy - viz výkr. zábradlí   

D+M, provedení kotev říms (viz detail) včetně povrchové úpravy   

hmotnost materiálu 1 ks dle detailu   

hmotnost 56 ks   

9*2=18,000 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
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nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 42 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

na každém zábradlí

2=2,000 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

 43 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  4,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

4,5=4,500 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 44 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  0,900  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Těsnění prostupů trubky odvodnění DN 50 izolací mostovky bitumenovým tmelem a krytem z korozivzdorného pletiva   

D+M, odvodňovač mostovky z nerezové trubky DN 50 včetně příruby, dl. 450 mm - viz detail odvodnění   

2*0,45=0,900 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
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- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 45 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  25,440  0,00  0,00

Tryskání degradovaného betonu hloubky 20-55 mm   

stávaj. stěny opěr    

1,18*10,78*2=25,441 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 46 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  4,860  0,00  0,00

Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů   

vybourání stávaj. dna potoka z lomového kamene   

(2,99+3,02)/2*10,78*0,15=4,859 [A]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 47 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  47,500  0,00  0,00

Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB - bourat opatrně (zachovat případnou stávaj. výztuž pro napojení na nový úložný trám)   

vybourání betonové římsy + mostovky  

0,225*9,6+0,234*7,2=3,845 [A]



ASPE 9 Firma: Strana: 28

3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 2711_2015

MOST EV. Č. 308 - 002

MOST EV. Č. 308 - 002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7,2*4,6*0,42+3,65*4,6*0,36=19,955 [B]

odbourání části křídel    

2,47*9,6=23,712 [C]

Celkem: A+B+C=47,512 [D]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 48 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  9,000  0,00  0,00

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné   

odstranění izolace z mostovky     

10*(9,6+7,2)/2=84,000 [A]

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé   

odstranění izolace z mostovky    

0,6*9,6+0,45*7,2=9,000 [B]

viz. přílohy C.5.2, C.5.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


