
ASPE 9 Firma: Strana: 1
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

DIO

Objekt: DIO

Stavba: II-308 final E2

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

DIO

DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  89,000  0,00  0,00

- včetně nájemného

Úsek Černilov – Libřice

IS11a 4=4,000 [G]

IS11c 12=12,000 [H]

B1 3=3,000 [I]

Z2 3=3,000 [J]

E13 3=3,000 [K]

IP10a 2=2,000 [L]

Křižovatka v Libřicích

IS11a 6=6,000 [M]

IS11c 17=17,000 [N]

B1 4=4,000 [O]

Z2 4=4,000 [P]

E13 4=4,000 [Q]

IP10a 2=2,000 [R]

Úsek Libřice – Králova Lhota

IS11a 5=5,000 [S]

IS11c 12=12,000 [T]

B1 2=2,000 [U]

Z2 2=2,000 [V]

E13 2=2,000 [W]

IP10a 2=2,000 [X]

Celkem: G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=89,000 [AB]

viz. přílohy E.2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

DIO

DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 2 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000  0,00  0,00

- včetně nájemného

Úsek Černilov – Libřice

3=3,000 [A]

Křižovatka v Libřicích

4=4,000 [B]

Úsek Libřice – Králova Lhota

2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=9,000 [D]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 3 916354 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS  80,000  0,00  0,00

- včetně nájemného

Křižovatka v Libřicích

30=30,000 [A]

Úsek Libřice – Králova Lhota

50=50,000 [B]

Celkem: A+B=80,000 [C]

viz. přílohy E.2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou



ASPE 9 Firma: Strana: 4

3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

DIO

DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: II-308 final E2

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle přílohy 

E. Zásady organizace výstavby, případné zajištění provizorních autobusových 

zastávek.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Plynárenská zařízení a vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (RWE),

zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Silová vedení -  vytýčení, manipulace, ochrana (ČEZ),

zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Vodovodní zařízení a vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (VAK HK a.s., 

Královéhradecká provozní a.s., Veolia voda), zajištění inženýrských sítí během 

realizace stavby dle požadavků správců.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Sdělovací zařízení a vedení - vytýčení, manipulace, ochrana (Telefonica O2),

zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02730 e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veřejné osvětlení, místní rozhlas - vytýčení, manipulace, ochrana (Technické 

služby HK, Citelum a.s., příp. jinísprávci), zajištění inženýrských sítí během 

realizace stavby dle požadavků správců.

Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem. Přesná poloha 

podzemních vedení bude ověřena ručně kopanými sondami. Přechody nutno 

ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Např. zkoušky únosnosti pro stanovení rozsahu sanací, zdokumentování okolní 

zástavby, pasport stávající okolní zeleně atd. Bude zpracováno a odevzdáno na 

2x, vždy před zahájením prací na samostatném úseku stavby - úsek Černilov - 

Libřice a úsek Libřice - hranice okr. RK.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Dokumentace stavu okolní zástavby - fotodokumentace, videozáznam apod. zachycující kompletní stav okolní zástavby a dalších možných stavbou

dotčených objektů před započetím stavebních prací.

 8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x) v délce 3,899 

km.

Bude zpracováno a odevzdáno na 2x, vždy po dokončení prací na samostatném 
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

úseku stavby - úsek Černilov - Libřice a úsek Libřice - hranice okr. RK.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x 

tiskem)  v délce 3,899 km.

Bude zpracováno a odevzdáno na 2x, vždy po dokončení prací na samostatném 

úseku stavby - úsek Černilov - Libřice a úsek Libřice - hranice okr. RK.

Pevná cena.

Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů

 10 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické 

polohy stavby v délce 3,899 km.

Bude realizováno na 2x, vždy na samostatném úseku stavby - úsek Černilov - 

Libřice a úsek Libřice - hranice okr. RK.

Pevná cena.

Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů

 11 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur případných sanací (dle zaměření příčných řezů 

v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových 

výměr. Délka stavby 3,899 km.

Bude realizováno na 2x, vždy na samostatném úseku stavby - úsek Černilov - 

Libřice a úsek Libřice - hranice okr. RK.

Pevná cena.

 12 02931 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

 13 02938 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000  0,00  0,00

S osazením na kamenném podstavci s textem a logy dle vzoru objednatele, min. 

rozměr 300 x 400 mm, z trvanlivého materiálu - kámen, kov, sklo apod.

Pevná cena.
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (4x DSPS + 1x na CD) 

včetně výkresů odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS, ověřená podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. 4x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s 

fotodokumentací. 

Bude zpracováno a odevzdáno na 2x, vždy po dokončení prací na samostatném 

úseku stavby - úsek Černilov - Libřice a úsek Libřice - hranice okr. RK.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x + 1x na CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s DSP a PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby, mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů, detaily oprav poruch dle 

TP 82, aktualizaci DIO včetně dopravního značení, detaily propustků a mostů atd. 

Bude vypracována autorizovanou osobou a odsouhlasena správcem stavby. 

Havarijní plán (tiskem 2x + 1x na CD), Povodňový plán (tiskem 2x + 1x na CD).

Bude zpracováno a odevzdáno na 2x, vždy před zahájením prací na samostatném 

úseku stavby - úsek Černilov - Libřice a úsek Libřice - hranice okr. RK.

Pevná cena.

 16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Po dobu 

realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii a 

záchrannou službu. 

Pevná cena.

Technická specifikace: úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje  náklady na veškeré dočasné 

svislé resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření.  Případné více náklady z důvodu ztížení 

stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být 

důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

SO 101.3.1

Objekt: SO 101.3.1

Stavba: II-308 final E2

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 232,850  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 23,8=23,800 [A]

Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 507,60=507,600 [B]

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu: 2968,50*0,1=296,850 [C]

Položka č. 12932 Reprofilace příkopů do 0,5m3/m: 6380*0,5=3 190,000 [D]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B+C+D)*1,8=7 232,850 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  328,660  0,00  0,00

Cihly, prostý beton (17 01 02)

[převzatá míra z položky * přepočet na hmotnost]:

p. č. 96615 Bourání konstrukcí z prostého betonu: 28,75*2,5=71,875 [A]

p. č. 966346 Bourání propustů z trub dn do 400 mm: 175*0,98=171,500 [B]

p. č. 966358 Bourání propustů z trub dn do 600 mm: 41,5*2,055=85,283 [C]

Celkem: A+B+C=328,658 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 3 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE M2  460,000  0,00  0,00

km 8,500 – km 11,420

50+100+310=460,000 [A]

Celkem: A=460,000 [B]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  454,000  0,00  0,00
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 200 mm

sjezd km 8,750

5=5,000 [A]

sjezd km 8,790

12=12,000 [B]

sjezd km 8,950

23=23,000 [C]

sjezd km 9,300

27=27,000 [D]

sjezd km 9,315

23=23,000 [E]

sjezd km 9,325

15=15,000 [F]

sjezd km 9,550

45=45,000 [G]

sjezd km 9,570

19=19,000 [H]

sjezd km 9,790

15=15,000 [I]

sjezd km 10,325

31=31,000 [J]

sjezd km 10,420

19=19,000 [K]

sjezd km 10,535

21=21,000 [L]

sjezd km 10,560

21=21,000 [M]

sjezd km 10,760

17=17,000 [N]

sjezd km 10,910

33=33,000 [O]

sjezd km 10,935

21=21,000 [P]

sjezd km 10,960

11=11,000 [Q]

sjezd km 11,140

28=28,000 [R]
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezd km 11,285

34=34,000 [S]

sjezd km 11,295

34=34,000 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=454,000 [U]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  23,800  0,00  0,00

odstranění konstrukce stav. Sjezdu v tl 200mm

sjezd km 8,795

47*0,2=9,400 [A]

ŠD nebo ŠP ochranná vrstva vozovky

příčný propustek km 9,310

3*8*0,2=4,800 [C]

příčný propustek km 9,725

3*8*0,2=4,800 [D]

příčný propustek km 9,950

3*8*0,2=4,800 [E]

Celkem: A+C+D+E=23,800 [F]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 6 113721 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII M3  484,500  0,00  0,00

asfaltobetonový recyklát využitý do krajnic a pro zpevnění sjezdů,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

materiál potřebný pro výškové vyrovnání sjezdů 501*0,1=50,100 [A]

materiál potžebný pro dosypání krajnice (2896*0,5*2)*0,15=434,400 [B]

Celkem: A+B=484,500 [C]
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1 749,440  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu, v položce zahrnuty opakované 

nájezdy stavební techniky

II/308 do hl. 120 mm

km 8,500 - km 9,705

7470*0,12=896,400 [A]

km 9,705 – km 9,835

813*0,12=97,560 [B]

km 9,835 – km 11,420,

9790*0,12=1 174,800 [C]

odbočka na Výravu

280*0,12=33,600 [D]

Celkem II/308: A+B+C+D=2 202,360 [Q]

AB sjezdy, křižovatky – plocha * hl 50mm + délka * 1m * hl. 70Mm

sjezd km 8,600

30*0,05+8*0,07=2,060 [E]

křižovatka km 8,690

51*0,05+31*0,07=4,720 [F]

křižovatka km 8,691

39*0,05+25*0,07=3,700 [G]

sjezd km 8,700

46*0,05+13*0,07=3,210 [H]

sjezd km 8,750

73*0,05+17*0,07=4,840 [I]

křižovatka km 9,090

52*0,05+10*0,07=3,300 [J]

sjezd km 9,490

28*0,05+10*0,07=2,100 [K]
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezd km 10,155

30*0,05+5,5*0,07=1,885 [L]

křižovatka km 10,920

26*0,05+9*0,07=1,930 [M]

sjezd km 10,960

50*0,05+19*0,07=3,830 [N]

Celkem sjezdy křižovatky: E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=31,575 [R]

mínus frézování které bude uloženo na mezideponii a následně použito jako recyklát

484,5=484,500 [P]

Celkem: (Q+R)-P=1 749,435 [O]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  507,600  0,00  0,00

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele

propustky podélné

(243,5+14)*1,8=463,500 [A]

příčný propustek km 9,310

2*11,5*0,7=16,100 [B]

příčný propustek km 9,725

2*10*0,7=14,000 [C]

příčný propustek km 9,950

2*10*0,7=14,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=507,600 [E]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 968,500  0,00  0,00

seříznutí převýšené krajnice

odvoz na skládku dodavatele

km 8,500 - km 9,705 vlevo

(9705-8500)*0,5=602,500 [G]

km 8,500 - km 9,705 vpravo

(9705-8500)*0,5=602,500 [F]

km 9,705 – km 9,835 vlevo

(9835-9705)*0,5=65,000 [E]

km 9,705 – km 9,835 vpravo

(9835-9705)*0,5=65,000 [D]

km 9,835 – km 11,420 vlevo

(11420-9835)*0,5=792,500 [C]
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 9,835 – km 11,420 vpravo

(11420-9835)*0,5=792,500 [B]

odbočka na Výravu

(57+40)*0,5=48,500 [A]

Celkem: G+F+E+D+C+B+A=2 968,500 [H]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  6 380,000  0,00  0,00

prohloubení

odvoz na skládku dodavatele

hl. 0,3 m

km 8,500 - km 9,705 vlevo

1205=1 205,000 [A]

km 8,500 - km 9,705 vpravo

1205=1 205,000 [B]

km 9,835 – km 11,420 vlevo

1585=1 585,000 [E]

km 9,835 – km 11,420 vpravo

1585=1 585,000 [D]

hl. 0,5 m

km 9,705 – km 9,835 vlevo

130=130,000 [F]

km 9,705 – km 9,835 vpravo

110=110,000 [G]

odbočka na Výravu podél silnice III/2992 oboustraně až k vodoteči

280+280=560,000 [H]

Celkem: A+B+E+D+F+G+H=6 380,000 [I]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  424,050  0,00  0,00



ASPE 9 Firma: Strana: 9

3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

ŠD 0/32

propustky podélné

(243,5+14)*1,5=386,250 [A]

propustky příčné

(11,5+10+10)*1,2=37,800 [B]

Celkem: A+B=424,050 [C]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3, C.3.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,930  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 101.3.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 0/32

propustky podélné

(243,5+14)*0,15=38,625 [A]

propustky příčné

(11,5+10+10)*0,2=6,300 [B]

Celkem: A+B=44,925 [C]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3, C.3.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  94,500  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

příčný propustek km 9,310

3*11,5=34,500 [A]

příčný propustek km 9,725

3*10=30,000 [B]

příčný propustek km 9,950

3*10=30,000 [C]

Celkem: A+B+C=94,500 [D]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  4 741,300  0,00  0,00

km 8,500 - km 9,705 vlevo

1205*0,8=964,000 [A]

km 8,500 - km 9,705 vpravo

1205*0,8=964,000 [B]

km 9,705 – km 9,835 vlevo

130*0,8=104,000 [C]

km 9,705 – km 9,835 vpravo

130*0,8=104,000 [D]

km 9,835 – km 11,420 vlevo

1585*0,8=1 268,000 [E]

km 9,835 – km 11,420 vpravo

1585*0,8=1 268,000 [F]

odbočka na Výravu

(57+42)*0,7=69,300 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 741,300 [H]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 741,300  0,00  0,00
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4741,3=4 741,300 [A]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 16 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  39,000  0,00  0,00

Odstranění suchých nebo poškozených větví a větví které nesplňují provozní bezpečnost stromů. Tzn., že se provádí i řez větví, které jsou nalomené nebo silně zatížené, či 

oslabené velkým defektem. Odstraňují se pahýly, začišťují odlomy.

Úprava průjezdní výšky na 4,5m. Nutné počítat se sněhem, deštěm, olistěním, kdy dochází většímu sklonu větví. Je nutné řezat s 0,5 - 1m rezervou. Průjezdní výška bude 

4,5m. Dále se odstraní větve jednotlivých keřů a porostů, které zasahují do průjezdního profilu a to s minimální rezervou 1,5 m.

km 8,500 – km 11,420 odbočka na Výravu

39=39,000 [A]

Celkem: A=39,000 [B]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 17 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  56,520  0,00  0,00

km 8,500 – km 11,420

9*2*3,14=56,520 [A]

Celkem: A=56,520 [B]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2
 18 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  48,470  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélné propustky – stabilizační práh

(0,6*0,6*0,3)*2*20+(0,5*0,5*0,5)*2*20=9,320 [A]

podélné propustky – beton pod odláždění příkopu

(2,8*2*0,1)*2*20=22,400 [B]

podélné propustky – beton pod odlážděním čela

(2,5*0,1)*2*20=10,000 [C]

příčné propustky – stabilizační práh

(0,6*0,6*0,3)*2*3+(0,5*0,5*0,5)*2*3=1,398 [D]

příčné propustky – beton pod odláždění příkopu

(1,5*2,7*0,1)*2*3=2,430 [E]

příčné propustky – beton pod odlážděním čela

(1,8*2,7*0,1)*2*3=2,916 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=48,464 [G]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3, C.3.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 19 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,820  0,00  0,00

rozměr 2x3m, rozteč drátu 150mm, pr.drátu 6mm; vyztužení betonu pod 

propustkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podélné propustky

(243,5+14)*0,75*1,25=241,406 [D]

délka propustků * šířka KARI * přesah

příčné propustky

(11,5+10+10)*0,75*1,25=29,531 [E]

délka propustků * šířka KARI * přesah

Celkem: ((D+E)*3,03)*0,001=0,821 [F]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3, C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4
 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  75,490  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podélné propustky – šikmé čelo 

(2,5*0,2)*2*20=20,000 [A]

podélné propustky – odláždění příkopu

(2,8*2*0,2)*2*20=44,800 [B]

příčné propustky – šikmé čelo 

(1,8*2,7*0,2)*2*3=5,832 [C]

příčné propustky – odláždění příkopu 

(1,5*2,7*0,2)*2*3=4,860 [D]

Celkem: A+B+C+D=75,492 [E]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3, C.3.4

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  50,100  0,00  0,00

průměrná tl. 100 mm

pro výškové vyrovnání sjezdů

vytěžený a přetříděný materiál z vykopávek

sjezd km 8,795
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

47*0,1=4,700 [A]

sjezd km 8,750

5,00*0,1=0,500 [B]

sjezd km 8,790

12,00*0,1=1,200 [C]

sjezd km 8,950

23,00*0,1=2,300 [D]

sjezd km 9,300

27,00*0,1=2,700 [E]

sjezd km 9,315

23*0,1=2,300 [F]

sjezd km 9,325

15,00*0,1=1,500 [G]

sjezd km 9,550

45,00*0,1=4,500 [H]

sjezd km 9,570

19,00*0,1=1,900 [I]

sjezd km 9,790

15,00*0,1=1,500 [J]

sjezd km 10,325

31,00*0,1=3,100 [K]

sjezd km 10,420

19,00*0,1=1,900 [L]

sjezd km 10,535

21,00*0,1=2,100 [M]

sjezd km 10,560

21,00*0,1=2,100 [N]

sjezd km 10,760

17,00*0,1=1,700 [O]

sjezd km 10,910

33,00*0,1=3,300 [P]

sjezd km 10,935

21,00*0,1=2,100 [Q]

sjezd km 10,960

11,00*0,1=1,100 [R]

sjezd km 11,140

28,00*0,1=2,800 [S]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezd km 11,285

34,00*0,1=3,400 [T]

sjezd km 11,295

34,00*0,1=3,400 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=50,100 [V]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 22 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  1 002,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

vytěžené a přetříděný materiál z vykopávek

sjezd km 8,795

47=47,000 [X]

sjezd km 8,750

5=5,000 [W]

sjezd km 8,790

12,00=12,000 [C]

sjezd km 8,950

23,00=23,000 [D]

sjezd km 9,300

27,00=27,000 [E]

sjezd km 9,315

23=23,000 [F]

sjezd km 9,325

15,00=15,000 [G]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezd km 9,550

45,00=45,000 [H]

sjezd km 9,570

19,00=19,000 [I]

sjezd km 9,790

15,00=15,000 [J]

sjezd km 10,325

31,00=31,000 [K]

sjezd km 10,420

19,00=19,000 [L]

sjezd km 10,535

21,00=21,000 [M]

sjezd km 10,560

21,00=21,000 [N]

sjezd km 10,760

17,00=17,000 [O]

sjezd km 10,910

33,00=33,000 [P]

sjezd km 10,935

21,00=21,000 [Q]

sjezd km 10,960

11,00=11,000 [R]

sjezd km 11,140

28,00=28,000 [S]

sjezd km 11,285

34,00=34,000 [T]

sjezd km 11,295

34,00=34,000 [U]

asfaltobetonový recyklát

sjezd km 8,795

47=47,000 [Z]

sjezd km 8,750

5=5,000 [AA]

sjezd km 8,790

12,00=12,000 [AB]

sjezd km 8,950
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

23,00=23,000 [AC]

sjezd km 9,300

27,00=27,000 [AD]

sjezd km 9,315

23=23,000 [AE]

sjezd km 9,325

15,00=15,000 [AF]

sjezd km 9,550

45,00=45,000 [AG]

sjezd km 9,570

19,00=19,000 [AH]

sjezd km 9,790

15,00=15,000 [AI]

sjezd km 10,325

31,00=31,000 [AJ]

sjezd km 10,420

19,00=19,000 [AK]

sjezd km 10,535

21,00=21,000 [AL]

sjezd km 10,560

21,00=21,000 [AM]

sjezd km 10,760

17,00=17,000 [AN]

sjezd km 10,910

33,00=33,000 [AO]

sjezd km 10,935

21,00=21,000 [AP]

sjezd km 10,960

11,00=11,000 [AQ]

sjezd km 11,140

28,00=28,000 [AR]

sjezd km 11,285

34,00=34,000 [AS]

sjezd km 11,295

34,00=34,000 [AT]

Celkem: X+W+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT=1 002,000 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

[AU]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 23 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2  72,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

příčný propustek km 9,310

3*8=24,000 [A]

příčný propustek km 9,725

3*8=24,000 [B]

příčný propustek km 9,950

3*8=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=72,000 [D]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  20 101,750  0,00  0,00

RS CA - materiál z místních zdrojů

zahrnuje veškeré operace spojené s recyklací v požadované kvalitě včetně 

opakovaných nájezdů stavební techniky

(rozpojení, předrcení, přidání pojiva a přísad, promísení, reprofilace, uhutnění)

Konstrukce A, B, C

7230+780+9510+430+3+((602,5+602,5+65+65+792,5+792,5+50)*2)*0,35=20 032,000 [A]

plocha ACP + (délka krajnice) * 0,35

sjezdy a křižovatky

(31+25+13+17+10+10+5,5+9+19)*0,5=69,750 [B]

Celkem: A+B=20 101,750 [C]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 25 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  2 896,000  0,00  0,00

z místních zdrojů

km 8,500 - km 9,705 vlevo

(9705-8500)*0,5=602,500 [A]

km 8,500 - km 9,705 vpravo

(9705-8500)*0,5=602,500 [B]

km 9,705 – km 9,835 vlevo

(9835-9705)*0,5=65,000 [C]

km 9,705 – km 9,835 vpravo

(9835-9705)*0,5=65,000 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 9,835 – km 11,420 vlevo

(11420-9835)*0,5=792,500 [E]

km 9,835 – km 11,420 vpravo

(11420-9835)*0,5=792,500 [F]

odbočka na Výravu

(57+43)*0,5=50,000 [G]

minus krajnice ve sjezdech a křižovatkách

-148*0,5=-74,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 896,000 [I]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  38 963,450  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

na vrstvu ACP 0,2 kg/m2

18861,7=18 861,700 [A]

na vrstvu RS CA 0,4-0,6 kg/m2

20101,75=20 101,750 [D]

Celkem: A+D=38 963,450 [E]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 27 572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  20 101,750  0,00  0,00

na vrstvu RS CA

Konstrukce A, B, C

20101,75=20 101,750 [A]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 28 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  331,000  0,00  0,00

napojení konstrukce v šíři 2* 1m. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

165,5*2=331,000 [A]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 29 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  18 463,000  0,00  0,00

ACO 11+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

km 8,500 - km 9,705

(9705-8500)*6=7 230,000 [A]

km 9,705 – km 9,835

(9835-9705)*6=780,000 [B]

km 9,835 – km 11,420

(11420-9835)*6=9 510,000 [C]

odbočka na Výravu

430=430,000 [D]

rozšíření v oblouku km 8,891 – 8,902

(12*0,25)/2*2=3,000 [E]

sjezd km 8,600

30=30,000 [F]

křižovatka km 8,690

51=51,000 [G]

křižovatka km 8,691

39=39,000 [H]

sjezd km 8,700

46=46,000 [I]

sjezd km 8,750

73=73,000 [J]

křižovatka km 9,090

52=52,000 [K]

sjezd km 9,490

28=28,000 [L]

sjezd km 10,155

30=30,000 [M]

křižovatka km 10,920

26=26,000 [N]

sjezd km 10,960
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

50=50,000 [O]

Celkem: (F+G+H+I+J+K+L+M+N+O)*1,2=510,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+P=18 463,000 [Q]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2  18 861,700  0,00  0,00

ACP 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

Konstrukce A, B, C

(7230+780+9510+430+3)+((602,5+602,5+65+65+792,5+792,5+50)*2)*0,08=18 428,200 [A]

sjezdy a křižovatky

(30+51+39+46+73+52+28+30+26+50)*1,02=433,500 [D]

Celkem: A+D=18 861,700 [E]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M  165,500  0,00  0,00

165,5=165,500 [A]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Potrubí8
 32 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  243,500  0,00  0,00

SN 10 nové propustky; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

km 8,600

12=12,000 [A]

km 8,691

15,5=15,500 [B]

km 8,700

17,5=17,500 [C]

km 8,750

22,5=22,500 [D]

km 8,790

8=8,000 [E]

km 8,795

18,5=18,500 [F]

km 8,950

10=10,000 [G]

km 9,090

13,5=13,500 [H]
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Stavba:

Objekt:
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II-308 final E2

SO 101.3.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 9,300

10=10,000 [I]

km 9,550

15=15,000 [J]

km 9,570

8=8,000 [K]

km 9,790

8=8,000 [L]

km 10,420

10=10,000 [M]

km 10,535

10=10,000 [N]

km 10,560

10=10,000 [O]

km 10,760

10=10,000 [P]

km 10,910

12=12,000 [Q]

km 10,935

10=10,000 [R]

km 10,960

23=23,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=243,500 [T]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3, C.3.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 33 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  45,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podélný propustek km 9,490

14=14,000 [A]

příčný propustek km 9,310

11,5=11,500 [B]

příčný propustek km 9,725

10=10,000 [C]

příčný propustek km 9,950

10=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=45,500 [E]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3, C.3.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 34 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  55,000  0,00  0,00

Chránička sděl. vedení

55=55,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 35 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  100,980  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

podélné propustky

(243,5+14)*0,35=90,125 [A]

příčné propustky

(11+10+10)*0,35=10,850 [B]

Celkem: A+B=100,975 [C]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3, C.3.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 36 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  292,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Z11a, Z11b Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné

KM 8,500 - KM 8,695 14=14,000 [B]

KM 8,695 - KM 8,830 14=14,000 [C]

KM 8,830 - KM 8,980 32=32,000 [D]

KM 8,980 - KM 9,060 8=8,000 [E]

KM 9,060 - KM 9,120 12=12,000 [F]

KM 9,120 - KM 9,715 24=24,000 [G]

KM 9,715 - KM 10,220 36=36,000 [H]

KM 10,220 -  KM 10,430 42=42,000 [I]

KM 10,430 – KM 10,570 6=6,000 [J]

KM 10,570 – KM 10,850 14=14,000 [K]

KM 10,850 – KM 10,955 22=22,000 [L]

                KM 10,955 – KM 11,065 12=12,000 [M]

KM 11,065 – KM 11,185 24=24,000 [N]

KM 11,185 – KM 11,305 8=8,000 [O]

KM 11,305 – KM 11,420 12=12,000 [P]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z11c, Z11d Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné 12=12,000 [A]

Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+A=292,000 [Q]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 37 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  298,000  0,00  0,00

Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné

Z11a, Z11b  290=290,000 [E]

Z11c, Z11d 8=8,000 [F]

Celkem: E+F=298,000 [G]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 38 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  9,000  0,00  0,00

A7a 3=3,000 [A]

E4 3=3,000 [B]

A22 1=1,000 [C]

B20a 1=1,000 [D]

E12 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+H=9,000 [I]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 39 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

A7a 3=3,000 [A]
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E4 3=3,000 [B]

A22 1=1,000 [C]

B20a 1=1,000 [D]

E12 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+H=9,000 [I]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 40 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  397,050  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

V1a (0,125)                 podélná čára souvislá

(31+246+125+305+505+48)*0,125=157,500 [A]

V2b (3/6  / 0,125)                 podélná čára přerušovaná

(415)*1/3*0,125=17,292 [B]

V2b (3/3  / 0,125)                 podélná čára přerušovaná

(170+135+100+235+272)*1/2*0,125=57,000 [C]

V2b (1,5/1,5  / 0,125) podélná čára přerušovaná

(32+13+30+10)*1/2*0,125=5,313 [D]

V2b (1,5/1,5  / 0,25) podélná čára přerušovaná

(23+20+20+10+10+43+10+20)*1/2*0,25=19,500 [E]

V3 (3/1,5  / 0,125)                 podélná čára přerušovaná s podélnou čárou souvislou

(32+120+88+61+101)*(1+2/3)*0,125=83,750 [F]

V5  (0,5)                                 příčná čára souvislá

14*0,5=7,000 [G]

V9b                                 předběžné šipky

34*0,8=27,200 [H]

V13a                                 dopravní stín

45*1/2=22,500 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=397,055 [J]
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viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 41 919113 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  165,500  0,00  0,00

napojení vozovky

Začátek úseku

6=6,000 [J]

Konec úseku

6=6,000 [A]

odbočka na Výravu

6=6,000 [B]

sjezd km 8,600

8=8,000 [K]

křižovatka km 8,690

31=31,000 [L]

křižovatka km 8,691

12+13=25,000 [M]

sjezd km 8,700

13=13,000 [N]

sjezd km 8,750

17=17,000 [O]

křižovatka km 9,090

10=10,000 [P]

sjezd km 9,490

10=10,000 [I]

sjezd km 10,155

5,5=5,500 [Q]

křižovatka km 10,920

9=9,000 [R]

sjezd km 10,960

19=19,000 [S]

Celkem: J+A+B+K+L+M+N+O+P+I+Q+R+S=165,500 [T]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
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 42 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  7,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

sjezd km 8,700

14*0,5=7,000 [A]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 43 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  28,750  0,00  0,00

čelo propustků

(2,5*1*0,25)*(23*2)=28,750 [A]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 44 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M  175,000  0,00  0,00

km 8,600

9=9,000 [A]

km 8,691

14=14,000 [B]

km 8,700

13,5=13,500 [C]

km 8,750

18=18,000 [D]

km 8,790

4=4,000 [E]

km 8,795

14,5=14,500 [F]

km 8,950

6=6,000 [G]
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 9,090

10,5=10,500 [H]

km 9,300

6,5=6,500 [I]

km 9,550

12=12,000 [J]

km 9,570

4=4,000 [K]

km 9,790

4=4,000 [L]

km 10,420

6=6,000 [M]

km 10,535

6=6,000 [N]

km 10,560

6=6,000 [O]

km 10,760

6=6,000 [P]

km 10,910

8=8,000 [Q]

km 10,935

6=6,000 [R]

km 10,960

21=21,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=175,000 [T]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 45 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M  41,500  0,00  0,00

podélný propustek km 9,490

10=10,000 [A]

příčný propustek km 9,310
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1

SO 101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11,5=11,500 [B]

příčný propustek km 9,725

10=10,000 [C]

příčný propustek km 9,950

10=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,500 [E]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

SO 101.3.1.2

Objekt: SO 101.3.1.2

Stavba: II-308 final E2

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  516,980  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 15,21=15,210 [A]

Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 272=272,000 [B]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B)*1,8=516,978 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,000  0,00  0,00

Cihly, prostý beton (17 01 02)

[převzatá míra z položky * přepočet na hmotnost]:

p. č. 967158 Vybourání částí konstrukcí: 1,2*2,5=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  83,750  0,00  0,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. Objem z položek:

[objem převzatý z položky * přepočet na tuny]: p. č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 33,5*2,5=83,750 [A]

Celkem: A=83,750 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 4 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE M2  20,000  0,00  0,00

20=20,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo štěpkování
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  15,210  0,00  0,00

využito zpět pro vrstvu recyklace za studena na místě

6,5*13*0,18=15,210 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  272,000  0,00  0,00

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele

křídla

44+52,8+63,2=160,000 [A]

přechodová oblast

112=112,000 [B]

Celkem: A+B=272,000 [C]

          

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  248,800  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

křídla

148=148,000 [G]

přechodová oblast

100,8=100,800 [F]

Celkem: G+F=248,800 [H]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  80,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

(5+5)*8=80,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  90,000  0,00  0,00

4,5*5*4=90,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  90,000  0,00  0,00

90=90,000 [A]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 11 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  12,560  0,00  0,00

2*3,14*2=12,560 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  0,001

Základy2
 13 261212 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ II NA POVRCHU D DO 16MM M  33,600  0,00  0,00

navrtání zpřahujících prvků železobetonové desky a zajištění jejich kotvení

336*0,1=33,600 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  13,650  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

základ křídel propustku

1,95*0,5*3,5*4=13,650 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  1,200  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 16mm

((139,97+46,8)*1,58)*4=1 180,386 [A]

betonářská výztuž tyčová R 8mm

(9,6*0,4)*4=15,360 [B]

Celkem: (A+B)*0,001=1,196 [C]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 16 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE KUS  14,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kotvení říms do betonu dle VL4 402.02

14=14,000 [A]

viz. příloh C.3.4

 17 28941 TORKRETOVÝ PLÁŠŤ Z AKTIVOVANÉ MALTY M3  1,680  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

sanační práce v podhledu propustku do 2 cm torkrétáží mokrým způsobem

deska   3*8*0,03=0,720 [A]

opěry    2*8*2*0,03=0,960 [B]

Celkem: A+B=1,680 [C]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Položka opláštění zahrnuje také:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy  0,002

Svislé konstrukce3
 18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  4,200  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

0,21*10*2=4,200 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,



ASPE 9 Firma: Strana: 9

3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 12mm

118,8*0,89*2=211,464 [A]

betonářská výztuž tyčová R 10mm

116,92*0,62*2=144,981 [B]

betonářská výztuž tyčová R 16mm

45,42*1,58*2=143,527 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,001=0,500 [D]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 20 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  18,200  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

křídla propustku

2,6*0,5*3,5*4=18,200 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  3,550  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 24mm

127,10*3,56*4=1 809,904 [A]

betonářská výztuž tyčová R 16mm

210,6*1,58*4=1 330,992 [B]

betonářská výztuž tyčová R 12mm

92,75*0,89*4=330,190 [C]

betonářská výztuž tyčová R 8mm

47,25*0,4*4=75,600 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*0,001=3,547 [E]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG  286,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

26*5,5*2=286,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 

technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu před přepětím.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 23 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  3,600  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

zpřahující deska v tl 150 mm

3*8*0,15=3,600 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 42136 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T  0,980  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 16mm

(148,01+152,21+143,26+152,67)*1,58=941,917 [A]

betonářská výztuž tyčová R 8mm

98,7*0,4=39,480 [B]

Celkem: (A+B)*0,001=0,981 [C]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  30,400  0,00  0,00

separační a filtrační geotextilie netkaná
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

parametry viz. Poznámka 3 Příloha C.3.3

1,9*4*4=30,400 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 25 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,440  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

lože základu opěr

(2,15*4*4)*0,1=3,440 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 26 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2  65,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(5+5)*6,5=65,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 27 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

na vrstvu ACP 0,2 kg/m2

3*8=24,000 [A]
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PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 28 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  1,200  0,00  0,00

ACO 11+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

asfaltová vyrovnávka na propustku

3*8*0,05=1,200 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
 29 711413 IZOLACE MOSTOVEK LITÝM ASFALTEM CELOPLOŠNÁ M2  24,000  0,00  0,00

ochrana hydroizolačního systému desky propustku, tl. 4-5 cm; Parametry, 

provedení dle zadávací dokumentace.

3*8=24,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,185

PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 30 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  7,200  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

přetažení hydroizolace opěr do boku na výšku 45 cm

0,45*8*2=7,200 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
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PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 31 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  24,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

3*8=24,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení požadovaných zkoušek.

 32 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  30,000  0,00  0,00

dle vyjádření správce sítě

30=30,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9
 33 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  10,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

odvodňovací proužek

0,5*10*2=10,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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PROPUSTEK V KM 10,185

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 34 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  112,000  0,00  0,00

deska   3*8*2=48,000 [A]

opěry   2*8*4=64,000 [B]

Celkem: A+B=112,000 [C]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 35 938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2  24,000  0,00  0,00

otyskání povrchu brokováním

3*8=24,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 36 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  33,500  0,00  0,00

křídla   3,7*4*0,5*4=29,600 [A]

římsy   0,5*0,3*13*2=3,900 [B]

Celkem: A+B=33,500 [C]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 37 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  1,200  0,00  0,00

vyrovnávací cementová vrstva na povrchu nosné konstrukce

3*8*0,05=1,200 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.2

SO 101.3.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

SO 101.3.1.3

Objekt: SO 101.3.1.3

Stavba: II-308 final E2

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,250  0,00  0,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. Objem z položek:

[objem převzatý z položky * přepočet na tuny]: p. č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 2,1*2,5=5,250 [A]

Celkem: A=5,250 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  540,580  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 15,21=15,210 [A]

Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 250,58=250,580 [B]

Položka č. 966138 Bourání konstrukcí z kamene: 34,53=34,530 [C]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B+C)*1,8=540,576 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  15,210  0,00  0,00

využito zpět pro vystvu recyklace za studena na místě

6,5*13*0,18=15,210 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  250,580  0,00  0,00

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele

čela

40,43+108,15=148,580 [D]

přechodová oblast

102=102,000 [E]
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: D+E=250,580 [F]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  208,250  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

křídla

32,1+63,65=95,750 [A]         

přechodová oblast

112,5=112,500 [B]
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=208,250 [C]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,780  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(4,6+0,74)*6,7=35,778 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  97,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

13*7,5=97,500 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 8 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  50,000  0,00  0,00

2,5*5*4=50,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  50,000  0,00  0,00

50=50,000 [A]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  0,001

Základy2
 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  13,650  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

základ křídel propustku

1,95*0,5*7*2=13,650 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  1,050  0,00  0,00
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 16mm

((243,65+82,8)*1,58)*2=1 031,582 [C]

betonářská výztuž tyčová R 8mm

(16,8*0,4)*2=13,440 [D]

Celkem: (C+D)*0,001=1,045 [E]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  0,002

Svislé konstrukce3
 13 311213 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD M3  8,850  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

obklad čela propustku
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PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2,55*0,3*7-3,1*0,3)*2=8,850 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,780  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

0,3*0,9*7*2=3,780 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,400  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 12mm
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PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

96,6*0,89*2=171,948 [A]

betonářská výztuž tyčová R 10mm

101,24*0,62*2=125,538 [B]

betonářská výztuž tyčová R 16mm

32,06*1,58*2=101,310 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,001=0,399 [D]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 16 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  14,750  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

čela propustku

(2,55*0,5*7-3,1*0,5)*2=14,750 [A]

viz. příloh C.3.4
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PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 17 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  2,360  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

betonářská výztuž tyčová R 24mm

158,06*3,56*2=1 125,387 [A]

betonářská výztuž tyčová R 16mm

(110,4+172,8)*1,58*2=894,912 [B]

betonářská výztuž tyčová R 12mm

158,06*0,89*2=281,347 [C]

betonářská výztuž tyčová R 8mm

66,75*0,4*2=53,400 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*0,001=2,355 [E]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 18 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG  225,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

20,5*5,5*2=225,500 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 

technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 20 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  14,520  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

zpevnění koryta

2*5*0,3*4+2*2,1*0,3*2=14,520 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  42,000  0,00  0,00
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PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

separační a filtrační geotextilie netkaná

parametry viz. Poznámka 3 Příloha C.3.3

3*7*2=42,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,010  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

lože základu opěr

(2,15*7*2)*0,1=3,010 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 21 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2  97,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

13*7,5=97,500 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  25,000  0,00  0,00

dle vyjádření správce sítě

25=25,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9
 23 91839 PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM M  8,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

propustek DN 2200x1700 tlamového profilu, ze žárově zinkované oceli ze spirálovitě vinutého vlnitého plechu potaženého nalaminátovanou fólií

8,5=8,500 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 24 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  7,000  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2
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SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvodňovací proužek

0,5*7*2=7,000 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 25 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  4,250  0,00  0,00

kyneta

0,5*8,5=4,250 [A]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 26 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  34,530  0,00  0,00

čelo   15,03*0,5*2=15,030 [D]

trouba   6,5*6*0,5=19,500 [E]

Celkem: D+E=34,530 [F]

viz. příloh C.3.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 27 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  2,100  0,00  0,00

římsy

0,3*0,5*7*2=2,100 [A]

viz. příloh C.3.4
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PROPUSTEK V KM 10,925

PROPUSTEK V KM 10,925

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.1.3

SO 101.3.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

SO 101.3.2

Objekt: SO 101.3.2

Stavba: II-308 final E2

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 413,190  0,00  0,00

Kamenivo s asfaltovým pojivem

Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113138 Odstranění podkladu vozovek s asfaltovým pojivem: 588,83=588,830 [A]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: A*2,4=1 413,192 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18 998,860  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 3670,55=3 670,550 [A]

Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 6884,37=6 884,370 [B]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B)*1,8=18 998,856 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  3 670,550  0,00  0,00

ŠD nebo ŠP ochranná vrstva vozovky

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vlevo

1205*1,85*0,2=445,850 [A]

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vpravo

1205*1,85*0,2=445,850 [B]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vlevo

130*4*0,2=104,000 [C]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vpravo

130*4*0,2=104,000 [D]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vlevo

1585*1,85*0,2=586,450 [E]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vpravo

1585*1,85*0,2=586,450 [F]

odbočka na Výravu
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

31*11,5*0,2=71,300 [G]

penetrační makadam

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vlevo

1205*1,6*0,13=250,640 [J]

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vpravo

1205*1,6*0,13=250,640 [K]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vlevo

130*3,6*0,13=60,840 [L]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vpravo

130*3,6*0,13=60,840 [M]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vlevo

1585*1,6*0,13=329,680 [N]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vpravo

1585*1,6*0,13=329,680 [O]

odbočka na Výravu

31*11*0,13=44,330 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+J+K+L+M+N+O+P=3 670,550 [Q]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 4 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  588,830  0,00  0,00

HAV s případným předrcením pro použití do recyklace

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vlevo

1205*1,3*0,07=109,655 [A]

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vpravo

1205*1,3*0,07=109,655 [B]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vlevo

130*3,2*0,07=29,120 [C]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vpravo
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

130*3,2*0,07=29,120 [D]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vlevo

1585*1,3*0,07=144,235 [E]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vpravo

1585*1,3*0,07=144,235 [F]

odbočka na Výravu

31*10,5*0,07=22,785 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=588,805 [H]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  6 884,370  0,00  0,00

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,

výměna aktivní zóny v tl. 500 mm

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vlevo – aktivní zóna

1205*1,85*0,5=1 114,625 [A]

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vpravo – aktivní zóna

1205*1,85*0,5=1 114,625 [B]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vlevo – aktivní zóna

130*4*0,5=260,000 [C]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vpravo – aktivní zóna

130*4*0,5=260,000 [D]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vlevo – aktivní zóna

1585*1,85*0,5=1 466,125 [E]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vpravo – aktivní zóna

1585*1,85*0,5=1 466,125 [F]

odbočka na Výravu sanace vozovky – aktivní zóna

31*11,5*0,5=178,250 [G]

km 9,705 – km 9,835 výkopy – zářez

882=882,000 [J]

odbočka na Výravu výkopy – zářez

31*11,5*0,4=142,600 [K]
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+J+K=6 884,350 [L]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3  1 915,460  0,00  0,00

místní materiál do RS CA v místech sanací

vrstva PM

1326,65=1 326,650 [D]

předrcené HAV z odkopů
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

588,81=588,810 [E]

Celkem: D+E=1 915,460 [F]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  5 859,770  0,00  0,00

do aktivní zony; nesoudržný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133, který 

zajistí dodržení předepsaných parametrů dle PD; Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

výměna aktivní zóny tl. 0,5m 

hutněno po vrstvách 0,25cm

nesoudržný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133, který zajistí dodržení předepsaných parametrů dle PD

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vlevo – aktivní zóna
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1205*1,85*0,5=1 114,625 [A]

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vpravo – aktivní zóna

1205*1,85*0,5=1 114,625 [B]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vlevo – aktivní zóna

130*4*0,5=260,000 [C]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vpravo – aktivní zóna

130*4*0,5=260,000 [D]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vlevo – aktivní zóna

1585*1,85*0,5=1 466,125 [E]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vpravo – aktivní zóna

1585*1,85*0,5=1 466,125 [F]

odbočka na Výravu

31*11,5*0,5=178,250 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 859,750 [H]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  477,520  0,00  0,00

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vlevo

1205*0,08=96,400 [G]

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vpravo 

1205*0,08=96,400 [F]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vlevo

130*0,08=10,400 [E]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vpravo

130*0,08=10,400 [D]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vlevo 

1585*0,08=126,800 [C]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vpravo 

1585*0,08=126,800 [B]

odbočka na Výravu

(57+72)*0,08=10,320 [A]

Celkem: G+F+E+D+C+B+A=477,520 [H]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  11 719,500  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vlevo

1205*1,85=2 229,250 [A]

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vpravo 

1205*1,85=2 229,250 [B]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vlevo

130*4=520,000 [C]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vpravo

130*4=520,000 [D]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vlevo 

1585*1,85=2 932,250 [E]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vpravo 

1585*1,85=2 932,250 [F]

odbočka na Výravu

31*11,5=356,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11 719,500 [H]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2
 10 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  17 739,500  0,00  0,00
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

separační a filtrační funkce

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vlevo

1205*(1,9+1)=3 494,500 [A]

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vpravo

1205*(1,9+1)=3 494,500 [B]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vlevo

130*(4+0,5)=585,000 [C]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vpravo

130*(4+0,5)=585,000 [D]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vlevo

1585*(1,9+1)=4 596,500 [E]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vpravo

1585*(1,9+1)=4 596,500 [F]

odbočka na Výravu

31*(11,5+1)=387,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17 739,500 [H]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Komunikace5
 11 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  2 399,700  0,00  0,00

Bez nákupu. Bude využita vrstva vytěženého penetračního makadamu.

Včetně dopravy a veškeré manipulace.

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vlevo
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KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

KOMUNIKACE - ČERNILOV - LIBŘICE - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.3.2

SO 101.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1205*1,9=2 289,500 [A]

km 8,500 - km 9,705 sanace kraje vozovky vpravo

1205*1,9=2 289,500 [B]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vlevo

130*4=520,000 [C]

km 9,705 – km 9,835 sanace poloviny vozovky vpravo

130*4=520,000 [D]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vlevo

1585*1,9=3 011,500 [E]

km 9,835 – km 11,420 sanace kraje vozovky vpravo

1585*1,9=3 011,500 [F]

odbočka na Výravu

31*11,5=356,500 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,2=2 399,700 [H]

viz. přílohy B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3, B.2.3.4, C.3.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

SO 101.4.1

Objekt: SO 101.4.1

Stavba: II-308 final E2

SOUPIS PRACÍ
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 619,730  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 6=6,000 [A]

Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 413,87=413,870 [B]

Položka č. 12922 Seříznutí krajnic od nánosu: 984,75*0,1=98,475 [C]

Položka č. 12932 Reprofilace příkopů do 0,5m3/m: 763*0,5=381,500 [D]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B+C+D)*1,8=1 619,721 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  202,070  0,00  0,00

Cihly, prostý beton (17 01 02)

[převzatá míra z položky * přepočet na hmotnost]:

p. č. 113158 Odstranění krytu vozovek z dlaždic: 21,57*2,5=53,925 [A]

p. č. 113188 Odstranění krytu chodníku z dlaždic: 3,86*2,5=9,650 [B]

p. č.113514 Odstranění záhonových obrubníků: 18*0,1=1,800 [C]

p. č. 113524 Odstranění chodníkových obrubníků: 267*0,16=42,720 [D]

p. č. 96687 Vybourání uličních vpustí: 16*0,277=4,432 [E]

p. č. 96635801 Bourání propustů z cihel: 10*0,2=2,000 [F]

p. č. 966158 Bourání konstrukcí z prostého betonu: 8,75*2,5=21,875 [G]

p. č. 966346 Bourání propustů z trub dn do 400 mm: 67*0,98=65,660 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=202,062 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,250  0,00  0,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. Objem z položek:

[počet převzatý z položky * přepočet na tuny]: p. č. 96688 Vybourání kanalizačních šachet: 1*6,25=6,250 [A]

Celkem: A=6,250 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1



ASPE 9 Firma: Strana: 3

3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  142,000  0,00  0,00

tl. 200 mm

1) ZÚ – km 12,112

2) Km 12,112 – km 12,583

3) km 12,583 – KÚ extravilán

Km 12,647 – P

17=17,000 [A]

Km 12,721 – P

18=18,000 [B]

Km 12,809 – P

31=31,000 [C]

Km 12,922 – P

17=17,000 [D]

Km 12,925 – L

33=33,000 [E]

Km 12,968 – P

26=26,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=142,000 [G]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  21,570  0,00  0,00

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,030 – km 12,038 – L monolitické žlaby

12*0,72*0,2=1,728 [A]

Km 12,055 – km 12,077 – L monolitické žlaby

30*0,65*0,2=3,900 [B]

Km 12,077 – km 12,112 – L monolitické žlaby

32*0,6*0,2=3,840 [C]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,172 – P vjezd

11*0,2=2,200 [D]
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 12,207 – P vjezd

4*0,2=0,800 [E]

Km 12,326 – P okolo UV

1*0,2=0,200 [F]

Km 12,341 – L chodník

1,5*0,2=0,300 [G]

Km 12,351 – L vjezd

6*0,2=1,200 [H]

Km 12,371 – L okolo UV

1*0,2=0,200 [I]

Km 12,392 – P vjezd

13*0,2=2,600 [J]

Km 12,402 – P chodník

1*0,2=0,200 [K]

Km 12,411 – P vjezd

5*0,2=1,000 [L]

Km 12,420 – P okolo UV

1*0,2=0,200 [M]

Km 12,465 – L vjezd

14*0,2=2,800 [N]

Km 12,488 – L chodník

2*0,2=0,400 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=21,568 [P]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 6 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  3,860  0,00  0,00

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,031 - km 12,034

14*0,7*0,05=0,490 [A]

Km 12,042 - km 12,045

8*0,7*0,05=0,280 [B]

Km 12,107 - km 12,112

5*1*0,4*0,06=0,120 [C]
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 12,030 - km 12,038

4*0,4*0,06=0,096 [D]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,112 - km 12,133 – P

21*0,4*0,06=0,504 [E]

Km 12,133 - km 12,136 – P

4*0,4*0,06=0,096 [F]

Km 12,136 - km 12,150 – P

14*0,4*0,08=0,448 [G]

Km 12,119 - km 12,149 – L

29*0,4*0,06=0,696 [H]

Km 12,271 – P

1*0,4*0,05=0,020 [I]

Km 12,334 – P

4*0,7*0,05=0,140 [J]

Km 12,341 – P

2*0,7*0,05=0,070 [K]

Km 12,402 – P

3*0,7*0,05=0,105 [S]

Km 12,420 - P

3*0,7*0,05=0,105 [T]

Km 12,423 – P

8*0,7*0,05=0,280 [M]

Km 12,459 - P

4*0,7*0,05=0,140 [R]

Km 12,476 – P

4*0,7*0,05=0,140 [N]

Km 12,486 – P

3*0,7*0,05=0,105 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+S+T+M+R+N+O=3,835 [U]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace nestanoví jinak).

 7 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  6,000  0,00  0,00

3) km 12,583 – KÚ

příčné propustky

3*10*0,2=6,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 8 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M  18,000  0,00  0,00

na sjezdech

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,063 – L

2=2,000 [A]

Km 12,074 – L

2=2,000 [B]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,135 – P

2=2,000 [C]

Km 12,172 – P

2=2,000 [D]

Km 12,207 – P

2=2,000 [E]

Km 12,334 – P

2=2,000 [F]

Km 12,392 – P

2=2,000 [G]

Km 12,411 – P

2=2,000 [H]

Km 12,423 – P

2=2,000 [I]
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18,000 [J]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M  267,000  0,00  0,00

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,030 – km 12,038 – L

13=13,000 [A]

Km 12,054 – km 12,098 – L

51=51,000 [B]

Km 12,030 – km 12,073 – P

45=45,000 [C]

Km 12,106 – km 12,112 – P

6=6,000 [D]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,112 – km 12,150 - P

38=38,000 [E]

Km 12,119 – km 12,146 – L

29=29,000 [F]

Km 12,166 – km 12,175 - P

9=9,000 [G]

Km 12,204 – km 12,210 – P

6=6,000 [H]

Km 12,267 – km 12,271 – L

5=5,000 [I]

Km 12,277 – km 12,280 – L

4=4,000 [J]

Km 12,301 – km 12,303 – P

2=2,000 [K]

Km 12,309 – km 12,311 – P

2=2,000 [L]

Km 12,341 – km 12,348 – L

7=7,000 [M]

Km 12,353 – km 12,371 – L
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

18=18,000 [N]

Km 12,408 – km 12,426 – P

18=18,000 [O]

Km 12,440 – km 12,441 – L

3=3,000 [P]

Km 12,454 – km 12,456 – L

2=2,000 [Q]

Km 12,458 – km 12,461 – P

3=3,000 [R]

Km 12,475 – km 12,477 – P

4=4,000 [S]

Km 12,485 – km 12,486 – P

2=2,000 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=267,000 [U]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 10 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M  37,000  0,00  0,00

včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vybouraného materiálu

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,034 – km 12,048

37=37,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 11 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M  45,000  0,00  0,00

betonové vodící proužky š. 0,25m

včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vybouraného materiálu



ASPE 9 Firma: Strana: 9

3.6.1.10

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,030 – km 12,073 – P

45=45,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH ODVOZ NA MEZIDEPONII M3  108,750  0,00  0,00

asfaltobetonový recyklát využitý do krajnic a pro zpevnění sjezdů,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

materiál potřebný pro výškové vyrovnání sjezdů 222*0,1=22,200 [A]

materiál potžebný pro dosypání krajnice 577*0,15=86,550 [B]

Celkem: A+B=108,750 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 13 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  733,340  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu, v položce zahrnuty opakované 

nájezdy stavební techniky

1) ZÚ – km 12,112 intravilán

II/308 do hl. 120 mm

593*0,12=71,160 [O]

AB sjezdy, křižovatky – plocha * hl 50mm + délka * 1m * hl. 70Mm

Km 12,447 – křižovatka

429*0,1=42,900 [A]

Km 12,030 – km 12,073 – P

45*0,5*0,05=1,125 [B]

Km 12,073 – km 12,108 – P

69*0,05+38*0,07*1=6,110 [C]

2) Km 12,112 – km 12,583

II/308 do hl. 120 mm

3334*0,12=400,080 [N]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

AB sjezdy, křižovatky – plocha * hl 50mm + délka * 1m * hl. 70Mm

Km 12,177

9*0,05+5*0,07*1=0,800 [D]

Km 12,274

21*0,05+12*0,07*1=1,890 [E]

Km 12,306

11*0,05+10*0,07*1=1,250 [F]

Km 12,448

50*0,05+22*0,07*1=4,040 [G]

Km 12,482

23*0,05+9*0,07*1=1,780 [H]

Km 12,522

18*0,05=0,900 [I]

Km 12,551

6*0,05+3*0,07*1=0,510 [J]

Km 12,563

12*0,05+6*0,07*1=1,020 [K]

3) km 12,583 – KÚ

II/308 do hl. 120 mm

2571*0,12=308,520 [L]

Celkem: (O+A+B+C+N+D+E+F+G+H+I+J+K+L)-108,75=733,335 [P]

celkový odfrézovaný materiál mínus materiál odvezený na mezideponii

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  413,870  0,00  0,00

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele

přípojka UV

(75+26+8)*1*1,5=163,500 [F]

uliční vpusť

1,2*1,2*2*19=54,720 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

šachty

1,2*1,2*2*5=14,400 [C]

Pro nové obruby

(125+576)*0,25=175,250 [D]

3) km 12,583 – KÚ

příčný propustek

(3*10)*0,2=6,000 [G]

Celkem: F+B+C+D+G=413,870 [H]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  984,750  0,00  0,00

seříznutí převýšené krajnice

odvoz na skládku dodavatele

1) ZÚ – km 12,112

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,146 – 12,178 – L

(178-146)*0,75=24,000 [A]

Km 12,182 – 12,270 – L

(270-182)*0,75=66,000 [B]

Km 12,150 – 12,166 – P

(166-150)*0,75=12,000 [C]

Km 12,175 – 12,203 – P

(203-175)*0,75=21,000 [D]

Km 12,210 – 12,302 – P

(302-210)*0,75=69,000 [E]

Km 12,282 – 12,341 – L

(341-282)*0,75=44,250 [F]

Km 12,380 – 12,440 – L

(440-380)*0,75=45,000 [G]

Km 12,468 – 12,487 – L

(487-468)*0,75=14,250 [H]

Km 12,488 – 12,518 – L

(518-488)*0,75=22,500 [I]

Km 12,526 – 12,550 – L

(550-526)*0,75=18,000 [J]

Km 12,553 – 12,560 – L

(560-553)*0,75=5,250 [K]

Km 12,566 – 12,583 – L

(583-566)*0,75=12,750 [L]

Km 12,515 – 12,583 – P

(583-515)*0,75=51,000 [M]

3) km 12,583 – KÚ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 12,640 – 12,998 – L

(998-640)*0,75=268,500 [N]

Km 12,583 – 12,998 – P

(998-583)*0,75=311,250 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=984,750 [P]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  763,000  0,00  0,00

prohloubení

odvoz na skládku dodavatele

1) ZÚ – km 12,112

2) Km 12,112 – km 12,583

vlevo

vpravo

Km 12,530 – 12,573

(573-530)=43,000 [A]

Km 12,577 – 12,583

(583-577)=6,000 [B]

3) km 12,583 – KÚ

vlevo

Km 12,640 – 12,729

(729-640)=89,000 [C]

Km 12,737 – km 12,920

(920-737)=183,000 [D]

Km 12,935 – km 12,998

(998-935)=63,000 [E]

vpravo

Km 12,583 – 12,645

(645-583)=62,000 [F]

Km 12,650 – 12,717

(717-650)=67,000 [G]

Km 12,725 – 12,804
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(804-725)=79,000 [H]

Km 12,814 – 12,920

(920-814)=106,000 [I]

Km 12,925 – 12,965

(965-925)=40,000 [J]

Km 12,973 – 12,998

(998-973)=25,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=763,000 [L]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  109,700  0,00  0,00

přípojka UV

75*0,45=33,750 [A]

kanalizace

34*0,6=20,400 [B]

uliční vpusť

1,2*1,2*2*19-3,14*0,3^2*2*19=43,981 [C]

šachta

1,2*1,2*2*5-3,14*0,3^2*2*5=11,574 [D]

Celkem: A+B+C+D=109,705 [E]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  155,200  0,00  0,00

přípojka UV

75*0,2=15,000 [D]

kanalizace

(26+8)*0,5=17,000 [E]

2) Km 12,112 – km 12,583

podélný propustek

8*1,5=12,000 [F]

3) km 12,583 – KÚ

podélné propustky

(9+14+9+15+12)*1,5=88,500 [G]

příčný propustek

10*2*0,7=14,000 [H]

obsyp potrubí z ŠD 0/32

2) Km 12,112 – km 12,583

podélný propustek

8*0,1=0,800 [J]

3) km 12,583 – KÚ

podélné propustky

(9+14+9+15+12)*0,1=5,900 [K]

příčné propustky

10*0,2=2,000 [L]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: D+E+F+G+H+J+K+L=155,200 [M]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  57,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

přípojka UV

4,5*2*3=27,000 [A]

příčný propustek

3*10=30,000 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+C=57,000 [D]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 353,750  0,00  0,00

1) ZÚ – km 12,112

12,030 – 12,101 – L

32+60=92,000 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

12,143 – 12,175 – L

34*1=34,000 [B]

12,182 – 12,205 – L

24*1=24,000 [C]

12,209 – 12,233 – L

24*1=24,000 [D]

12,237 – 12,267 – L

36*1=36,000 [E]

12,277 – 12,341 – L

64*1=64,000 [F]

12,341 – 12,372 – L

(7+19)*1=26,000 [G]

12,380 – 12,440 – L

62*1=62,000 [H]

12,456 – 12,461 – L

5*1=5,000 [I]

12,468 – 12,517 – L

(19+36)*1=55,000 [J]

12,526 – 12,550 – L

24*1=24,000 [K]

12,552 – 12,560 – L

8*1=8,000 [L]

12,566 – 12,583 – L

18*1=18,000 [M]

12,150 – 12,167 – P

29*1=29,000 [N]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12,175 – 12,204 – P

16*1=16,000 [O]

12,210 – 12,302 – P

120*1=120,000 [P]

12,310 – 12,333 – P

24*1=24,000 [Q]

12,336 – 12,389 – P

54*1=54,000 [R]

12,396 – 12,407 – P

11*1,5=16,500 [S]

12,412 – 12,420 – P

8*1=8,000 [T]

12,425 – 12,475 – P

56*1=56,000 [U]

12,485 – 12,530 – P

18*1=18,000 [V]

3) km 12,583 – KÚ

vlevo

Km 12,583 – 12,587

4*1=4,000 [W]

Km 12,640 – 12,729

(729-640)*0,75=66,750 [X]

Km 12,737 – km 12,920

(920-737)*0,75=137,250 [Y]

Km 12,935 – km 12,998

(998-935)*0,75=47,250 [Z]

vpravo

Km 12,583 – 12,645

(645-583)*0,75=46,500 [AA]

Km 12,650 – 12,723

(723-650)*0,75=54,750 [AB]

Km 12,730 – 12,804

(804-730)*0,75=55,500 [AC]

Km 12,814 – 12,920

(920-814)*0,75=79,500 [AD]

Km 12,925 – 12,965
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(965-925)*0,75=30,000 [AE]

Km 12,973 – 12,998

(998-973)*0,75=18,750 [AF]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=1 353,750 [AG]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 353,750  0,00  0,00

1) ZÚ – km 12,112

92=92,000 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

721,50=721,500 [B]

3) km 12,583 – KÚ

540,25=540,250 [C]

Celkem: A+B+C=1 353,750 [D]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  0,001

Základy2
 22 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  839,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,038 – 12,074 -  L

38=38,000 [A]

Km 12,054 – 12,074 -  L

26=26,000 [B]

Km 12,074 – 12,112 -  L

36=36,000 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,112 – km 12,120 – L

8=8,000 [D]

Km 12,120 – km 12,371 – L

252=252,000 [E]

Km 12,112 – km 12,326 – P

207=207,000 [F]

Km 12,371 – km 12,393 – L

23=23,000 [G]

Km 12,380 – km 12,528 – P

150=150,000 [H]

Km 12,440 – km 12,538 – L

99=99,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=839,000 [J]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 23 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  20,490  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

podélné propustky – stabilizační prahy

(0,6*0,6*0,3)*2*1+(0,5*0,5*0,5)*2*1+((2,8+2,3+2,8)*0,15*0,3)*2*1=1,177 [A]

podélné propustky – beton pod odláždění příkopu

(2,8*2,2*0,1)*2*1=1,232 [B]

podélné propustky – beton pod odlážděním čela

(2,2*0,1)*2*1=0,440 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 12,530 – odláždění příkopu u HV+stabil.prah

(2*1,5)*0,2+1,5*0,1*0,3=0,645 [D]

Km 12,341 – podél UV

2*0,1=0,200 [E]

Km 12,505 – podél UV

2*0,1=0,200 [F]

3) km 12,583 – KÚ

podélné propustky – stabilizační prahy

(0,6*0,6*0,3)*2*5+(0,5*0,5*0,5)*2*5+((2,8+2,3+2,8)*0,15*0,3)*2*5=5,885 [G]

podélné propustky – beton pod odláždění příkopu

(2,8*2,2*0,1)*2*5=6,160 [H]

podélné propustky – beton pod odlážděním čela

(2,2*0,1)*2*5=2,200 [I]

příčné propustky – stabilizační prahy

(0,6*0,6*0,3)*2*1+(0,5*0,5*0,5)*2*1+((2,5+2+2,5+2)*0,15*0,3)*2*1=1,276 [J]

příčné propustky – beton pod odláždění příkopu

(1,4*1,7*0,1)*2*1=0,476 [K]

příčné propustky – beton pod odlážděním čela

(1,7*1,7*0,1)*2*1=0,578 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=20,469 [M]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 24 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,230  0,00  0,00

Rozměr 2x3m, rozteč drátu 150mm, pr.drátu 6mm. vyztužení betonu pod 

propustkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

1,25*0,0182=0,023 [A]

3) km 12,583 – KÚ

11,75*0,0182=0,214 [B]

Celkem: A+B=0,237 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4
 25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  22,230  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

šikmé čelo podélné propustky

(2,2*0,2)*2*1=0,880 [A]

odláždění nátoku a výtoku podélného propustku – trojúhelník.příkop

(2,8*2)*0,2*2*1=2,240 [B]

Km 12,530 – odláždění příkopu u HV

(2*1,5)*0,2=0,600 [C]

Km 12,341 – UV

2*0,2=0,400 [D]

Km 12,505 – UV

2*0,2=0,400 [E]

3) km 12,583 – KÚ

šikmé čelo podélné propustky

(2,2*0,2)*2*5=4,400 [F]

odláždění nátoku a výtoku – PODÉLNÉ P. – trojúhelník.příkop

(2,8*2)*0,2*2*5=11,200 [G]

šikmé čelo – PŘÍČNÉ P.

1,4*1,7*0,2*2=0,952 [H]

odláždění nátoku a výtoku – PŘÍČNÉ P.

1,7*1,7*0,2*2=1,156 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=22,228 [J]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - úpravu podkladu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 26 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  37,500  0,00  0,00

chodník - dlažba 40/40/5

předpoklad 60% krytu z vyrovnávaného chodníku

včetně lože z nakupovaného materiálu

včetně lože nakupovaného

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,031 - km 12,034

14*0,7=9,800 [A]

Km 12,042 - km 12,045

8*0,7=5,600 [B]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,271 – P

1*0,4=0,400 [C]

Km 12,334 – P

4*0,7=2,800 [D]

Km 12,341 – P

2*0,7=1,400 [E]

Km 12,402 – P

3*0,7=2,100 [G]

Km 12,420 - P

3*0,7=2,100 [L]

Km 12,423 – P

8*0,7=5,600 [H]

Km 12,459 - P

4*0,7=2,800 [M]

Km 12,476 – P

4*0,7=2,800 [I]

Km 12,486 – P

3*0,7=2,100 [J]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+G+L+H+M+I+J=37,500 [N]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 27 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  16,500  0,00  0,00

chodník - dlažba 40/40/5

předpoklad 40% plochy krytu z vyrovnávaného chodníku

lože dlažby z nakupovaného materiálu

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,031 - km 12,034

14*0,3=4,200 [A]

Km 12,042 - km 12,045

8*0,3=2,400 [B]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,271 – P

1*0,6=0,600 [C]

Km 12,334 – P

4*0,3=1,200 [D]

Km 12,341 – P

2*0,3=0,600 [E]

Km 12,402 – P

3*0,3=0,900 [F]

Km 12,420 - P

3*0,3=0,900 [K]

Km 12,423 – P

8*0,3=2,400 [G]

KM 12,459 - P

4*0,3=1,200 [L] 

Km 12,476 – P

4*0,3=1,200 [H]

Km 12,486 – P

3*0,3=0,900 [I]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F+K+G+L+H+I=16,500 [M]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  27,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Překopy pro přípojky UV a kanalizaci

4,5*2*3=27,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 29 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  222,000  0,00  0,00

pro vyrovnání sjezdů

místní materiál - AC recyklát

1) ZÚ – km 12,112

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,207 – L

6=6,000 [A]

Km 12,235 – L

7=7,000 [B]

Km 12,376 – L

11=11,000 [C]
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 12,522 – L

18=18,000 [D]

Km 12,585 – P

9=9,000 [E]

3) km 12,583 – KÚ

Km 12,593 – L

29=29,000 [F]

Km 12,647 – P

17=17,000 [G]

Km 12,721 – P

18=18,000 [H]

Km 12,809 – P

31=31,000 [I]

Km 12,922 – P

17=17,000 [J]

Km 12,925 – L

33=33,000 [K]

Km 12,968 – P

26=26,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=222,000 [M]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 30 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  38,980  0,00  0,00

vytěžený a přetříděný materiál z vykopávek

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce F

1) ZÚ – km 12,112

(14+8+4+5)*0,12=3,720 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

(21+14+29+1+2+3+3+4+4+3)*0,12=10,080 [I]

konstrukce H

2) Km 12,112 – km 12,583

51*0,1=5,100 [C]

3) km 12,583 – KÚ

171*0,1=17,100 [D]

konstrukce I

2) Km 12,112 – km 12,583

(4+4+8)*0,15=2,400 [E]

konstrukce J

1) ZÚ – km 12,112

0,4*0,08=0,032 [F]

2) Km 12,112 – km 12,583

6,9*0,08=0,552 [G]

Celkem: A+I+C+D+E+F+G=38,984 [J]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 31 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  6 835,150  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

RS CA - materiál z místních zdrojů

zahrnuje veškeré operace spojené s recyklací v požadované kvalitě včetně 

opakovaných nájezdů stavební techniky

(rozpojení, předrcení, přidání pojiva a přísad, promísení, reprofilace, uhutnění)

1) ZÚ – km 12,112

konstrukce A,B

Km 12,030 - km 12,081 – L

603+37*0,35=615,950 [A]

konstrukce E

Km 12,030 - km 12,079 – L

1,3*15+1,6*33=72,300 [B]

2) Km 12,112 – km 12,583

konstrukce A,B

3130+(378+178)*0,35=3 324,600 [C]

3) km 12,583 – KÚ

konstrukce A,B

2529+(776+62)*0,35=2 822,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 835,150 [E]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 32 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  577,000  0,00  0,00

z místních zdrojů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2) Km 12,112 – km 12,583

vlevo

12,143 – 12,175

17=17,000 [A]

12,182 – 12,205

12=12,000 [B]

12,237 – 12,267

16=16,000 [C]

12,282 – 12,341

30=30,000 [D]

12,380 – 12,439

30=30,000 [E]

12,468 – 12,487

10=10,000 [F]

12,488 – 12,518

15=15,000 [G]

12,526 – 12,550

12=12,000 [H]

12,552 – 12,560

4=4,000 [I]

12,566 – 12,583

9=9,000 [J]

vpravo

12,515 – 12,572

30=30,000 [K]

12,575 – 12,583

4=4,000 [L]

3) km 12,583 – KÚ

vlevo

12,583 – 12,585

1=1,000 [M]

12,598 – 12,920

161=161,000 [N]

12,935 – 12,998

34=34,000 [O]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vpravo

12,598 – 12,645

31=31,000 [P]

12,650 – 12,717

35=35,000 [Q]

12,725 – 12,805

40=40,000 [R]

12,815 – 12,920

53=53,000 [S]

12,925 – 12,965

20=20,000 [T]

12,973 – 12,998

13=13,000 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=577,000 [V]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 977,910  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

1) ZÚ – km 12,112

na vrstvu ACP

605,96=605,960 [A]

na vrstvu ACL

529,28=529,280 [B]

2) Km 12,112 – km 12,583
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na vrstvu ACP

3174,48=3 174,480 [C]

3) km 12,583 – KÚ

na vrstvu ACP

2596,04=2 596,040 [D]

na vrstvu RS CA

1) ZÚ – km 12,112

konstrukce A,B, E

688,25=688,250 [E]

sjezdy a křižovatky

92=92,000 [F]

2) Km 12,112 – km 12,583

konstrukce A,B, E

3324,60=3 324,600 [G]

sjezdy a křižovatky

145=145,000 [H]

3) km 12,583 – KÚ

konstrukce A,B, E

2822,30=2 822,300 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13 977,910 [J]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  6 835,150  0,00  0,00

Na vrstvu RS CA. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

na vrstvu RS CA

1) ZÚ – km 12,112

688,25=688,250 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

3324,60=3 324,600 [B]

3) km 12,583 – KÚ

2822,30=2 822,300 [C]

Celkem: A+B+C=6 835,150 [D]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  884,000  0,00  0,00

Napojení konstrukce v šíři 2* 1m. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

napojení krytu

1) ZÚ – km 12,112

(110+52)*2=324,000 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

53*2=106,000 [B]

3) km 12,583 – KÚ

6*2=12,000 [C]

Celkem: (A+B+C)*2=884,000 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  447,000  0,00  0,00

ACO 11+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

konstrukce D, E

447=447,000 [A]

Celkem: A=447,000 [B]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  6 499,000  0,00  0,00

ACO 11+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

1) ZÚ – km 12,112

konstrukce A,B

603=603,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 12,092 – křižovatka

69=69,000 [B]

Km 12,030 – km 12,075 – P

23=23,000 [C]

2) Km 12,112 – km 12,583

konstrukce A,B

3130=3 130,000 [D]

Km 12,177 – L

11=11,000 [E]

Km 12,274 – L

23=23,000 [F]

Km 12,306 – P

16=16,000 [G]

Km 12,448 – křižovatka

55=55,000 [H]

Km 12,482 – P

22=22,000 [I]

Km 12,551 – L

6=6,000 [J]

Km 12,563 – L

12=12,000 [K]

3) km 12,583 – KÚ

konstrukce A,B

2529=2 529,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=6 499,000 [N]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  630,780  0,00  0,00

ACL 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

1) ZÚ – km 12,112

konstrukce D, E

447*1,04=464,880 [A]

Km 12,092 – křižovatka

69*0,7=48,300 [B]

Km 12,030 – km 12,075 – P

23*0,7=16,100 [C]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,177 – L

11*0,7=7,700 [D]

Km 12,274 – L

23*0,7=16,100 [E]

Km 12,306 – P

16*0,7=11,200 [F]

Km 12,448 – křižovatka

55*0,7=38,500 [G]

Km 12,482 – P

22*0,7=15,400 [H]

Km 12,551 – L

6*0,7=4,200 [I]

Km 12,563 – L

12*0,7=8,400 [J]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)=630,780 [K]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2  6 376,480  0,00  0,00

ACP 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP,

v položce zahrnuty opakované nájezdy stavební techniky

1) ZÚ – km 12,112

konstrukce A,B

Km 12,030 - km 12,081 – L

603+37*0,08=605,960 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

konstrukce A,B

3130+(378+178)*0,08=3 174,480 [B]

3) km 12,583 – KÚ

konstrukce A,B

2529+(776+62)*0,08=2 596,040 [C]

Celkem: A+B+C=6 376,480 [D]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3  7,300  0,00  0,00

výškové vyrovnání betonových sjezdů. Parametry, provedení dle zadávací 

dokumentace.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,101 – km 12,112 – L

4*0,1=0,400 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,112 – km 12,119 – L

1*0,1=0,100 [B]

Km 12,172 – P

16*0,1=1,600 [C]

Km 12,207 – P

9*0,1=0,900 [D]

Km 12,351 – L

6*0,1=0,600 [E]

Km 12,392 – P

13*0,1=1,300 [F]

Km 12,411 – P

7*0,1=0,700 [G]

Km 12,465 – L

15*0,1=1,500 [H]

Km 12,488 – L

2*0,1=0,200 [I]

3) km 12,583 – KÚ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=7,300 [J]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod. 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výztuž desek je obsažena pouze u položky 5814.

 41 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  29,200  0,00  0,00

40 % plochy

chodníky

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,030 - km 12,038 – L

4*0,4=1,600 [A]

Km 12,107 - km 12,112 – P

5*0,4=2,000 [B]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,112 - km 12,133 – P

21*0,4=8,400 [C]

Km 12,136 - km 12,150 – P

14*0,4=5,600 [D]

Km 12,119 - km 12,148 – L

29*0,4=11,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=29,200 [F]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 42 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  1,600  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1) ZÚ – km 12,112

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,133 - km 12,136 – P

4*0,4=1,600 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 43 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  46,200  0,00  0,00

60% plochy krytu určeného k vyrovnání

lože z nakupovaných materiálů

tl. dlažby 60 mm

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,030 - km 12,038 – L

4*0,6=2,400 [A]

Km 12,107 - km 12,112 – P

5*0,6=3,000 [B]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,112 - km 12,133 – P

21*0,6=12,600 [C]

Km 12,136 - km 12,150 – P

14*0,6=8,400 [D]

Km 12,119 - km 12,148 – L

29*0,6=17,400 [E]

tl. dlažby 80 mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1) ZÚ – km 12,112

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,133 - km 12,136 – P

4*0,6=2,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=46,200 [H]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

 44 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M  169,000  0,00  0,00

napojení krytu

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,030

Km 12,046 – L

Km 12,040 – P

Km 12,092 – P

14+16+45+35=110,000 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,177 – L

Km 12,274 – L

Km 12,306 – P

Km 12,448 – P

Km 12,481 – P
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 12,551 – L

Km 12,563 – L

5+8+8+17+8+3+4=53,000 [B]

3) km 12,583 – KÚ

Km 12,998

6=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=169,000 [D]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Potrubí8
 45 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M  8,000  0,00  0,00

úprava stávající kanalizace 2x1 m v místě napojení; Parametry, provedení dle 

zadávací dokumentace.

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,055

Km 12,075

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,440 – L

Km 12,505 – L

2+2+2+2=8,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 46 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM M  75,000  0,00  0,00

přípojky UV dn 150 včetně navrtávky do stávající kanalizace

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,043

Km 12,073

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,166

Km 12,237

Km 12,341

Km 12,341 - km 12,371 – L

Km 12,380 – km 12,395 – P

Km 12,402 – P

Km 12,420 – P

Km 12,459 – P

Km 12,486 – P

2+10+2+2+2+30+17+3+2+3+2=75,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 47 87446 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  77,000  0,00  0,00

SN 10 nové propustky. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,585 – P

8=8,000 [A]

3) km 12,583 – KÚ

Km 12,647 – P

9=9,000 [B]

Km 12,809 – P

14=14,000 [C]

Km 12,830 – PRICNY

10=10,000 [D]

Km 12,922 – P

9=9,000 [E]

Km 12,925 – L

15=15,000 [F]

Km 12,968 – P

12=12,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=77,000 [H]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 48 87446 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  26,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

rekonstrukce kanalizace

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,210

Km 12,238

Km 12,341

8+8+10=26,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 49 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  5,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,207 – L

Km 12,237 – L

Km 12,341 – L

Km 12,341 – P

Km 12,395 – P

5=5,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 50 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ Šn60 KUS  6,000  0,00  0,00

s poklopem A15 do zeleně; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,038 -  L

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,119 – P

Km 12,120 -  L

Km 12,440 -  L

Km 12,528 – P

Km 12,538 -  L

1+1+1+1+1+1=6,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  19,000  0,00  0,00

kompletní provedení dle výkresu příloha C2.4 Parametry, provedení dle zadávací 

dokumentace.

včetně koše

1) ZÚ – km 12,112

Km12,043 – P

Km12,073 – L

Km12,054 – L

Km12,075 – P

2) Km 12,112 – km 12,583

Km12,167 – P

Km12,210 – P

Km12,237 – P

Km12,238 – P

Km12,326 – P

Km12,341 – L

Km12,341 – P

Km12,371 – L

Km12,380 – P

Km12,402 – P

Km12,420 – P

Km12,440 – L

Km12,459 – P

Km12,486 – P

Km12,505 – L

19=19,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 52 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS  1,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

1=1,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.1

SO 101.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 53 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  13,000  0,00  0,00

1) ZÚ – km 12,112

2=2,000 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

11=11,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 54 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  26,950  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

0,35*8=2,800 [A]

3) km 12,583 – KÚ

0,35*69=24,150 [B]

Celkem: A+B=26,950 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 44 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M  169,000  0,00  0,00

169=169,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 55 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  44,000  0,00  0,00

3) km 12,583 – KÚ

22*2=44,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 56 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  44,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Směrový sloupek - typ D3 - pružné, deformovatelné

44=44,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 57 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

A7a

1=1,000 [A]

3) km 12,583 – KÚ

A7a

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 58 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

A7a

1=1,000 [A]

3) km 12,583 – KÚ

A7a

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]
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viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 59 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  128,820  0,00  0,00

1) ZÚ – km 12,112

V1a (0,125) podélná čára souvislá

(21+19+2)*0,125=5,250 [A]

V2b (1,5/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná

(60)*0,125*(1/2)=3,750 [B]

V6b (0,5) podélná čára

11*0,5=5,500 [C]

NAPIS “STOP“

4*2,2=8,800 [D]

2) Km 12,112 – km 12,583

V1a (0,125) podélná čára souvislá

(67+121)*0,125=23,500 [E]

V2a (3,0/6,0/0,125) podélná čára přerušovaná

(102)*0,125*(1/3)=4,250 [F]

V2b (1,5/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná

(28)*0,125*(1/2)=1,750 [G]

V2b (3,0/3,0/0,125) podélná čára přerušovaná

(45+45)*0,125*(1/2)=5,625 [H]

V3 (3,0/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná

(60)*0,125*(1+2/3)=12,500 [I]

V9b předběžné šipky

6*0,8=4,800 [J]

3) km 12,583 – KÚ

V1a (0,125) podélná čára souvislá

(67)*0,125=8,375 [K]

V2a (3,0/6,0/0,125) podélná čára přerušovaná
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(97)*0,125*(1/3)=4,042 [L]

V2b (3,0/3,0/0,125) podélná čára přerušovaná

(100)*0,125*(1/2)=6,250 [M]

V3 (3,0/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná

(146)*0,125*(1+2/3)=30,417 [N]

V9b předběžné šipky

5*0,8=4,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=128,809 [P]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 60 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  27,000  0,00  0,00

Silniční přídlažba bílá. Rozměr 500/250/100

Včetně betonového lože tl. 0,21 m.

napojení krytu

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,054 – km 12,074 – L

27=27,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 61 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  18,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

8/25/100

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,063 – L

Km 12,074 – L

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,135 – P

Km 12,172 – P

Km 12,207 – P
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 12,334 – P

Km 12,392 – P

Km 12,411 – P

Km 12,423 – P

2+2+2+2+2+2+2+2+2=18,000 [E]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  701,000  0,00  0,00

včetně řezné spáry podél obruby a těsnící zálivky. Parametry, provedení dle 

zadávací dokumentace.

150/150/1000

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,030 - km 12,075 – P

Km 12,061 - km 12,065 – L

Km 12,072 - km 12,075 – L

45+4+4=53,000 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,133 - km 12,136 – P

Km 12,167 - km 12,175 – P

Km 12,204 - km 12,210 – P

Km 12,205 - km 12,209 – L

Km 12,233 - km 12,237 – L

Km 12,333 - km 12,336 – P

Km 12,348 - km 12,353 – L

Km 12,372 - km 12,380 – L

Km 12,389 - km 12,396 – P

Km 12,409 - km 12,413 – P

Km 12,421 - km 12,425 – P

Km 12,477 – P

Km 12,485 – P
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3+9+7+4+5+4+6+8+8+5+5+4+4=72,000 [B]

12-15/25/100

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,035 – L

Km 12,030 - km 12,038 – L

Km 12,054 - km 12,061 – L

Km 12,064 - km 12,072 – L

Km 12,075 - km 12,112 – L

Km 12,107 - km 12,112 – L

36+13+12+10+34+5=110,000 [C]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,112 - km 12,143 – L

Km 12,112 - km 12,133 – P

Km 12,136 - km 12,167 – P

Km 12,175 - km 12,204 – P

Km 12,210 - km 12,272 – P

Km 12,209 - km 12,233 – L

KM 12,267 - KM 12,271 – L

Km 12,277 - km 12,282 – L

Km 12,272 - km 12,302 – P

Km 12,310 - km 12,333 – P

Km 12,336 - km 12,389 – P

Km 12,341 - km 12,348 – L

Km 12,353 - km 12,372 – L

Km 12,396 - km 12,409 – P

Km 12,413 - km 12,421 – P

Km 12,425 - km 12,476 – P

Km 12,438 – L

Km 12,456 – L

Km 12,486 – km 12,515 – P

33+22+30+29+63+24+5+6+32+25+54+8+19+12+8+52+5+8+31=466,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=701,000 [E]
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viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 63 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  80,000  0,00  0,00

Dvoulinka do betonového lože. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,341 – km 12,380 – L

40*2=80,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 64 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  169,000  0,00  0,00

v místě napojení, křižovatek a asfaltových vjezdů

napojení krytu

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,030

Km 12,046 – L

Km 12,040 – P

Km 12,092 – P

14+16+45+35=110,000 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,177 – L

Km 12,274 – L

Km 12,306 – P

Km 12,448 – P

Km 12,481 – P

Km 12,551 – L

Km 12,563 – L

5+8+8+17+8+3+4=53,000 [B]
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3) km 12,583 – KÚ

Km 12,998

6=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=169,000 [D]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 65 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  122,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,272 – km 12,515 – P

244*0,5=122,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 66 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  15,000  0,00  0,00

3) km 12,583 – KÚ

Km 12,830 – příčný

10*3,0*0,5=15,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  8,750  0,00  0,00

čelo propustků

2) Km 12,112 – km 12,583

2,5*1*0,25*2*1=1,250 [A]

3) km 12,583 – KÚ

2,5*1*0,25*2*6=7,500 [B]

Celkem: A+B=8,750 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 68 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M  67,000  0,00  0,00

1) ZÚ – km 12,112

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,585 – P

8=8,000 [A]

3) km 12,583 – KÚ

Km 12,647 – P

9=9,000 [B]

Km 12,809 – P

14=14,000 [C]

Km 12,922 – P

9=9,000 [D]

Km 12,925 – L

15=15,000 [E]

Km 12,968 – P

12=12,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=67,000 [G]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 69 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

KUS  16,000  0,00  0,00

1) ZÚ – km 12,112

Km 12,043 – P

Km 12,055 – L

Km 12,073 – P

Km 12,075 – L

1+1+1+1=4,000 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,211 – P

Km 12,238 – P

Km 12,326 – P

Km 12,371 – L

Km 12,392 – P

Km 12,402 – P

Km 12,420 – P

Km 12,441 – L

Km 12,459 – P

Km 12,486 – P

Km 12,505 – L

Km 12,530 – P (horská)

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=12,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 70 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,395 – P

1=1,000 [A]
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viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

SO 101.4.2

Objekt: SO 101.4.2

Stavba: II-308 final E2

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  206,540  0,00  0,00

Kamenivo s asfaltovým pojivem

Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113138 Odstranění podkladu vozovek s asfaltovým pojivem: 86,06=86,060 [A]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: A*2,4=206,544 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 003,450  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 11332 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 323,63=323,630 [A]

Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 722,97=722,970 [B]

Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 2288,65=2 288,650 [C]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B+C)*1,8=6 003,450 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  323,630  0,00  0,00

odvoz na mezideponii

ZÚ – km 12,082 – L sanace kraje vozovky vlevo

(82-30)*4*0,1=20,800 [A]

Km 12,082 – km 12,112 – L sanace kraje vozovky vlevo

(112-82)*1,3*0,1=3,900 [B]

ZÚ – km 12,112 – P sanace kraje vozovky vpravo

(112-30)*1,3*0,1=10,660 [C]

ZÚ – km 12,039 – L sanace křižovatky vlevo

(15)*1,3*0,1=1,950 [D]

Km 12,054 – km 12,085 – P sanace křižovatky vpravo

(33)*1,6*0,1=5,280 [E]
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2) Km 12,112 – km 12,583

v místě nových obrub – L sanace kraje vozovky vlevo

(471-159)*1,3*0,1=40,560 [F]

v místě nové krajnice – L sanace kraje vozovky vlevo

(17+12+16+30+30+10+15+12+8+9)*1,3*0,1=20,670 [G]

v místě nových obrub – P sanace kraje vozovky vpravo

(471-37)*1,85*0,1=80,290 [H]

v místě nové krajnice – P sanace kraje vozovky vpravo

(29+8)*1,6*0,1=5,920 [I]

3) km 12,583 – KÚ

km 12,583 – KÚ – L sanace kraje vozovky vlevo

(998-583)*1,6*0,1=66,400 [J]

km 12,583 – KÚ – P sanace kraje vozovky vpravo

(998-583)*1,6*0,1=66,400 [K]

příčný propustek km 12,830

2*4*0,1=0,800 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=323,630 [M]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  722,970  0,00  0,00

ochranná vrstva ze štěrkodrti

tl. 200 mm

vytřídění pro další využití - viz. pol. vyrovnávky sjezdů

ZÚ – km 12,082 – L sanace kraje vozovky vlevo

(82-30)*4,3*0,2=44,720 [A]

Km 12,082 – km 12,112 – L sanace kraje vozovky vlevo

(112-82)*1,3*0,2=7,800 [B]

ZÚ – km 12,112 – P sanace kraje vozovky vpravo

(112-30)*1,3*0,2=21,320 [C]

ZÚ – km 12,039 – L sanace křižovatky vlevo
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(15)*1,3*0,315=6,143 [D]

Km 12,054 – km 12,085 – P sanace křižovatky vpravo

(33)*1,6*0,315=16,632 [E]

2) Km 12,112 – km 12,583

v místě nových obrub – L sanace kraje vozovky vlevo

(471-159)*1,5*0,2=93,600 [F]

v místě nové krajnice – L sanace kraje vozovky vlevo

(17+12+16+30+30+10+15+12+8+9)*1,8*0,2=57,240 [G]

v místě nových obrub – P sanace kraje vozovky vpravo

(471-37)*1,5*0,2=130,200 [H]

v místě nové krajnice – P sanace kraje vozovky vpravo

(29+8)*1,8*0,2=13,320 [I]

3) km 12,583 – KÚ

km 12,583 – KÚ – L sanace kraje vozovky vlevo

(998-583)*2*0,2=166,000 [J]

km 12,583 – KÚ – P sanace kraje vozovky vpravo

(998-583)*2*0,2=166,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=722,975 [L]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 5 113331 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII

M3  86,060  0,00  0,00

HAV s případným předrcením pro použití do recyklace

1) ZÚ – km 12,112

ZÚ – km 12,082 – L sanace kraje vozovky vlevo

(82-30)*4*0,03=6,240 [A]

Km 12,082 – km 12,112 – L sanace kraje vozovky vlevo

(112-82)*1,3*0,03=1,170 [B]

ZÚ – km 12,112 – P sanace kraje vozovky vpravo

(112-30)*1,3*0,03=3,198 [C]

ZÚ – km 12,039 – L sanace křižovatky vlevo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(15)*1,3*0,05=0,975 [D]

Km 12,054 – km 12,085 – P sanace křižovatky vpravo

(33)*1,6*0,05=2,640 [E]

2) Km 12,112 – km 12,583

v místě nových obrub – L sanace kraje vozovky vlevo

(471-159)*1,3*0,03=12,168 [F]

v místě nové krajnice – L sanace kraje vozovky vlevo

(17+12+16+30+30+10+15+12+8+9)*1,1*0,03=5,247 [G]

v místě nových obrub – P sanace kraje vozovky vpravo

(471-37)*1,6*0,03=20,832 [H]

v místě nové krajnice – P sanace kraje vozovky vpravo

(29+8)*1,1*0,03=1,221 [I]

3) km 12,583 – KÚ

km 12,583 – KÚ – L sanace kraje vozovky vlevo

(998-583)*1,3*0,03=16,185 [J]

km 12,583 – KÚ – P sanace kraje vozovky vpravo

(998-583)*1,3*0,03=16,185 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=86,061 [L]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2 288,650  0,00  0,00

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,

výměna aktivní zóny v tl. 500 mm

1) ZÚ – km 12,112

ZÚ – km 12,082 – L sanace kraje vozovky vlevo

(82-30)*4,3*0,5=111,800 [A]

Km 12,082 – km 12,112 – L sanace kraje vozovky vlevo

(112-82)*1,3*0,5=19,500 [B]

ZÚ – km 12,112 – P sanace kraje vozovky vpravo

(112-30)*1,3*0,5=53,300 [C]

ZÚ – km 12,039 – L sanace křižovatky vlevo
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Rozpočet:

II-308 final E2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(15)*1,3*0,5=9,750 [D]

Km 12,054 – km 12,085 – P sanace křižovatky vpravo

(33)*1,6*0,5=26,400 [E]

výkop pro zemní krajnici

118*2*0,25=59,000 [F]

2) Km 12,112 – km 12,583

v místě nových obrub – L sanace kraje vozovky vlevo

(471-159)*1,5*0,5=234,000 [G]

v místě nové krajnice – L sanace kraje vozovky vlevo

(17+12+16+30+30+10+15+12+8+9)*1,8*0,5=143,100 [H]

v místě nových obrub – P sanace kraje vozovky vpravo

(471-37)*1,5*0,5=325,500 [I]

v místě nové krajnice – P sanace kraje vozovky vpravo

(29+8)*1,8*0,5=33,300 [J]

výkop pro zemní krajnici

471*2*0,25=235,500 [K]

3) km 12,583 – KÚ

km 12,583 – KÚ – L sanace kraje vozovky vlevo – aktivní zóna

(998-583)*2*0,5=415,000 [L]

km 12,583 – KÚ – P sanace kraje vozovky vpravo – aktivní zóna

(998-583)*2*0,5=415,000 [M]

výkop pro zemní krajnici

415*2*0,25=207,500 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=2 288,650 [O]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3  408,890  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

penetrační makadam

322,83=322,830 [A]

HAV z odkopů

86,06=86,060 [B]

Celkem: A+B=408,890 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  1 786,650  0,00  0,00

do aktivní zony; nesoudržný, nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133, který 

zajistí dodržení předepsaných parametrů dle PD; Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

ZÚ – km 12,082 – L sanace kraje vozovky vlevo

(82-30)*4,3*0,5=111,800 [A]

Km 12,082 – km 12,112 – L sanace kraje vozovky vlevo

(112-82)*1,3*0,5=19,500 [B]

ZÚ – km 12,112 – P sanace kraje vozovky vpravo

(112-30)*1,3*0,5=53,300 [C]

ZÚ – km 12,039 – L sanace křižovatky vlevo

(15)*1,3*0,5=9,750 [D]

Km 12,054 – km 12,085 – P sanace křižovatky vpravo

(33)*1,6*0,5=26,400 [E]

2) Km 12,112 – km 12,583

v místě nových obrub – L sanace kraje vozovky vlevo

(471-159)*1,5*0,5=234,000 [I]

v místě nové krajnice – L sanace kraje vozovky vlevo

(17+12+16+30+30+10+15+12+8+9)*1,8*0,5=143,100 [H]

v místě nových obrub – P sanace kraje vozovky vpravo

(471-37)*1,5*0,5=325,500 [G]
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

v místě nové krajnice – P sanace kraje vozovky vpravo

(29+8)*1,8*0,5=33,300 [F]

3) km 12,583 – KÚ

km 12,583 – KÚ – L Sypanina do aktivní zóny – vlevo

(998-583)*2*0,5=415,000 [J]

km 12,583 – KÚ – P Sypanina do aktivní zóny – vpravo

(998-583)*2*0,5=415,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+I+H+G+F+J+K=1 786,650 [L]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  181,920  0,00  0,00

ACL 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

1) ZÚ – km 12,112

u obruby

(163)*0,12=19,560 [A]

2) Km 12,112 – km 12,583

u obruby

(515)*0,12=61,800 [B]

u krajnice a sjezdů

(427)*0,08=34,160 [C]

3) km 12,583 – KÚ

u krajnice a sjezdů

(998-583)*2*0,08=66,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=181,920 [E]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  3 573,300  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 

kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací 

dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

1) ZÚ – km 12,112

ZÚ – km 12,082 – L sanace kraje vozovky vlevo

(82-30)*4,3=223,600 [A]

Km 12,082 – km 12,112 – L sanace kraje vozovky vlevo

(112-82)*1,3=39,000 [B]

ZÚ – km 12,112 – P sanace kraje vozovky vpravo

(112-30)*1,3=106,600 [C]

ZÚ – km 12,039 – L sanace křižovatky vlevo

(15)*1,3=19,500 [D]

Km 12,054 – km 12,085 – P sanace křižovatky vpravo

(33)*1,6=52,800 [E]

2) Km 12,112 – km 12,583

v místě nových obrub – L sanace kraje vozovky vlevo

(471-159)*1,5=468,000 [F]

v místě nové krajnice – L sanace kraje vozovky vlevo

(17+12+16+30+30+10+15+12+8+9)*1,8=286,200 [G]

v místě nových obrub – P sanace kraje vozovky vpravo

(471-37)*1,5=651,000 [H]

v místě nové krajnice – P sanace kraje vozovky vpravo

(29+8)*1,8=66,600 [I]

3) km 12,583 – KÚ

km 12,583 – KÚ – L Sypanina do aktivní zóny – vlevo

(998-583)*2=830,000 [J]

km 12,583 – KÚ – P Sypanina do aktivní zóny – vpravo

(998-583)*2=830,000 [K]
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=3 573,300 [L]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2
 11 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  7 541,300  0,00  0,00

separační a filtrační funkce

ZÚ – km 12,082 – L sanace kraje vozovky vlevo

(82-30)*(4,3+1+1)=327,600 [A]

Km 12,082 – km 12,112 – L sanace kraje vozovky vlevo

(112-82)*(1,3+1+1)=99,000 [B]

ZÚ – km 12,112 – P sanace kraje vozovky vpravo

(112-30)*(1,3+1+1)=270,600 [C]

ZÚ – km 12,039 – L sanace křižovatky vlevo

(15)*(1,3+1+1)=49,500 [D]

Km 12,054 – km 12,085 – P sanace křižovatky vpravo

(33)*(1,6+1+1)=118,800 [E]

2) Km 12,112 – km 12,583

v místě nových obrub – L sanace kraje vozovky vlevo

(471-159)*(1,5+1+1)=1 092,000 [F]

v místě nové krajnice – L sanace kraje vozovky vlevo

(17+12+16+30+30+10+15+12+8+9)*(1,8+1+1)=604,200 [G]

v místě nových obrub – P sanace kraje vozovky vpravo

(471-37)*(1,5+1+1)=1 519,000 [H]

v místě nové krajnice – P sanace kraje vozovky vpravo

(29+8)*(1,8+1+1)=140,600 [I]

3) km 12,583 – KÚ

km 12,583 – KÚ – L sanace kraje vozovky vlevo

(998-583)*(2+1+1)=1 660,000 [J]

km 12,583 – KÚ – P sanace kraje vozovky vpravo

(998-583)*(2+1+1)=1 660,000 [K]
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=7 541,300 [L]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Komunikace5
 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  725,510  0,00  0,00

GE ŠDa ochranná vrstva

1) ZÚ – km 12,112

ZÚ – km 12,082 – L sanace kraje vozovky vlevo

(82-30)*4,3*0,2=44,720 [A]

(15)*1,3*0,15=2,925 [B]

Km 12,082 – km 12,112 – L sanace kraje vozovky vlevo

(112-82)*1,3*0,2=7,800 [C]

ZÚ – km 12,112 – P sanace kraje vozovky vpravo

(112-30)*1,3*0,2=21,320 [D]

ZÚ – km 12,039 – L sanace křižovatky vlevo

(15)*1,3*0,2=3,900 [E]

Km 12,054 – km 12,085 – P sanace křižovatky vpravo

(33)*1,6*0,2=10,560 [F]

(33)*1,6*0,15=7,920 [G]

2) Km 12,112 – km 12,583

v místě nových obrub – L sanace kraje vozovky vlevo

(471-159)*1,5*0,2=93,600 [H]
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

v místě nové krajnice – L sanace kraje vozovky vlevo

(17+12+16+30+30+10+15+12+8+9)*1,8*0,2=57,240 [I]

v místě nových obrub – P sanace kraje vozovky vpravo

(471-37)*1,5*0,2=130,200 [J]

v místě nové krajnice – P sanace kraje vozovky vpravo

(29+8)*1,8*0,2=13,320 [K]

3) km 12,583 – KÚ

km 12,583 – KÚ – L Sypanina do aktivní zóny – vlevo

(998-583)*2*0,2=166,000 [L]

km 12,583 – KÚ – P Sypanina do aktivní zóny – vpravo

(998-583)*2*0,2=166,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=725,505 [N]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 13 57222401 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,2KG/M2 M2  44,700  0,00  0,00

Ošetření trhlin – 10% z plochy konstrukce D+E (dle diagnostiky)

1) ZÚ – km 12,112

447*0,1=44,700 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.4

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 14 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  44,700  0,00  0,00

Ošetření trhlin – 10% z plochy konstrukce D+E (dle diagnostiky)

Geokompozit (geomříž ze skelných vláken + instalační geotextilie viz.příloha 

č.C.4.4)

1) ZÚ – km 12,112

447*0,1=44,700 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.4

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 15 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  72,300  0,00  0,00

ACP 22+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

1) ZÚ – km 12,112

ZÚ – km 12,085 – L sanace křižovatky vlevo

15*1,3+33*1,6=72,300 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK - SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.2

SO 101.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
 16 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M  17,880  0,00  0,00

Ošetření trhlin – 10% z plochy konstrukce D+E (dle diagnostiky)

Zálivka za horka pro podélné spoje a spáry, typ N1 (předpoklad 40%)

1) ZÚ – km 12,112

44,7*0,4=17,880 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ 

DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ 

DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Rozpočet:

SILNICE II/308 HK, Slatina-Černilov–Libřice–hr. okr. RK 0702

SO 101.4.3

Objekt: SO 101.4.3

Stavba: II-308 final E2

SOUPIS PRACÍ
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,500  0,00  0,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. Objem z položek:

[počet převzatý z položky * přepočet na tuny]: p. č. 96688 Vybourání kanalizačních šachet: 6*6,25=37,500 [A]

Celkem: A=37,500 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 271,740  0,00  0,00

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek:

Položka č. 113328 Odstranění podkladu vozovek z kam nestmel: 2=2,000 [A]

Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 704,52=704,520 [B]

Celkem [objem * přepočet na tuny]: (A+B)*1,8=1 271,736 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  379,860  0,00  0,00

Cihly, prostý beton (17 01 02)

[převzatá míra z položky * přepočet na hmotnost]:

p. č. 113158 Odstranění krytu vozovek a chodníků z betonu: 2*2,5=5,000 [A]

p. č. 113188 Odstranění krytu chodníku z dlaždic: 1,56*2,5=3,900 [B]

p. č. 966158 Bourání konstrukcí z prostého betonu: 0,6*2,5=1,500 [C]

p. č. 966346 Bourání propustů z trub dn do 400 mm: 377*0,98=369,460 [D]

Celkem: A+B+C+D=379,860 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  2,000  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,465 – L vjezd

9*0,2=1,800 [A]

Km 12,488 – L chodník
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1*0,2=0,200 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  1,560  0,00  0,00

chodník - dlažba 40/40/5

vyrovnávané sjezdy - zámková dlažba

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,395 – km 12,530 – P – chodník

135*0,2*0,05=1,350 [A]

Km 12,395 – km 12,565 – L – vjezdy

7*0,6*0,05=0,210 [B]

Celkem: A+B=1,560 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 6 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  2,000  0,00  0,00

ochranná vrstva ze štěrkodrti

tl. 200 mm

vytřídění pro další využití - viz. pol. vyrovnávky sjezdů

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,522 – L

10*0,2=2,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  4,200  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,448 – křižovatka

35*0,12=4,200 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII M3  80,400  0,00  0,00

bude použita na zpětné ohumusování

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,210 – L

25*1,2=30,000 [A]

Km 12,238 – L

15*1,2=18,000 [B]

Km 12,341 – L

27*1,2=32,400 [C]

Celkem: A+B+C=80,400 [D]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  704,520  0,00  0,00

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,210 – L

25*1,2*1,5=45,000 [A]

Km 12,238 – L

15*1,2*1,5=27,000 [B]

Km 12,341 – L

27*1,2*1,5=48,600 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 12,395 – km 12,530 – P

135*1,2*1,5=243,000 [D]

Km 12,395 – km 12,565 – L

175*1,2*1,5=315,000 [E]

Pro šachty

1,2*1,2*2*9=25,920 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=704,520 [G]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  247,030  0,00  0,00

UV a přípojky; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

kanalizace

377*0,6=226,200 [A]

šachta

1,2*1,2*2*9-3,14*0,3^2*2*9=20,833 [B]

Celkem: A+B=247,033 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU M3  188,500  0,00  0,00
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,210 – L

25*0,5=12,500 [G]

Km 12,238 – L

15*0,5=7,500 [H]

Km 12,341 – L

27*0,5=13,500 [I]

Km 12,395 – km 12,530 – P

135*0,5=67,500 [J]

Km 12,395 – km 12,565 – L

175*0,5=87,500 [K]

Celkem: G+H+I+J+K=188,500 [L]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4
 12 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  31,200  0,00  0,00

chodník - dlažba 40/40/5

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

včetně lože z nakupovaného materiálu

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,395 – km 12,530 – P – chodník

135*0,2=27,000 [A]

Km 12,395 – km 12,565 – L – vjezdy

7*0,6=4,200 [B]

Celkem: A+B=31,200 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 13 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  110,800  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,395 – km 12,530 – P – chodník

135*0,8=108,000 [A]

Km 12,395 – km 12,565 – L – vjezdy

7*0,4=2,800 [B]

Celkem: A+B=110,800 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 14 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  18,050  0,00  0,00

vytěžené a přetříděný materiál z vykopávek

konstrukce F

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,395 – km 12,530 – P – chodník

135*0,12=16,200 [A]

konstrukce I

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,395 – km 12,565 – L – vjezdy

7*0,15=1,050 [B]

konstrukce J

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,465 – L

9*0,08=0,720 [C]

Km 12,488 – L

1*0,08=0,080 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,050 [E]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 15 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  35,000  0,00  0,00
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,447 – křižovatka

35=35,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  35,000  0,00  0,00

ACL 16+ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 

průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v 

zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP, ZTKP

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,448 – křižovatka

35=35,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3  2,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,465 – L vjezd

9*0,2=1,800 [A]

Km 12,488 – L chodník

1*0,2=0,200 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod. 

Výztuž desek je obsažena pouze u položky 5814.

 18 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2  14,000  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,551 – L

7=7,000 [A]

Km 12,563 – L

7=7,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

Komunikace  0,005

Potrubí8
 19 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  377,000  0,00  0,00

rekonstrukce kanalizace

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,210 – L

25=25,000 [A]

Km 12,238 – L

15=15,000 [B]

Km 12,341 – L

27=27,000 [C]

Km 12,395 – km 12,530 – P

135=135,000 [D]

Km 12,395 – km 12,565 – L

175=175,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=377,000 [F]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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KOMUNIKACE - LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK -  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 20 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  9,000  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,395 – km 12,530 – P

4=4,000 [A]

Km 12,395 – km 12,565 – L

5=5,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II-308 final E2

SO 101.4.3

SO 101.4.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 21 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS  1,000  0,00  0,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

2) Km 12,112 – km 12,583

vtok km 12,565

1=1,000 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 22 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  0,600  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

čelo vtoku km 12,565

(2*0,3*1)=0,600 [A]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2, C.4.3, C.4.4

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 23 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  6,000  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,395 – km 12,530 – P

4=4,000 [A]

Km 12,395 – km 12,565 – L

2=2,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 24 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  377,000  0,00  0,00

2) Km 12,112 – km 12,583

Km 12,210 – L

25=25,000 [A]

Km 12,238 – L

15=15,000 [B]

Km 12,341 – L

27=27,000 [C]

Km 12,395 – km 12,530 – P

135=135,000 [D]

Km 12,395 – km 12,565 – L

175=175,000 [E]
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Celkem: A+B+C+D+E=377,000 [F]

viz. přílohy B.2.4.1, B.2.4.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


