

## Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám

### Zakázka: „VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA DOLNÍ ZÁMEK TEPLICE NAD METUJÍ NA ZVLÁŠTNÍ REŽIM“

(oznámení o zakázce bylo zveřejněno v ISVZ dne 2.5.2013 pod  
ev. č. VZ 349303)

**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec  
Králové

**Způsob zadání:** otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o  
veřejných zakázkách

---

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě níže uvedeného dotazu, který v průběhu zadávacího řízení obdržel.

Dotaz č. 10: Žádáme o vysvětlení označení TEAK/DÝHA např. na dveřích D5 (z jakého masívu budou nová křídla vyrobena a jaká bude použita povrch úprava?)

Odpověď č. 10: Jedná se o povrchovou úpravu lazurovacím lakem v odstínu TEAK. Nová křídla budou vyrobena ze smrkového dřeva.

Dotaz č. 11: Žádáme o vysvětlení co znamená nový nátěr TEAK/TEAK na stávajících dveřích D10 (jedná-li se o lazuru nebo emailový nátěr) dle původní podoby?

Odpověď č. 11: Na stávající dveřích a zárubních se provede odstranění starého nátěru - opálení horkovzdušnou pistolí, důkladné přebroušení a chemické omytí, vyspravení defektů a následně se opatří novou povrchovou úpravou lazurovacím lakem v odstínu TEAK.

Dotaz č. 12: Poznámky a otázky od subdodavatele - tesaře: Projekt neřeší: -při změně krytiny a zateplení půdního prostoru se výrazně změní váha a po přitížení kraje střechy u okapu dojde k výrazně většímu zatížení hrany římsy a to zejména v místech, kde námětek neleží na šikmém čele vazného trámu nebo jeho krátkěti ve výměnách. Toto je patrné v těch částech krovu, kde došlo v minulosti k opravám. Jedná se o námětky přibité z boku krokví a krátké vazné trámy a krátká VT. ; - opravy, kde čep je nahrazen pouze kramlí (krokv vazný trám, výměny vazných trámů) ; - zhlaví vazných trámů, kde chybí vzduchová mezera, což zvyšuje riziko napadení dřevěných prvků hubami; - podložky pod pozednice, ze stejných důvodů jako u vazných trámů.

Odpověď č. 12: Projektová dokumentace byla navržena v souladu s platnými požadavky a předpisy. Návrh řešení byl posouzen autorizovaným statikem – statický výpočet prokázal mechanickou odolnost a stabilitu navržených konstrukcí. Výsledné řešení bylo zpracováno v souladu s požadavky NPÚ. Na stavbě byl proveden stavebně-technický průzkum stavu dřevěných střešních a stropních konstrukcí, ze kterého vyplývá požadavek na ošetření veškerých dřevěných prvků chemicky fungicidními a insekticidními prostředky a zdiva v prostoru pozednice fungicidními prostředky proti biotickým škůdcům. Opravy, vyřezání a doplnění dřevěných konstrukcí, ochranné prostředky a mykologický průzkum jsou součástí zadání. V nabídce oceňte předložené podklady a své případné připomínky uveďte jako komentář k nabídce. Rozpory a úpravy navrženého řešení budou řešeny se zhotovitelem stavby v průběhu realizace zakázky po odkrytí konstrukcí.

Dotaz č. 13 V zadávací dokumentaci je několikrát zmíněna příloha č. 7 Seznam subdodavatelů. Na profilu zadavatele ovšem příloha č. 7 není k dispozici. Žádám Vás o její doplnění.

Odpověď č. 13: Příloha č. 7 Seznam subdodavatelů je přílohou této dodatečné informace a bude zveřejněna na profilu zadavatele.

V Hradci Králové 21. 5. 2013

Mgr. Jitka Bučková  
vedoucí oddělení zakázek  
na základě pověření

Příloha:  
Příloha č. 7 Seznam subdodavatelů