

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36549 III/01613 Ždírnice\_1**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 60 000,00 Kč**Cena celková:** 60 000,00 Kč**DPH:** 12 600,00 Kč**Cena s daní:** 72 600,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 60 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36549 III/01613 Ždírnice\_1  
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014109		POPLATKY - NÁHRADY  Dočasné zábory manipulačních pruhů, skládek ornice atd. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU  Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných testů pro zjištění kvality zemin násypů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ POLOŽKA=60 000,- Kč	KČ	60 000,000	1,00	60 000,00
3	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěši) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
4	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Součástí položky je projednání objízdných tras na základě požadavků dotčených orgánů na příslušných úřadech a DI PČR. Součástí je i osazení provizorního dopravního značení objízdných tras. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Měření pro potřeby vyhotovení DSPS, veškeré geodetické práce pro investora - plochy sanací, zastaničení trhlin apod. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS ve 3 vyhotoveních + 1x CD nosič PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	0,00	0,00



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36549 III/01613 Ždírnice\_1  
**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A]				
7	02945		FOTODOKUMENTACE  2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
8	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY  Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítáním stavebních prací. Zhotovitel zajistí pasport přilehlé zástavby. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE  Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. PEVNÁ CENA 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						60 000,00

Celkem:

60 000,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36549 III/01613 Ždírnice\_1**Objekt:** SO 101 Komunikace**Rozpočet:** SO 101 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36549 III/01613 Ždírnice\_1  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 631,75=631,750 [A]	M3	631,750	0,00	0,00
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 2249=2 249,000 [A]	M3	2 249,000	0,00	0,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Včetně naložení a odvozu na skládku Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,85 m * tl. 0,38 m =1 827,800 [A]	M3	1 827,800	0,00	0,00
4	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM Odstranění penetračního makadamu Včetně naložení a odvozu na skládku Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,35 m * tl. 0,12 m =421,200 [A]	M3	421,200	0,00	0,00
5	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Celoplošné frézování v průměrné tl. 0,02 m Včetně naložení a odvozu na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation 1805 m * š. 4,50 m * tl. 0,02 m =162,450 [A]	M3	162,450	0,00	0,00
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Proříznutí spáry v napojeních v tl. 40 mm 30=30,000 [A]	M	30,000	0,00	0,00
7	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Včetně odvozu na skládku dl. 1805 m * 2 strany * š. 0,50 m * prům. tl. 0,10 m =180,500 [A]	M3	180,500	0,00	0,00



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36549 III/01613 Ždírnice\_1  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění. Včetně naložení a odvozu na skládku dl. 1805 m * 1 strana =1 805,000 [A]	M	1 805,000	0,00	0,00
9	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I  Plochy sanací konstrukce vozovky Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,65 m =4 290,000 [A]	M2	4 290,000	0,00	0,00
1	Zemní práce						0,00
5	Komunikace						
10	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  ŠD 0-32, tl. 170mm Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,45 m =3 770,000 [A]	M2	3 770,000	0,00	0,00
11	56325		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM  ŠD 0-63, tl. 250mm Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,65 m =4 290,000 [A]	M2	4 290,000	0,00	0,00
12	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM  Včetně urovnání a zhutnění Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * 2 strany * š. 0,50 m =1 805,000 [A]	M2	1 805,000	0,00	0,00
13	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  PIE 1,0 kg/m2 Postřik pod vyrovnávku z ACO 11+ Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * š. 4,80 m =8 664,000 [A]	M2	8 664,000	0,00	0,00
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  PSE 0,4 kg/m2	M2	8 393,250	0,00	0,00



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36549 III/01613 Ždírnice\_1  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Postřik mezi vyrovnávkou z ACP 11+ a obrušnou vrstvou z ACO 11+ Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * š. 4,65 m =8 393,250 [A]				
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S  vyrovnávka z ACO 11+ PRŮM. TL. 40MM Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * š. 4,70 m * tl. 0,04 m =339,340 [A]	M3	339,340	0,00	0,00
16	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM  ACO 11+ TL. 40MM Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * š. 4,50 m =8 122,500 [A]	M2	8 122,500	0,00	0,00
17	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM  plochy sanací ACP 16+ TL. 80MM Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,35 m =3 510,000 [A]	M2	3 510,000	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
18	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU  160=160,000 [A]	KUS	160,000	0,00	0,00
19	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ  16=16,000 [A]	KUS	16,000	0,00	0,00
20	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ  Včetně betonového základu a ocelového pozinkovaného sloupku  5=5,000 [A]	KUS	5,000	0,00	0,00
21	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ  Včetně betonového základu a ocelového sloupku	KUS	5,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>36549</b>	<b>III/01613 Ždírnice_1</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 101</b>	<b>Komunikace</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 101</b>	<b>Komunikace</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5=5,000 [A]				
22	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA  Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a na předchozí značení barvou  dl. 1805 m * 2 strany * š. 0,125 m =451,250 [A]	M2	451,250	0,00	0,00
23	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM  KOMPLET vybourání propustku, čel, výkop - vč. naložení a odvozu na skládku + poplatky za uložení nová trouba DN 600 dl. 8 m, podkladní beton, obetonování, obsyp, zásyp, konstrukce vozovky, nová čela, nová přídlažba, úprava příkopů  2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
24	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2  v napojeních v tl. 40 mm  30=30,000 [A]	M	30,000	0,00	0,00
25	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM  Strojní zametení 2x (před pokládkou brusné vrstvy a před pokládku vyrovnávky) Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation  17057,25=17 057,250 [A]	M2	17 057,250	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00
Celkem:							0,00