

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1

Objekt: 001 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: 001 Všeobecné předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 50 000,00 Kč

Cena celková: 50 000,00 Kč

DPH: 10 500,00 Kč

Cena s daní: 60 500,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 50 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: 001 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných testů pro zjištění kvality zemin násypů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 50 000, Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	50 000,000	1,00	50 000,00
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací, pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Zaměření po 50 m, v místech sanací po 20 m. Délka stavby 1845 m. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla v délce stavby, tj. 1845m. 3x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby. Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace,	KPL	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: 001 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch tle TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Délka stavby 1845m. 3x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné k evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřené odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Délka stavby 1845m. 4x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1x měsíčně sada barevných fotografií s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem (3x tištěné + 1x CD) PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	Soubor	1,000	0,00	0,00
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	0,00	0,00
9	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné	KPL	1,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: 001 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno chránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				50 000,00

Celkem: 50 000,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1

Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny čištění krajnic ((1845*0,5)*2)*0,15=276,750 [D] čištění příkopů (780*1,2)*0,2=187,200 [B] čištění rigolů (424*0,8)*0,15=50,880 [F] Celkem: (D+B+F)*1,8=926,694 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	926,694	0,00	0,00
3	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Podkladní vrstvy Počítaná hmotnost 2,1 t/m3. Objem*přepočet na tuny odstranění podkladních vrstev v místech sanací krajů šířka 1,5 m tloušťka 0,27m ((140+35+81+77+58+184+23+160+172+70+341+224)*1,5)*0,27=633,825 [A] A*2,1=1 331,033 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 331,033	0,00	0,00
4	014102	6	POPLATKY ZA SKLÁDKU Podkladní vrstvy - penetrační makadam Počítaná hmotnost 2,2 t/m3. Objem*přepočet na tuny penetrační makadam	T	929,610	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění podkladních vrstev v místech sanací krajů šířka 1,5 m tloušťka 0,18m ((140+35+81+77+58+184+23+160+172+70+341+224)*1,5)*0,18=422,550 [A] A*2,2=929,610 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonový odpad Počítaná hmotnost 2,4 t/m3. Objem*přepočet na tuny 1 čelo propustku rozměr jednoho čela 6x1,8*0,5 (6*1,8*0,5)*2,4=12,960 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	12,960	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
5	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM včetně naložení, odvoz na skládku stanovenou zhotovitelem a uložením odstranění podkladních vrstev v místech sanací krajů šířka 1,5 m tloušťka 0,27m ((140+35+81+77+58+184+23+160+172+70+341+224)*1,5)*0,27=633,825 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	633,825	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM včetně naložení, odvoz na skládku stanovenou zhotovitelem a uložením penetrační makadam odstranění podkladních vrstev v místech sanací krajů šířka 1,5 m tloušťka 0,18m $((140+35+81+77+58+184+23+160+172+70+341+224)*1,5)*0,18=422,550$ [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	422,550	0,00	0,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM naložení, odvoz a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu frézování tl. 50 mm $((1845*5,8)*0,05)+(335*0,05)=551,800$ [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	551,800	0,00	0,00
8	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE naložení, odvoz a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu sanace příčných trhlin $6*4=24,000$ [A] sanace podélných trhlin $8+60+17=85,000$ [B] Celkem: $A+B=109,000$ [C] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M	109,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM šířka 2 x 0,5m (1845*0,5)*2=1 845,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	1 845,000	0,00	0,00
10	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M čištění rigolu 212+212=424,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	424,000	0,00	0,00
11	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 780=780,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	780,000	0,00	0,00
12	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 2=2,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)	KUS	2,000	0,00	0,00
13	12980	1	ČIŠTĚNÍ VTKOVÝCH OBJEKTŮ PROPUSTŮ Z TRUB horská vpust' 2=2,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)	KUS	2,000	0,00	0,00
14	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM příčné propustky	M	60,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			7*6=42,000 [A] podélné propustky 3*6=18,000 [B] Celkem: A+B=60,000 [C] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)				
15	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka pod nezpevněnou krajnicí 1565*0,5*0,3=234,750 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	234,750	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 316,200	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v místech sanací krajů tl. 170 mm 1565*1,48=2 316,200 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
17	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM v místech sanací krajů tl. 250 mm 1565*2,4=3 756,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	3 756,000	0,00	0,00
18	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU výšková úprava 5 sjezdů 5*6*0,06=1,800 [A] výšková úprava zpevněných ploch 34*1*0,06=2,040 [B] Celkem: A+B=3,840 [C] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 	M3	3,840	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
19	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 845,000	0,00	0,00
			VYUŽITÍ VYFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU				
			šířka 2 x 0,5m				
			(1845*0,5)*2=1 845,000 [A]				
			viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
20	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 420,000	0,00	0,00
			0,4 kg/m2				
			pod novou ložní vrstvu				
			(1845*6)+350=11 420,000 [A]				
			viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
21	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 036,000	0,00	0,00
			0,3 kg/m2				
			pod novou obrušnou vrstvu				
			(1845*5,8)+335=11 036,000 [A]				
			viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
22	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 výškové vyrovnání asfaltových ploch 2*6*0,06=0,720 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	0,720	0,00	0,00
23	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM nová obrusná vrstva (1845*5,8)+335=11 036,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11 036,000	0,00	0,00
24	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM nová ložní vrstva (1845*6)+350=11 420,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	11 420,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
25	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM podkladní vrstva v místě sanací krajů 1565*1,6=2 504,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 504,000	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
26	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU ČERVENÉ 6*2=12,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	12,000	0,00	0,00
27	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 125 mm	M2	461,250	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(1845*0,125)*2=461,250 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
28	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM l=1,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4, A.5 Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.	KUS	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.1 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	919112	1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM PŘED FRÉZOVÁNÍM před frézováním 21+5,8+12=38,800 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	38,800	0,00	0,00
30	919112	2	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM NOVÝ KRYT v novém krytu 21+5,8+6+6=38,800 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	38,800	0,00	0,00
31	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 v novém krytu 38,8=38,800 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	38,800	0,00	0,00
32	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 1845*6,25=11 531,250 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	11 531,250	0,00	0,00
33	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE 1 čelo propustku rozměr jednoho čela 6x1,8*0,5 6*1,8*0,5=5,400 [A]	M3	5,400	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35947	III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt:	SO 101	III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet:	SO 101.1	III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4, A.5</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
34	R931325		<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>VČETNĚ SEPARAČNÍ VLOŽKY</p> <p>sanace trhlin</p> <p>109=109,000 [A]</p> <p>viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</p>	M	109,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1

Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu

Rozpočet: SO 101.2 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu - výměna aktivní zóny v místě sanací

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.2 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu - výměna aktivní zóny v místě sanací

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	6	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 366,280	0,00	0,00
			ZEMINA - KAMENIVO				
			Zemina				
			Počítaná hmotnost 2,1t/m3. Objem z položek:				
			Objem*přepočet na tuny				
			štetová vrstva tl. 0,21 m				
			v místech sanací krajů				
			(1565*2,4)*0,21=788,760 [A]				
			šterková vrstva tl. 0,09m				
			(1565*2,4)*0,09=338,040 [B]				
			Celkem: (A+B)*2,1=2 366,280 [C]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 126,800	0,00	0,00
			včetně naložení, odvoz na skládku stanovenou zhotovitelem a uložením				
			štetová vrstva tl. 0,21 m				
			v místech sanací krajů				
			(1565*2,4)*0,21=788,760 [A]				
			šterková vrstva tl. 0,09m				
			(1565*2,4)*0,09=338,040 [B]				
			Celkem: A+B=1 126,800 [C]				
			viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet: SO 101.2 III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu - výměna aktivní zóny v místě sanací

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (1565*2,4)*0,3=1 126,800 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 126,800	0,00	0,00
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místech sanací krajů 1565*2,4=3 756,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 756,000	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35947	III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt:	SO 101	III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
Rozpočet:	SO 101.2	III/319 Bartošovice v O. h. - hranice okresu - výměna aktivní zóny v místě sanací

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
5	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN geotextilie 400 g/m2 v místech sanací krajů 1565*2,4=3 756,000 [A] viz. příloha A.1, A.3.1, A.3.2, A.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	3 756,000	0,00	0,00
2		Základy					0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1**Objekt:** SO 190 DIO**Rozpočet:** SO 190 DIO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35947 III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt: SO 190 DIO
Rozpočet: SO 190 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
1	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 5% povrchu 6*19000*0,05=5 700,000 [A] viz. příloha A.1, D.3 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 700,000	0,00	0,00
2	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 3% povrchu tl. 3 cm (6*19000*0,03)*0,03=102,600 [A] viz. příloha A.1, D.3 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	102,600	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
3	914164		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT IS3a 7=7,000 [A] B1 2=2,000 [B] IS11c 40=40,000 [C]	KUS	49,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35947	III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu_13.4.2016_1
Objekt:	SO 190	DIO
Rozpočet:	SO 190	DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C=49,000 [D]				
			viz. příloha A.1, D.3				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
4	914464		DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	6,000	0,00	0,00
			IS11a 6=6,000 [A]				
			viz. příloha A.1, D.3				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			2=2,000 [A]				
			viz. příloha A.1, D.3				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00
Celkem:							0,00