

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1**Objekt:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 20 000,00 Kč**Cena celková:** 20 000,00 Kč**DPH:** 4 200,00 Kč**Cena s daní:** 24 200,00 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 20 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zkoušky nad rámec KZP na požadavek investora PROVIZORNÍ CENA=20 000,- Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	20 000,000	1,00	20 000,00
4	02911	R.3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení IS na stavbě. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911	R.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02911	R.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby, vč. digitální podoby PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS - v digitální a tištěné formě (3 vyhotovení) PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
6	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel na začátku a konci stavby. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti	KUS	2,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
7	03101.R		KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVOSEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ v závislosti na zajištění BOZP PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
8	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana inženýrských sítí při stavbě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				20 000,00

Celkem: 20 000,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1**Objekt:** SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70**Rozpočet:** SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1 708,50**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1900 kg/m3 viz pol. č. 12373, 12920, 12932 pol. č. 12373: 66,366=66,366 [A] pol. č. 12920: 36,15=36,150 [B] pol. č. 12932: 726,0*0,5=363,000 [C] Celkem m3: A+B+C=465,516 [D] Celkem t: D*1,9=884,480 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	884,480	0,00	0,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2200 kg/m3 viz pol. č. 11333 pol. č. 11333: 11,503=11,503 [A] Celkem m3: A=11,503 [B] Celkem t: B*2,2=25,307 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	25,307	0,00	0,00
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky, předpoklad 2000 kg/m3 viz pol. č. 11332 pol. č. 11332: 55,747=55,747 [A] Celkem m3: A=55,747 [B] Celkem t: B*2,0=111,494 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	111,494	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELNÉHO v místech sanací vozovky, předpoklad 15% délky vozovky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3	M3	55,747	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>0,15*(368,7*1.2*0,21*2)*2=55,747 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
5	11333		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM</p> <p>M3</p> <p>11,503</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>v místech sanací vozovky, předpoklad 15% délky vozovky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2</p> <p>0,15*(368,7*1.3*0,08)*2=11,503 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
6	11372		<p>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH</p> <p>M3</p> <p>34,170</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu</p> <p>prům. tl. 20mm v celé ploše komunikace plocha odměřena digitálně ze situace tl. 0,02m: 1708,5*0,02=34,170 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
7	12373		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>M3</p> <p>66,366</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázano v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1</p> <p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS</p> <p>368,7*0.15*1.2*2*0,5=66,366 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $(355+368)*0.5*0,1=36,150$ [A]	M3	36,150	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $368+232+126=726,000$ [A]	M	726,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	66,366	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uložení materiálu na skládku viz pol. č. 12373 Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 0/63) položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 368,7*0.15*1.2*2*0,5=66,366 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy	M3	66,366	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS sanace: $368,7 \cdot 0,15 \cdot 1,2 \cdot 2 = 132,732$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	132,732	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
5			Komunikace				
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/45 (ŠDA a R-mat v poměru 6:4) v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS horní vrstva sanace: $0,15 \cdot (368,7 \cdot 1,2 \cdot 0,21 \cdot 2) \cdot 0,6 = 16,724$ [A] spodní vrstva sanace: $0,15 \cdot (368,7 \cdot 1,2 \cdot 0,21 \cdot 2) \cdot 0,6 = 16,724$ [B] Celkem: A+B=33,448 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	33,448	0,00	0,00
14	56360	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	22,298	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			R-mat (ŠDA a R-mat v poměru 6:4), předpoklad 15% délky vozovky včetně opatření asfaltového recyklátu položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS horní vrstva sanace: $0,15 \cdot (368,7 \cdot 1,2 \cdot 0,21 \cdot 2) \cdot 0,4 = 11,149$ [A] spodní vrstva sanace: $0,15 \cdot (368,7 \cdot 1,2 \cdot 0,21 \cdot 2) \cdot 0,4 = 11,149$ [B] Celkem: $A+B=22,298$ [C] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	56360	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU vyrovnávní nepevněných sjezdů asfaltovým recyklátem včetně opatření R-mat $30,0 \cdot 0,05 = 1,500$ [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1,500	0,00	0,00
16	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU tl. 100mm, včetně opatření asfaltového recyklátu $(355+368) \cdot 0,5 \cdot 0,1 = 36,150$ [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	36,150	0,00	0,00
17	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	143,793	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PI-E 1,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP 368,7*0.15*1.3*2=143,793 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
18	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 708,500	0,00	0,00
19	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 40mm plocha odečtena digitálně ze situace 1708,5*0,04=68,340 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	68,340	0,00	0,00
20	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 368,7*0.15*1.3*2*0,08=11,503 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	11,503	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
21	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL vyrovnávky podélného a příčného sklonu z ACO 11+ 50/70, předpoklad na 80% plochy v prům. tl. 20mm vrstva bude pokládána současně s obrusnou vrstvou položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS 1708,5*0,8*0,02=27,336 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	27,336	0,00	0,00
22	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací 4,5+5,0=9,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	9,500	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací 4,5+5,0=9,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	9,500	0,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 00 - 0,368 70

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 7 911,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1900 kg/m3 viz pol. č. 12373, 12920, 12932 pol. č. 12373: 425,214=425,214 [A] pol. č. 12920: 102,7=102,700 [B] pol. č. 12932: 170,0*0,5=85,000 [C] Celkem m3: A+B+C=612,914 [D] Celkem t: D*1,9=1 164,537 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadu na skládce.	T	1 164,537	0,00	0,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2200 kg/m3 viz pol. č. 11333 pol. č. 11333: 141,738=141,738 [A] Celkem m3: A=141,738 [B] Celkem t: B*2,2=311,824 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadu na skládce.	T	311,824	0,00	0,00
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky, předpoklad 2000 kg/m3 viz pol. č. 11332 pol. č. 11332: 289,146=289,146 [A] Celkem m3: A=289,146 [B] Celkem t: B*2,0=578,292 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadu na skládce.	T	578,292	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO v místech sanací vozovky, předpoklad 15% délky vozovky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS	M3	289,146	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,15*((2731-368.7)*1.2*0,34)*2=289,146 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM v místech sanací vozovky, předpoklad 15% délky vozovky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 0,15*((2731-368.7)*1.3*0,08)*2=73,704 [A] 0,15*((2731-368.7)*1.2*0,08)*2=68,034 [B] Celkem: A+B=141,738 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	141,738	0,00	0,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu prům. tl. 20mm v celé ploše komunikace prům. tl. 40mm v místech napojení na stávající komunikace plocha odměřena digitálně ze situace tl. 0,02m: 12817,0*0,02=256,340 [A] napojení na stávající komunikace tl. 0,04m: (30+5+25.5+35.5+45.5+42+16+15+17+10+16.5+16.5+16.5+45.5)*0,04=13,460 [B] Celkem: A+B=269,800 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	269,800	0,00	0,00
7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázano v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M3	425,214	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS</p> <p>$0,15 \cdot ((2731 - 368,7) \cdot 1,2 \cdot 0,5) \cdot 2 = 425,214 \text{ [A]}$</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
8	12920		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1</p> <p>$(201 + 218 + 302 + 253 + 540 \cdot 2) \cdot 0,5 \cdot 0,1 = 102,700 \text{ [A]}$</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</p>	M3	102,700	0,00	0,00
9	12932		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p>	M	170,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	425,214	0,00	0,00
			uložení materiálu na skládku				
			viz pol. č. 12373				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	425,214	0,00	0,00
			dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 0/63)				
			položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS				
			$0,15 \cdot ((2731 - 368,7) \cdot 1,2 \cdot 0,5) \cdot 2 = 425,214 \text{ [A]}$				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS $0,15 * ((2731 - 368,7) * 1,2) * 2 = 850,428 \text{ [A]}$ Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	850,428	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
5			Komunikace				
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/45 (ŠDA a R-mat v poměru 6:4) v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS horní vrstva sanace: $0,15 * ((2731 - 368,7) * 1,2 * 0,21 * 2) * 0,6 = 107,154 \text{ [A]}$ spodní vrstva sanace: $0,15 * ((2731 - 368,7) * 1,2 * 0,21 * 2) * 0,6 = 107,154 \text{ [B]}$ Celkem: $A + B = 214,308 \text{ [C]}$ Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	214,308	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
14	56360	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat (ŠDA a R-mat v poměru 6:4), předpoklad 15% délky vozovky včetně opatření asfaltového recyklátu položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS horní vrstva sanace: $0,15 * ((2731 - 368.7) * 1.2 * 0,21 * 2) * 0,4 = 71,436$ [A] spodní vrstva sanace: $0,15 * ((2731 - 368.7) * 1.2 * 0,21 * 2) * 0,4 = 71,436$ [B] Celkem: A+B=142,872 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	142,872	0,00	0,00
15	56360	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU vyrovnávací nezpevněných sjezdů asfaltovým recyklátem včetně opatření R-mat $(12.5 + 13.5 + 10 + 8.5 + 27.5 + 9.5 + 4 + 10.5 + 7.5 + 42.5 + 4.5 + 6.5 + 12 + 26.5 + 6 + 10.5 + 6.5 + 8 + 12 + 4 + 6 + 12 + 6 + 20.5 + 8 + 49.5) * 0,05 = 17,225$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	17,225	0,00	0,00
16	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU tl. 100mm, včetně opatření asfaltového recyklátu $(201 + 218 + 302 + 253 + 540 * 2) * 0.5 * 0,1 = 102,700$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu 	M3	102,700	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
17	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS $0,15 * ((2731 - 368,7) * 1,3) * 2 = 921,297$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	921,297	0,00	0,00
18	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO včetně napojení na stávající komunikace $12817,0 + (30 + 5 + 25,5 + 35,5 + 45,5 + 42 + 16 + 15 + 17 + 10 + 16,5 + 16,5 + 16,5 + 45,5) = 13\,153,500$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	13 153,500	0,00	0,00
19	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 40mm, včetně napojení na stávající komunikace plocha odečtena digitálně ze situace $12817,0 * 0,04 = 512,680$ [A] napojení na stávající komunikace: $(30 + 5 + 25,5 + 35,5 + 45,5 + 42 + 16 + 15 + 17 + 10 + 16,5 + 16,5 + 16,5 + 45,5) * 0,04 = 13,460$ [B] Celkem: $A + B = 526,140$ [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	526,140	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS $0,15 * ((2731 - 368,7) * 1,3 * 0,08 * 2) = 73,704 \text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	73,704	0,00	0,00
21	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL vyrovnávky podélného a příčného sklonu z ACO 11+ 50/70, předpoklad na 80% v prům. tl. 20mm vrstva bude pokládána současně s obrusnou vrstvou položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS $12817,0 * 0,8 * 0,02 = 205,072 \text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	205,072	0,00	0,00
22	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací $30 + 4,5 + 15 + 15,5 + 45,5 + 28,5 + 7,5 + 8,5 + 4 + 6 + 5 + 6,5 + 17 + 5,5 = 207,000 \text{ [A]}$ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	207,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,368 70 - 2,731 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				0,00
8			Potrubí				
23	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ stávajících uličních vpustí položka bude čerpána dle skutečnosti Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	6,000	0,00	0,00
24	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupata vodovodu a plynovodu položka bude čerpána dle skutečnosti Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	0,00	0,00
8			Potrubí				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
25	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací 30+4.5+15+15.5+45.5+28+8.5+7.5+8.5+4+6+5+6.5+17+5.5=207,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	207,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem: **0,00**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1**Objekt:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření**Rozpočet:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 151 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně příslušných projednání Včetně vyřízení / projednání. Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. B1: 2=2,000 [A] E3a: 3=3,000 [B] E13: 5=5,000 [C] IP10a: 3=3,000 [D] IS11c: 12=12,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=25,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	25,000	0,00	0,00
3	914424		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.	KUS	6,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33151 III/27940 Bačalky - Lično_1
Objekt: SO 151 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS11a: 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
4	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábrana pro označení uzavírky" Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00