

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1

**Objekt:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

**Rozpočet:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** AF-CITYPLAN s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 15 000,00 Kč

**Cena celková:** 15 000,00 Kč

**DPH:** 3 150,00 Kč

**Cena s daní:** 18 150,00 Kč

**Měrné jednotky:** SOUBOR

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 15 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU  Zkoušky nad rámec KZP na požadavek investora PROVIZORNÍ CENA=15 000,- Kč  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	15 000,000	1,00	15 000,00
2	02911	R.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Zaměření skutečného provedení stavby, vč. digitální podoby PEVNÁ CENA  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911	R.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby PEVNÁ CENA  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02911	R.3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Vytyčení IS na stavbě. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi PEVNÁ CENA  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ  DSPS - v digitální a tištěné formě (3 vyhotovení) PEVNÁ CENA  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
6	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel na začátku a konci stavby. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti	KUS	2,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
7	03101.R		KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVOLEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ v závislosti na zajištění BOZP PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
8	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana inženýrských sítí při stavbě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				15 000,00

**Celkem:** 15 000,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1**Objekt:** SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 - 0,040**Rozpočet:** SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 - 0,040**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 435,50**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
Objekt: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 - 0,040  
Rozpočet: SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 - 0,040

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH  vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu  tl. 20mm v celé ploše komunikace tl. 40mm v místech napojení na stávající komunikace plocha odměřena digitálně ze situace  tl. 0,02m: 435,5*0,02=8,710 [A] napojení na stávající komunikace tl. 0,04m: 435,5/2*0,04=8,710 [B] Celkem: A+B=17,420 [C]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	17,420	0,00	0,00
2	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  dosypávky vhodnou zeminou z důvodu vyrovnání terénu v místech zvýšené nivelety  40*1,0*0,1=4,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné	M3	4,000	0,00	0,00



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 - 0,040  
**Rozpočet:** SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 - 0,040

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
3	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	40,000	0,00	0,00
			založení trávniku v místech vyrovnání terénu z důvodu zvýšené nivelety				
			40*1,0=40,000 [A]				
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
4	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	448,565	0,00	0,00
			PI-E 1,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL				
			435,5*1,03=448,565 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
5	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	435,500	0,00	0,00
			PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
6	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	17,420	0,00	0,00
			ACO 11+ 50/70 tl. 40mm				
			plocha odečtena digitálně ze situace				
			435,5*0,04=17,420 [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 - 0,040  
**Rozpočet:** SO 101.1 Oprava komunikace km 0,000 - 0,040

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 60mm 435,5*1,03*0,06=26,914 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	26,914	0,00	0,00
8	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL vyrovnávky podélného a příčného sklonu z ACL 16+ 50/70, předpoklad prům. tl. 20mm vrstva bude pokládána současně s ložnou vrstvou položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS 435,5*0,02=8,710 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	8,710	0,00	0,00
9	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací 22.5+5.5=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	28,000	0,00	0,00

3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33150	III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu_1
Objekt:	SO 101.1	Oprava komunikace km 0,000 - 0,040
Rozpočet:	SO 101.1	Oprava komunikace km 0,000 - 0,040

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení barvou  V4 0,125: (42+41)*0.125=10,375 [A] V2b 1,5/1,5/0,25: 22.5/2*0.25=2,813 [B] Celkem: A+B=13,188 [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	13,188	0,00	0,00
11	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílé  V4 0,125: (42+41)*0.125=10,375 [A] V2b 1,5/1,5/0,25: 22.5/2*0.25=2,813 [B] Celkem: A+B=13,188 [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	13,188	0,00	0,00
12	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací  22.5+5.5=28,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	28,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00



**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1

**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** AF-CITYPLAN s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 7 911,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU  zemina, předpoklad 1900 kg/m3 viz pol. č. 12373.1, 12373.2, 12920, 12931  pol. č. 12373.1: 285,12=285,120 [A] pol. č. 12373.2: 12,0=12,000 [B] pol. č. 12920: 77,075=77,075 [C] pol. č. 12931: 2754,0*0,25=688,500 [D] Celkem m3: A+B+C+D=1 062,695 [E] Celkem t: E*1,9=2 019,120 [F]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 019,121	0,00	0,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU  materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2200 kg/m3 viz pol. č. 11333 a 11343  pol. č. 11333: 24,71=24,710 [A] pol. č. 11343: 6,0*5,0*0,1=3,000 [B] Celkem m3: A+B=27,710 [C] Celkem t: C*2,2=60,962 [D]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	60,962	0,00	0,00
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU  materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky, předpoklad 2000 kg/m3 viz pol. č. 11332 a 11343  pol. č. 11332: 264,211=264,211 [A] pol. č. 11343: 6,0*5,0*0,4=12,000 [B] Celkem m3: A+B=276,211 [C] Celkem t: C*2,0=552,422 [D]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	552,422	0,00	0,00
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU  kámen, předpoklad 2600 kg/m3 viz pol. č. 96613  pol. č. 96613: 22,0*2,6=57,200 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	57,200	0,00	0,00



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	Zemní práce						
5	11332		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>v místech sanací vozovky, předpoklad 15% délky vozovky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS</p> <p><math>0,15 \cdot (1584 \cdot 1.3 \cdot 0,04) \cdot 2 = 24,710</math> [A] <math>0,15 \cdot (1584 \cdot 1.2 \cdot 0,21 \cdot 2) \cdot 2 = 239,501</math> [B] Celkem: A+B=264,211 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	264,211	0,00	0,00
6	11333		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM</p> <p>v místech sanací vozovky, předpoklad 15% délky vozovky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS</p> <p><math>0,15 \cdot (1584 \cdot 1.3 \cdot 0,04) \cdot 2 = 24,710</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	24,710	0,00	0,00
7	11343		<p>ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU</p> <p>odstranění krytu vozovky nad stávajícím bouraným propustkem cca v km 1,5 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 a 014102.3 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS</p> <p><math>6,0 \cdot 5,0 \cdot 0,5 = 15,000</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt</p>	M3	15,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11372		<p>musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p><b>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH</b></p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu</p> <p>tl. 20mm v celé ploše komunikace tl. 40mm v místech napojení na stávající komunikace plocha odměřena digitálně ze situace</p> <p>tl. 0,02m: <math>7911,0 \cdot 0,02 = 158,220</math> [A] napojení na stávající komunikace tl. 0,04m: <math>(30,5 + 8,5 + 35 + 17) \cdot 0,04 = 3,640</math> [B] Celkem: A+B=161,860 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	161,860	0,00	0,00
9	12373	1	<p><b>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</b></p> <p>odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázáno v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS</p> <p><math>1584 \cdot 0,15 \cdot 1,2 \cdot 2 \cdot 0,5 = 285,120</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li></ul>	M3	285,120	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	12373	2	<b>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</b>  odkop pro odstranění stávajícího propustku cca v km 1,5 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázano v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 4*1,0*1.5*2=12,000 [A]	M3	12,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. črpacích jímek, potrubí a pohotovostní črpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	12920		<b>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</b>  včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $(1550+1533)*0.5*0.05=77,075$ [A]	M3	77,075	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
12	12931		<b>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M</b>  včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $900+140+376+127+680+217+314=2\,754,000$ [A]	M	2 754,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
13	17120		<b>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</b>  uložení materiálu na skládku viz pol. č. 12373.1 a 12373.2 $285,12+12=297,120$ [A]	M3	297,120	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 0/63)  položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 1584*0.15*1.2*2*0,5=285,120 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	285,120	0,00	0,00
15	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>zásyp stávajícího propustku po jeho vybourání, cca v km 1,5 materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133 (ŠDA), včetně zhutnění 2,0*6,0*2,0+4*0,5*1.5*2=30,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>				
16	17380		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>lokální dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou pod nepevněnou krajnicí, včetně zhutnění 920*0,1=92,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li></ul>	M3	92,000	0,00	0,00





3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
Objekt: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
Rozpočet: SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  v místech sanací (předpoklad 15% délky vozovky) a stávajícího bouraného propustku cca v km 1,5 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS  sanace: $1584 \cdot 0,15 \cdot 1,2 \cdot 2 = 570,240$ [A] propustek: $5,0 \cdot 6,0 = 30,000$ [B] Celkem: $A+B=600,240$ [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	600,240	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  ŠDA 0/45 (ŠDA a R-mat v poměru 6:4) v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky ŠDA 0/45 (ŠDA a R-mat v poměru 6:4) v místě stávajícího bouraného propustku cca v km 1,5 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS  horní vrstva sanace: $0,15 \cdot (1584 \cdot 1,2 \cdot 0,21 \cdot 2) \cdot 0,6 = 71,850$ [A] spodní vrstva sanace: $0,15 \cdot (1584 \cdot 1,2 \cdot 0,21 \cdot 2) \cdot 0,6 = 71,850$ [B] horní vrstva propustek: $5,0 \cdot 6,0 \cdot 0,21 \cdot 0,6 = 3,780$ [C] spodní vrstva propustek: $5,0 \cdot 6,0 \cdot 0,21 \cdot 0,6 = 3,780$ [D] Celkem: $A+B+C+D=151,260$ [E]  Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M3	151,260	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"><li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li><li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li><li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li><li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li></ul>				
19	56360	1	<p><b>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</b></p> <p>R-mat (ŠDA a R-mat v poměru 6:4), předpoklad 15% délky vozovky R-mat (ŠDA a R-mat v poměru 6:4), v místě stávajícího bouranného propustku cca v km 1,5 včetně opatření asfaltového recyklátu položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS</p> <p>horní vrstva sanace: <math>0,15 \cdot (1584 \cdot 1,2 \cdot 0,21 \cdot 2) \cdot 0,4 = 47,900</math> [A] spodní vrstva sanace: <math>0,15 \cdot (1584 \cdot 1,2 \cdot 0,21 \cdot 2) \cdot 0,4 = 47,900</math> [B] horní vrstva propustek: <math>5,0 \cdot 6,0 \cdot 0,21 \cdot 0,4 = 2,520</math> [C] spodní vrstva propustek: <math>5,0 \cdot 6,0 \cdot 0,21 \cdot 0,4 = 2,520</math> [D] Celkem: <math>A+B+C+D=100,840</math> [E]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li><li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li></ul>	M3	100,840	0,00	0,00
20	56360	2	<p><b>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</b></p> <p>vyrovnání nepevných sjezdů asfaltovým recyklátem včetně opatření R-mat</p> <p><math>(5+16,5+6,5+8+10+8+8,5+6,5+10) \cdot 0,1 = 7,900</math> [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li></ul>	M3	7,900	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU tl. 150mm, včetně opatření asfaltového recyklátu $(1550+1533)*0.5*0,15=231,225$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M3	231,225	0,00	0,00
22	572123	1	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL včetně napojení na stávající komunikace $7911,0*1,03+(30.5+8.5+35+17)=8\,239,330$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>	M2	8 239,330	0,00	0,00
23	572123	2	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky PI-E 1,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP v místě stávajícího bouraného propustku cca v km 1,5 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS $1584*0.15*1.3*2=617,760$ [A] $6,0*5,0=30,000$ [B] Celkem: A+B=647,760 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>	M2	647,760	0,00	0,00
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 002,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO včetně napojení na stávající komunikace 7911,0+(30.5+8.5+35+17)=8 002,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
25	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 40mm, včetně napojení na stávající komunikace plocha odečtena digitálně ze situace 7911,0*0,04=316,440 [A] napojení na stávající komunikace: (30.5+8.5+35+17)*0,04=3,640 [B] Celkem: A+B=320,080 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	320,080	0,00	0,00
26	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 60mm, včetně napojení na stávající komunikace 7911,0*1,03*0,06=488,900 [A] napojení na stávající komunikace: (30.5+8.5+35+17)*0,06=5,460 [B] Celkem: A+B=494,360 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	494,360	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S  ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací, předpoklad 15% délky vozovky ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místě bouraného propustku cca v km 1,5 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS  $1584 \cdot 0,15 \cdot 1,3 \cdot 2 \cdot 0,08 = 49,421$ [A] $6,0 \cdot 5,0 \cdot 0,08 = 2,400$ [B] Celkem: A+B=51,821 [C]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	51,821	0,00	0,00
28	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL  vyrovnávky podélného a příčného sklonu z ACL 16+ 50/70, předpoklad na 50% plochy v prům. tl. 20mm vrstva bude pokládána současně s ložnou vrstvou položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS  $7911,0 \cdot 0,5 \cdot 0,02 = 79,110$ [A]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	79,110	0,00	0,00
29	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM  napojení na navazující úseky stávajících komunikací  $12,5 + 4 + 35 + 7,5 + 4,5 = 63,500$ [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu	M	63,500	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
30	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé, včetně odrazek pro plašení zvěře Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	122,000	0,00	0,00
31	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení barvou V4 0,125: (1585+1585)*0.125=396,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	396,250	0,00	0,00
32	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílé V4 0,125: (1585+1585)*0.125=396,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	396,250	0,00	0,00
33	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací 12,5+4+35+7,5+4,5=63,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	63,500	0,00	0,00
34	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	22,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624  
**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava komunikace km 0,040 - 1,624

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vybourání stávajícího kamenného propustku cca v km 1,5 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS $4*0.5*1*2+4*0.5*1.5*2+1*0.5*6*2+2*0.5*6=22,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00

**Celkem:** 0,00

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1

**Objekt:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření

**Rozpočet:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** AF-CITYPLAN s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:** SOUBOR

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření  
**Rozpočet:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně příslušných projednání Včetně vyřízení / projednání. Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
2	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT  Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.  B1: 2=2,000 [A] B24b: 1=1,000 [B] E3a: 1=1,000 [C] E13: 3=3,000 [D] IP10a: 1=1,000 [E] IS11c: 5=5,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=13,000 [G]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	13,000	0,00	0,00
3	914424		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT  Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby	KUS	2,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 33150 III/28115 Újezd p. Troskami - hranice okresu\_1  
**Objekt:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření  
**Rozpočet:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. IS11a: 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
4	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ  Z2 - "Zábrana pro označení uzavírky" Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

**Celkem:** 0,00