

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1xCD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace k fakturaci a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěně + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění. PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	0,00	0,00
4	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný

Objekt: SO 101 Silnice

Rozpočet: SO 101 Silnice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení z krajnic a příkopů, hmotnost cca 1,9 t/m3 Vybouraná část vozovky 2,2 t/m3 Suť z bourané šachty 2,3 t/m3 Odkop z krajnic: $1365 \times 2 \times 0,7 \times 0,15 \times 1,9 = 544,635$ [A] Odkop z příkopů: $1600 \times 0,5 \times 1,9 = 1\,520,000$ [B] Odkop okolo bourané šachty: $2 \times 2 \times 1,5 \times 1,9 = 11,400$ [C] Vybouraná část vozovky: $5 \times 5 \times 0,15 \times 2 = 8,250$ [D] Suť z bourané šachty: $0,2 \times (4 \times 0,6 \times 1,5 + 0,8 \times 0,8) \times 2,3 = 1,950$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E = 2\,086,235$ [F] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 086,235	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
15	11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU Odstranění vozovky u bourané vpusti a propadlé části křižovatky, vč. odvozu a uložení na skládku $5 \times 5 \times 0,15 = 3,750$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,750	0,00	0,00
2	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Záfrézování na začátku a konci úseku úpravy, frézování vystouplých výsprav na cca 30% stávající plochy vozovky. vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Zafrézování na napojení na stávající silnice: $(5,1 \times 4 + 5,4 \times 4,0 + 7,0 \times 4,0) \times 0,04 = 2,800$ [A] Frézování výsprav na trase v tl. 20 mm, odhad 30% plochy: $0,30 \times 0,02 \times 7127,50 = 42,765$ [B] Celkem: $A+B = 45,565$ [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	45,565	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seřiznutí krajnic podél celé trasy š 0,70m, tl. 150 mm 1365*2*0,70*0,15=286,650 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	286,650	0,00	0,00
4	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Prokopání příkopů v délce cca 1600m v objemu 0,5m3/m Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	1 600,000	0,00	0,00
14	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro novou kanalizační šachtu na konci úseku, vč. odvozu a uložení na skládku 2*2*1,5=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku	M3	6,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zpětný zásyp nové šachty vhodnou zeminou se zhutněním 2*2*1,2=4,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	4,800	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstva vozovky v místě bourané šachty, hutnění po vrstvách 300 mm 5*5*0,6=15,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M3	15,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
5	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Napojení stávajících nepevných cest a sjezdů k nemovitostem km 0,4 - 0,5_2*6*1,5=18,000 [A] km 0,5 - 0,6_6*1,5=9,000 [B] km 1,0 - 1,1_6*1,5=9,000 [C] km 1,1 - 1,2_5*1,5+5*1,5=15,000 [D] km 1,2 - 1,3_5*1,5=7,500 [E] rezerva_20=20,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=78,500 [G] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	78,500	0,00	0,00
6	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Krajnice z recyklátu v šířce 0,70 m, tl. 100 mm 1365*2*0,7*0,1=191,100 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	191,100	0,00	0,00
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Množství 0,4kg/m2 po vyštěpení Pod ložnou vrstvou: 7320=7 320,000 [A] Pod obrušnou vrstvou: 7130=7 130,000 [B] Celkem: A+B=14 450,000 [C]	M2	14 450,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
8	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S Obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm, položení v celé šířce bez středové spáry Šířky dle zaměření stávajícího stavu, délky úseků šířek jsou uvažovány postupně od liniového staničení km cca 7,050 do km cca 8,400 Plocha obrusné vrstvy: km 0,000 - 0,100: $50 \cdot (4,8 + 6,3) \cdot 0,5 + 50 \cdot (6,3 + 5,0) \cdot 0,5 = 560,000$ [A] km 0,100 - 1,250, průměrná šířka 5,05 m: $1150 \cdot 5,05 = 5\,807,500$ [B] km 1,250 - 1,300: $50 \cdot (5,0 + 6,7) \cdot 0,5 = 292,500$ [C] km 1,300 - 1,350, oprava vozovky přes most: $50 \cdot (6,7 + 5,4) \cdot 0,5 = 302,500$ [D] Obrusná vrstva připojovací větve silnice III/28442 v křižovatce: $15,0 \cdot (7,0 + 15,0) \cdot 0,5 = 165,000$ [E] Celkem plocha silnice: $A + B + C + D + E = 7\,127,500$ [F] Celkem kubatura: $F \cdot 0,05 = 356,375$ [G]	M3	356,375	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Vyrovnávací ložná vrstva z ACO 16+ průměrné tloušťky tl. 50 mm (minimální tl. v ose 40 mm) Plocha ložné vrstvy vozovky: $7127,50 + 1365 \cdot 2 \cdot 0,07 = 7\,318,600$ [A] Celkem kubatura: $A \cdot 0,05 = 365,930$ [B]	M3	365,930	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
10	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Napojení na sousední nemovitosti s asfaltovým vjezdem z ACO 11, vyrovnávky propadlých krajů vozovky z ACO 8 SJEZDY A NAPOJENÍ: km 1,2 - 1,3_sjezd, prům.tl. 80 mm: 4*1*0,08=0,320 [A] VYROVNÁVKY, m2: km 0,0 - 0,1_(0+50)*1,5=75,000 [B] km 0,1 - 0,2_(100+100)*1,5=300,000 [C] km 0,2 - 0,3_(100+100)*1,5=300,000 [D] km 0,3 - 0,4_(50+100)*1,5=225,000 [E] km 0,4 - 0,5_(50+50)*1,5=150,000 [F] km 0,5 - 0,6_(100+100)*1,5=300,000 [G] km 0,6 - 0,7_(50+50)*1,5=150,000 [H] km 0,7 - 0,8_(50+100)*1,5=225,000 [I] km 0,8 - 0,9_(75+100)*1,5=262,500 [J] km 0,9 - 1,0_(0+100)*1,5=150,000 [K] km 1,0 - 1,1_(0+100)*1,5=150,000 [L] km 1,1 - 1,2_(100+50)*1,5=225,000 [M] km 1,2 - 1,3_(100+70)*1,5=255,000 [N] km 1,3 - 1,4_(30+30)*1,5=90,000 [O] Kubatura vyrovnávek, tl. prům. 30 mm: (B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O)*0,03=85,725 [P] Rezerva_22=22,000 [Q] Celkem: A+P+Q=108,045 [R] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	108,045	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Zalití spáry po profíznutí na začátku a konci úseku na napojení na stávající silnici, včetně napojení na větev křižovatky OŽK silnice III/28450 na začátku úseku úpravy 5,0+5,5+7,2+6,0+8,0=31,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	31,700	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00
8	Potrubí						
18	894445		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 300MM Nová kanalizační šachta vč. poklopu, výšková úprava k nadvýšené vozovce a napojení potrubí zatrubněných příkopů Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,	KUS	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36604	III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt:	SO 101	Silnice
Rozpočet:	SO 101	Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
12	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	31,700	0,00	0,00
			Proříznutí spáry na začátku a konci úseku na napojení na stávající silnici, včetně napojení na větvě křižovatky OŽK silnice III/28450 na začátku úseku úpravy 5,0+5,5+7,2+6,0+8,0=31,700 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
13	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	19 650,000	0,00	0,00
			Očištění vozovky před vyrovnávkou krajů a pokládkou ložné a ohrusné vrstvy 7320+7130+2*1300*2=19 650,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný

Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36604 III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné značení objíždky pro provedení krytu vozovky značkami IS11b,c, IP10a a E3a. Odhad cca 25 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	25,000	0,00	0,00
2	914424		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné značení objíždky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IS11a a IP22. Odhad cca 5 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	0,00	0,00
3	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábrana pro značení uzavírky" vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy až do termínu dokončení stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36604	III/28447 kř. s III/28450 - H.Brusnice kř. s III/28442 neoceněný
Objekt:	SO 151	Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	SO 151	Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00