

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1xCD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace k fakturaci a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění. PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	0,00	0,00
4	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	0,00	0,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			Náklady na vytyčení, zajištění a ochranu inženýrských sítí při stavbě				
			PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný**Objekt:** SO 101 Silnice**Rozpočet:** SO 101 Silnice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení z krajnic a příkopů hmotnost cca 1,9 t/m3 Odkop z krajnic: (1815-200)*2*0,5*0,1*1,9=306,850 [A] Odkop z příkopů: 200*0,25*1,9=95,000 [B] Celkem: A+B=401,850 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	401,850	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Zarézování na začátku a konci úseku úpravy, u obruby v obci Stříbrnice, frézování nadvýšených výsprav na cca 30% plochy Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Zafrézování na začátku a konci úseku: (3,8*4,0+24*2,0)*0,04=2,528 [A] Zafrézování u obruby v obci Stříbrnice: (34*2+52*2)*0,04=6,880 [B] Frézování výsprav na trase v tl. 20 mm, odhad 30% stávající plochy: 0,30*0,02*(4742+1776+319)=41,022 [C] Celkem: A+B+C=50,430 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	50,430	0,00	0,00
3	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seřiznutí krajnic podél celé trasy šířky 0,5 m v tl. 100 mm, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku (1815-200)*2*0,5*0,1=161,500 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	161,500	0,00	0,00
4	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Prokopání příkopů v nejnútější míře, délka cca 200 m, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	200,000	0,00	0,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				0,00
5			Komunikace				
5	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Napojení stávajících nezpevněných cest a sjezdů k nemovitostem km 0,2 - 0,3_6*2=12,000 [A] km 0,6 - 0,7_2*8*3=48,000 [B] km 0,8 - 0,9_2*6*1,5=18,000 [C] km 1,1 - 1,2_6*1,5=9,000 [D] km 1,2 - 1,3_4*1,5+9*1,5=19,500 [E] km 1,4 - 1,5_9*1,5+5*1,5=21,000 [F] km 1,5 - 1,6_6*1,5+5*1,5=16,500 [G] km 1,7 - 1,8_3*6*1,5+5*1,5+2*1,5=37,500 [H] km 1,8 - 1,9_5*1,5=7,500 [I] Celkem + rezerva: A+B+C+D+E+F+G+H+I+40=229,000 [J] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	229,000	0,00	0,00
6	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm (1815-200)*2*0,5*0,1=161,500 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	161,500	0,00	0,00
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 727,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Množství 0,4kg/m2 po vyštěpení</p> <p>Pod ložnou vrstvou a ohrusnou vrstvou, vyrovnávky: 4718+2121+4888+1000=12 727,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>				
8	574A04		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S</p> <p>Ohrusná vrstva z ACO 11+; v extravilánu tl. 40 mm (km 0,000 - 1,216), v intravilánu obce tl. 50 mm (km 1,216 - 1,637); šířky dle pochůzky zaměření stávajícího stavu, délky úseků šířek jsou uvažovány postupně od začátku úseku ve směru liniového staničení</p> <p>Plocha ohrusné vrstvy v extravilánu (km 0,000 - 1,216): km 0,000 - 1,216: průměrná šířka 3,88 m: 1216*3,88=4 718,080 [A] Plocha ohrusné vrstvy v intravilánu (km 1,216 - 1,637): km 1,216 - 1,250: (4,20+4,50)*34*0,5=147,900 [B] km 1,250 - 1,350: prům. šířka 4,60 m: 100*4,60=460,000 [C] km 1,350 - 1,352: (4,60+5,80)*2*0,5=10,400 [D] km 1,350 - 1,386: prům. šířka 5,53 m: 34*5,53=188,020 [E] km 1,386 - 1,400: (5,20+4,00)*14*0,5=64,400 [F] km 1,400 - 1,615: prům. šířka 4,33 m: 215*4,33=930,950 [G] km 1,615 - 1,637: plocha v křižovatce: (5,0+24)*22*0,5=319,000 [H] Celkem intravilán: B+C+D+E+F+G+H=2 120,670 [I] Celkem plocha ohrusné vrstvy: A+I=6 838,750 [J] Celkem kubatura: A*0,04+I*0,05=294,757 [K]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M3	294,757	0,00	0,00
9	574C06		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S</p>	M3	293,294	0,00	0,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vyrovňovací ložná vrstva z ACO 16+ průměrné tloušťky tl. 60 mm (minimální tl. v ose 40 mm) v úseku staničení km 0,200 - 1,416 Plocha ložné vrstvy: 4718+1216*2*0,07=4 888,240 [A] Celkem kubatura: A*0,06=293,294 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
10	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Napojení na sousední nemovitosti s asfaltovým vjezdem z ACO 11, vyrovnávky propadlých krajů vozovky z ACO 8	M3	102,120	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SJEZDY A NAPOJENÍ: km 0,0 - 0,1_6*1,5=9,000 [A] km 0,4 - 0,5_8*1,5=12,000 [B] km 0,9 - 1,0_5,5*2=11,000 [C] km 1,0 - 1,1_(8+4)*4*0,5=24,000 [D] km 1,2 - 1,3_37*1,5=55,500 [E] km 1,3 - 1,5_15*1,5=22,500 [F] km 1,6 - 1,7_2*20=40,000 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,06=10,440 [H] VYROVNÁVKY: km 0,0 - 0,1_4*5+60=80,000 [I] km 0,1 - 0,2_30=30,000 [J] km 0,2 - 0,3_40*2+4*6=104,000 [K] km 0,3 - 0,4_2*60=120,000 [L] km 0,4 - 0,5_2*40=80,000 [M] km 0,5 - 0,6_50=50,000 [N] km 0,6 - 0,7_2*30=60,000 [O] km 0,7 - 0,8_2*40=80,000 [P] km 0,8 - 0,9_2*40=80,000 [Q] km 0,9 - 1,0_2*40=80,000 [R] km 1,2 - 1,3_60=60,000 [S] km 1,4 - 1,5_2*20+2*30=100,000 [T] km 1,6 - 1,7_2*30=60,000 [U] Celkem vyrovnávky + rezerva: (I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U)*1*0,02+72=91,680 [V] Celkem sjezdy + vyrovnávky: H+V=102,120 [W] Technická specifikace: ,				
11	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Zalití spáry po prořiznutí na začátku a konci úseku, napojení zafrézování v obci, rezerva 4,1+2*4,5+52+24=89,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	89,100	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33156	III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt:	SO 101	Silnice
Rozpočet:	SO 101	Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	89,100	0,00	0,00
			Proříznutí spáry na začátku a konci úseku, napojení zafrézování v obci, rezerva, viz položka výplň spar asfaltem				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
13	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	12 727,000	0,00	0,00
			Očištění vozovky před pokládkou ložné a ohrubné vrstvy a vyrovnávkami				
			4718+2121+4888+1000=12 727,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný**Objekt:** SO 151 Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet:** SO 151 Dopravně inženýrská opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné značení objíždky pro provedení krytu vozovky značkami IS11b,c, IP10a, E3a, B2 a B24a/b . Odhad cca 25 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	25,000	0,00	0,00
2	914424		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné značení objíždky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IS11a a IP22. Odhad cca 3 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	0,00	0,00
3	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábrana pro značení uzavírky" vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy až do termínu dokončení stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33156	III/32746	Stříbrnice neoceněný
Objekt:	SO 151	Dopravně inženýrská opatření	
Rozpočet:	SO 151	Dopravně inženýrská opatření	

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00