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                         nemocni čního odpadu, stavební úpravy a zm ěna užívání                         
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Část projektu :  D. Dokumentace objekt ů a technických a technologických za řízení  
Díl projektu :     D.1 Dokumentace stavebních a inženýrských objekt ů  
Profese :           D.1.4 – Technika prost ředí staveb – vytáp ění  
Stupeň:             Projektová dokumentace pro provád ění stavby                                                                        
Datum :             únor 2015 
 

D.1.4. ÚT 1 - TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
Obsah technické zprávy úst ředního vytáp ění: 
1 . 0 – Úvod   
2 . 0 – Stávající stav 
3 . 0 – Potřeba tepla a energií  
4 . 0 – Provozní parametry   
5 . 0 – Návrh 
6 . 0 – Bezpečnost práce  
7 . 0 – Požární ochrana  
8 . 0 – Péče o životní prost ředí 
9 . 0 – Požadavky na profese 
10.0 – Závěr 
 
1 . 0 – Úvod   
Projektem je řešeno ústřední vytápění dokumentace pro provádění stavby výše uvedené 
stavby. Podkladem pro projekt byly stavební výkresy stávajícího stavu a návrhu úprav v měř. 
1 : 100, požadavky a údaje vedoucího projektanta o hlavních změnách, požadavky 
zadavatele, uživatele, provozovatele, vlastní průzkumy a zaměření. Návrh řešení je 
proveden v souladu s požadavky uvedených dne 5.1.2015 v místě realizace a v souladu se 
zadáním. 
 
2 . 0 – Stávající stav 
Objekt je zásobován teplem z centrálního zdroje tepla. Teplovodní potrubí je přivedeno do 
rozvodny v 1.N.P., kde je umístěna směšovací stanice tepla se samostatnou regulaci 
topného systému. Systém vytápění teplovodní s nuceným oběhem topné vody o teplotním 
spádu 80/60°C (výpo čtový). Domovní ležaté rozvody jsou provedeny pod stropem 1.N.P. 
k jednotlivým stoupačkám. Stoupačky a přípojky k OT jsou vedeny po povrchu stavebních 
konstrukcí. Otopná plocha je sestavena z litinových článkových radiátorů KALOR 500/160 a 
registrů z trubek hladkých. Na přívodu jsou otopná tělesa opatřena dvojregulačními 
radiátorovými ventily nebo kohouty a na zpátečce radiátorovým šroubením. V 2.N.P. jsou 
ventily opatřeny hlavicemi termostatického ovládání.  
 
3 . 0 – Potřeba tepla a energií  
Potřeba tepla pro vytápění objektu se disposičními úpravami nemění.  
 
4 . 0 - Provozní parametry   
Teplovodní topný systém 
- topná voda - 80/60°C – (teoretický-výpo čtový) 
- ekvitermní regulace v závislosti na venkovní teplotě 
- max. teplota topné vody - 95°C  
- konstrukční tlak - PN 0,6 MPa 
- konstrukční teplota - 110°C 
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5 . 0 - Návrh  
S ohledem na stavební úpravy a jiného využití prostorů (chladírna nemocničního odpadu), se 
navrhuje tento postup prací, demontáží, dodávek a montáží nového zařízení v prostorách 
vyznačených na výkresech 1 a 2. N.P. 
Stávající systém: 
Bude provedeno: 
- uzavření hlavních armatur v rozvodně tepla 
- uzavření armatur (2xDN 15) ve skladu (rozvodně tepla) 
- odpuštění vody pouze ze stoupaček a OT, kterých se týká rekonstrukce 
Demontáže a montáže: 
Bude provedena: 
- demontáž registrů z trubek hladkých včetně konzol, držáků a armatur 
- provedena demontáž potrubí 
- montáž nového potrubí (nad podlahou 2.N.P.) 
- provedena úprava přípojek k OT  
- provedeny opravy nátěrů OT a potrubí přípojek  
- nové nátěry nového potrubí   
Potrubí navrženo z ocelových trubek bezešvých závitových. Po provedení výše uvedených 
demontáží, úprav, oprav, dodávek a montáží bude systém tlakově odzkoušen, vyregulován a 
uveden do provozu. 
 
6 . 0 – Bezpečnost práce  
Z hlediska bezpečnosti práce se jedná o stávající teplovodní nízkotlaký systém vytápění. 
Zařízení stávající obsluhuje poučená osoba.  
Bezpečnost práce  na staveništi bude zajišťována zhotovitelem dle §3 zákona 309/2006 Sb. 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci) v souladu s nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, především ve smyslu příloh č. 1 až 5 tohoto nařízení.  
Před zahájením prací provede každý zhotovitel seznámení svých zaměstnanců a 
spolupracujících osob s relevantními požadavky v rozsahu právních předpisů. Za bezpečnost 
práce zodpovídá  generální dodavatel stavby.  
 
7 . 0 – Požární ochrana  
Protipožární zabezpečení stavby je řešeno v samostatné části projektové dokumentace.  
 
8 . 0 – Péče o životní prost ředí 
Vlastní provoz stávajícího, upraveného topného systému nemá negativní vliv na životní 
prostředí. Hladiny hluku vně i uvnitř objektu budou nezměněny.  
 
9 . 0 – Požadavky na profese 
a.) stavební – prostupy svislé i vodorovné 
                                 
10 . 0 – Závěr 
Projektová dokumentace pro provádění stavby „zařízení pro vytápění staveb“ byla 
zpracována dle platných zákonů, vyhlášek, ČSN a předpisů, z předaných podkladů a 
požadavků zadavatele, uživatele, provozovatele a vedoucího projektanta.  
Montáže smějí provádět pouze organizace mající k tomu patřičná oprávnění. Při realizaci je 
nutno dodržet bezpečnostní, požární, hygienické zákony, vyhlášky, normy a předpisy. 
Všechny zkoušky, jak ve smyslu ČSN 060310 a souvisejících, je nutno provést za 
přítomnosti zadavatele, provozovatele, uživatele a technického dozoru. O všech zkouškách 
je nutno vyhotovit protokoly. Dodavatel předá zadavateli veškeré protokoly, atesty, záruční 
listy, prohlášení o shodě apod. o použitých zařízení a zabudovaných materiálech. 
 
Hradec Králové  2.2015                                                      Vypracoval : M. Kastner       


