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A. Průvodní zpráva 

A. 1 - Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby   

Přístavba šaten – hlavní budova Integrované střední 
školy v Nové Pace 

 
b) místa stavby   p. č. 2457 

k. ú. Nová Paka, č. k. ú. 705128 
obec Nová Paka, Královéhradecký kraj 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Integrované střední škola, Kumburská 846, 
509 31 Nová Paka, IČO: 150 55 663 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel projektové dokumentace: Česká obchodní a stavební společnost s. r. o., 

Pecka 164, 507 82 Pecka, IČO: 252 61 118 
 

Hlavní projektant:    Ing. Vladislav Stárek 
Architektonicko-stavební část:  ČKAIT: 0602308 – pozemní stavby 
 
Stavebně konstrukční část:   Ing. Aleš Vacek 
      ČKAIT: 0500348 – statika a dynamika staveb 

 
Část elektrotechnická:   Ing. Iva Kábrtová 

ČKAIT: 0600741 – technika prostředí staveb, 
elektrotechnická zařízení 
 

Část zdravotně technických instalací: Ivana Černá 
      ČKAIT: 0601248 – technologická zařízení staveb 
 
Požárně bezpečnostní řešení:  Radka Mašková 

ČKAIT: 0601326 – požární bezpečnost staveb 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z: 
- projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního     
  povolení 
- rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydané dne 22. 4. 2014, č. j.  
  MUNP/2014/5261/SÚ/ZP 
- informací o poloze sítí technické infrastruktury 
- stanovisek dotčených orgánů 
- požadavků stavebníka 
- platných ČSN, zákonů a vyhlášek týkajících se dané problematiky 
- údajů z katastru nemovitostí 



 

 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Projektová dokumentace řeší přístavbu šaten ke stávající budově Integrované střední školy 
v Nové Pace, její připojení na stávající rozvody energií a úpravu zpevněné plochy před 
vstupem do prostoru šaten. Místo stavby se nachází v intravilánu obce nedaleko centra 
města. Stávající stavba je situována na p. č. 2457, zastavěné ploše a nádvoří. Na pozemku se 
nachází stávající objekt školní budovy č. p. 846. Parcela č. 2457 tvoří roh Kumbuské a 
Bulharské ulice. Pozemek je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245/2, 500 03 Hradec Králové. Vlastník je zřizovatelem Integrované střední školy v Nové 
Pace a škola s vlastnictvím hospodaří jako se svěřeným majetkem kraje. Pozemek je zapsán 
na LV č. 2501, pro katastrální území Nová Paka. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ve zvláště chráněném 
území. Místo stavby se nachází mimo záplavové území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Přístavbou se odtokové poměry v okolí výrazně nezmění. Bude vytvořeno 241 m2 nové 
střechy. Pro odvod srážkových vod bude využito stávající připojení, ostatní srážková voda se 
volně vsakuje na pozemku stavebníka. Odvod vody ze zpevněné plochy je zajištěn sklonem 
plochy k zatravněným plochám a nebude měněn. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Nová Paka, stavba je umístěna 
ve stávajícím areálu školy a řeší jeho další využití a modernizaci. Pro stavbu bylo vydáno 
rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení dne 22. 4. 2014, č. j.   
MUNP/2014/5261/SÚ/ZP. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Přístavba ke stávajícím budově školy řeší další využití stávajícího areálu a jeho modernizaci. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Při návrhu přístavby jsou dodrženy všechny obecné požadavky na využití území. Stavba je 
umístěna ve stávajícím areálu školy, parkovací plochy pro areál jsou řešeny jako stávající v  
areálu, přístavbou šaten se požadavky nezvyšují, zasakovací poměry území se nemění. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Do projektové dokumentace jsou zapracovány všechny požadavky ze stanovisek dotčených 
orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řízení 
Nejsou známa žádné výjimky ani úlevová řízení. 



 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Pro stavební záměr není potřeba dalších podmiňujících investic. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 

pozemek katastrální území Výměra druh vlastník 

2457 
(pozemek 

stavby) 

Nová Paka 

 

2721 

 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Královéhradecký kraj 
(hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje vykonává: 
Integrovaná střední škola, 

Kumburská 846, 509 31 Nová 
Paka – stavebník) 

 
Sousední pozemky: 
p. č. 2460/2, LV č. 2501, zahrada 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové  
Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 50931 Nová Paka 
 
p. č. 2463/1, LV č. 2501, ostatní plocha - zeleň 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové  
Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 50931 Nová Paka 
 
p. č. 4012, LV č. 10001, ostatní komunikace 
Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 50901 Nová Paka  
 
p. č. 4014, LV č. 10001, ostatní komunikace 
Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 50901 Nová Paka  
 
p. č. 4015, LV č. 10001, ostatní komunikace 
Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 50901 Nová Paka  
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o a přístavbu ke stávající budově školy. 
 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o jednopodlažní přístavbu šaten pro 200 žáků, která bude využívána jako zázemí 
školy. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je trvalého charakteru. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není zatížena ochranou dle jiných právních předpisů. 
 
 
 



 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb 
Stavba byla navržena v souladu s příslušnými obecnými technickými požadavky 
na výstavbu definovanými vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. a dále ve znění vyhlášek č. 
492/2006 Sb., č. 502/2006 Sb., vyplývajícími ze Stavebního zákona. 
Základní požadavky, které stavba po úpravách musí splnit, jsou tyto: 
- mechanická odolnost a stabilita konstrukcí 
- požární bezpečnost 
- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
- ochrana proti hluku 
- bezpečnost při užívání 
- úspora energie a ochrana tepla 
Výše jmenovaný právní předpis pak cílí a odkazuje se na celou řadu technických norem, ze 
kterých přebírají tzv. normové hodnoty či požadavky, čímž je pak nutno i tyto normy, jinak 
obecně nezávazné, při návrhu použít. Tímto způsobem a podle těchto předpisů zpracovatel 
postupoval při zpracování dokumentace. 
Stavba je navrhována s ohledem na vyhlášku č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
Stavba je navrhována podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Do 
přístavby je zřízen bezbariérový vstup. 
Při provádění konstrukcí je nutné dodržovat normu ČSN 73 2310 Provádění zděných 
konstrukcí, dále normu ČSN ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí a ČSN EN 206- 
1 Beton. Při výstavbě bude nutné plnit podmínky dané normou ČSN 730210-1, 2 
Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Po dobu realizace stavby budou 
důsledně dodržována veškerá ustanovení právních předpisů na úseku BOZP, tedy §3 zákona 
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 
na něj navazujícího prováděcího nařízení vlády č. 591 /2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, které bylo vydáno k provedení 
tohoto paragrafu. 
Platné zákonné předpisy: 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
- NV č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v 
souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Při zpracování projektové dokumentace přístavby byly zapracovány všechny podmínky 
provedení dané vyjádřeními dotčených orgánů. 
 



 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelé / pracovníků apod.) 
Stavba obsahuje objekty:  - přístavba šaten 
    - zpevněná plocha 
    - úprava areálové kanalizace 
 
Zastavěná plocha:  - přístavba šaten 200 žáků   279,30 m2 
    - zpevněná plocha              20,00 m2 
 
Obestavěný prostor:  - přístavba šaten     930,00 m3 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
Potřeba vody (navýšení spotřeby vody zřízením kantýny – občerstvení dle směrných čísel 
přílohy č. 12, vyhlášky č.120/2011 Sb.: 
 
Spotřeba na 1 návštěvníka   1 m3/rok = 0,003 m3/den 
Průměrný počet návštěvníků   100 
Pobyt-dnů v roce    210 
Spotřeba za rok    0,003 x 100 x 210 = 63 m3/rok 
 
Množství splaškových vod:  koresponduje se spotřebou vody 
 
Hospodaření s dešťovou vodou:  dešťová voda ze střechy bude svedena do stávající 

areálové kanalizace, stejně jako stávající připojení, 
ostatní dešťová voda je volně vsakována na dostatečně 
velkém pozemku stavebníka 

 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpoklad zahájení stavby je léto 2014, dokončení do podzimu 2015. 
 
k) orientační náklady stavby 
Předběžné náklady na provedení stavby jsou odvozeny od cenových ukazatelů pro rok 2013, 
dle cenových ukazatelů pro rok 2013 – 801.3 budovy občanské výstavby pro výchovu a 
vzdělávání – dle nosné konstrukce kovové a zděné 
(kovové nosné konstrukce, prosklená fasáda, napojení na stávající objekt) 
 
obestavěný prostor       930 m3 x 5 422,-   =   5 042 460,- Kč 
 
 
Součástí dokumentace je zpracovaný výkaz výměr (soupis prací a dodávek) pro účely výběru 
dodavatele stavby. Tento výkaz je oceněn dle ukazatelů RTS příp. ÚRS a je předán 
stavebníkovi jako samostatná příloha dokumentace. 
 



 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěna na následující objekty: - přístavba šaten 
      - zpevněná plocha 
      - úprava areálové kanalizace 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 
Body souhrnné technické zprávy jsou převzaty z dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a vyplývají z nich potřebné informace pro zpracování dodavatelských dokumentací, 
podmínek realizace a ochrany životního prostředí. 
Dle požadavků příslušných nařízení, stavebního povolení a požadavků výběrového řízení 
stavebníka bude pro realizaci stavby zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Stavebníkem bude zajištěn technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti práce a 
autorský dozor. 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Projektová dokumentace řeší přístavbu šaten ke stávající budově Integrované střední školy 
v Nové Pace, její připojení na stávající rozvody energií a úpravu zpevněné plochy před 
vstupem do prostoru šaten. Místo stavby se nachází v intravilánu obce nedaleko centra 
města. Přístavba je situována na pozemku p. č. 2457, zastavěné ploše a nádvoří. Na pozemku 
se nachází stávající objekt školní budovy č. p. 846. Parcela č. 2457 tvoří roh Kumbuské a 
Bulharské ulice. Pozemek je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245/2, 500 03 Hradec Králové. Vlastník je zřizovatelem Integrované střední školy v Nové 
Pace a škola s vlastnictvím hospodaří jako se svěřeným majetkem kraje. Pozemek je zapsán 
na LV č. 2501, pro katastrální území Nová Paka. 
 
b) výčet a závěry povedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum) 
Za přítomnosti zástupců stavebníka a projektanta byla provedena prohlídka stávajícího 
objektu a pozemku budoucí stavby a byly upřesněny požadavky. 

- pozemek stavby je přístupný z místní veřejně přístupné komunikace 
- byly získány předběžné informace o existenci podzemních sítí a nutnosti jejich 

případné ochrany 
- na pozemku se nenacházejí sítě infastruktury, vyjma podzemního vedení NN, 

které prochází v těsné blízkosti severovýchodní hranice pozemku stavebníka 
- na pozemku se nacházejí přípojky sítí technické infrastruktury (vodovodní 

přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu, přípojka elektrické energie a 
telefonu), tyto přípojky se nacházejí mimo zájmové území přístavby a nebude do 
nich zasahováno, vyjma přípojky NN, která bude ochráněna a areálové kanalizace 
navazující na kanalizační přípojku, do přípojky nebude zasahováno, bude 
upravena trasa areálové kanalizace v prostoru přístavby, kde se nachází vedení 
areálové kanalizace s revizními šachtami, bude provedena nová šachta umístěná 
mimo prostor přístavby a bude provedena úprava trasy stávající areálové 
kanalizace 

- posouzení radonového indexu pozemku 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Přístavba se nachází v areálu školy na pozemku stavebníka. Na pozemku přístavby se 
nenacházejí žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma. Ochranná pásma sítí technické 
infrastruktury nezasahují do prostoru stavby. 
 



 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba přístavby šaten se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby je minimální. Stavba nebude mít vliv na odtokové 
poměry v území. Srážková voda ze střechy objektu přístavby bude odváděna do stávající 
kanalizace. Ostatní srážková voda se vsakuje na dostatečně velkém pozemku v okolí stávající 
stavby. Jedná se o pozemek p. č. 2457. Do stávajících poměrů v území nebude zasahováno. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevznáší požadavky na asanace území. V rámci přípravných prací budou odstraněny 
stávající křoviny zasahující do prostoru stavby. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených pro plnění lesa (dočasné / trvalé) 
Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu, nachází se na jiných pozemcích. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Stavba vytváří přístavbu ke stávajícímu objektu školy. Pro příjezd a přístup budou sloužit 
stávající komunikace jak pro pěší, tak případný příjezd vozidel. Stavba se nachází ve 
stávajícím areálu školy a komunikační napojení zůstává stávající. Plochy pro parkování jsou 
v areálu stávající a stavba nezvyšuje nároky pro parkování. Pro připojení na rozvod elektrické 
energie bude stávajícího rozvodu, pro zásobení vodou bude využito stávajícího rozvodu 
odbočkou ze stávajícího vnitřního rozvodu vody. Pro napojení na splaškovou kanalizaci bude 
provedeno napojení do stávajícího rozvodu areálové kanalizace. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Výstavba přístavby šaten není vázána na žádné podmiňující, související ani vyvolané 
investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 – Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Přístavba šaten řeší vytvoření dostatečného zázemí školy, kdy současné šatny jsou 
nevyhovující z hlediska provozu i umístění. Zřízení školní kantýny řeší doplnění služby školy 
žákům i zaměstnancům. Současně řeší i bezpečnostní hledisko pro žáky, kteří nebudou 
muset opouštět školní budovu při zajištění si občerstvení. Kantýna bude vybavena lednicemi, 
prodejním pultem, dvěma dřezy a umyvadlem. Předpokládá se prodej balených potravin a 
nápojů s možností vaření teplých nápojů. 
Jedná se o přístavbu jednopodlažní budovy šaten s kapacitou pro 200 šatních skříněk, 
v rámci přístavby je zřízena školní kantýna. Zázemí kantýny, tedy skladovací prostory, šatny, 
denní místnost a sociální zařízení je ve stávajícím objektu u školní kuchyně s jídelnou. Ohřev 
TUV u kuchyňského dřezu a umyvadla v kantýně je řešen průtokovým ohřívačem vody. 
 
 
 
 



 

 

B.2.2 – Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Zvolené urbanické a architektonické řešení vychází ze stávajícího objektu a okolní zástavby. 
Stavba je navržena a situována tak, aby nenarušovala okolní zástavbu a celkově zapadala do 
okolního prostoru.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Tvarové a materiálové řešení stavby odpovídá svým charakterem stávajícímu objektu a 
odstraňuje nevyhovující stav současného umístění šatem, čímž zlepšuje celkový provoz školy. 
Je zvolena pultová střecha a jednopodlažní objekt, který nejlépe vyhovuje současnému i 
budoucímu využití stavby. Nosné konstrukce jsou ocelové ochráněné obkladem z desek 
Cetris, stropní konstrukci tvoří železobetonová deska, fasáda přístavby je prosklená sloupově 
příčková konstrukce z hliníkových profilů. Ve stěně jsou zřízena výklopná okna. Stření plášť je 
tvořen povlakovou krytinou. 
 
B.2.3 – Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nejedná se o výrobní objekt, ale o stavbu sloužící pro provoz školy. Jedná se o přístavbu 
šaten, která řeší současný nevyhovující stav šaten a složí k provozu školní budovy. 
V přístavbě je dále zřízena školní kantýna pro doplnění služby školy žákům a zaměstnancům. 
Napojení na energie je provedeno úpravou a doplněním stávajících rozvodů. Provozní řešení 
zajišťuje možnost převlékání žáků a přímo navazuje na stávající školní budovu. Školní kantýna 
se zázemím ve stávajících prostorech školní kuchyně s jídelnou doplňuje službu školy žákům 
a zaměstnancům a současně řeší i bezpečnostní hledisko, kdy žáci nemusejí opouštět budovu 
školy v souvislosti se zajištěním si svačin a občerstvení. 
 
B.2.4 – Bezbariérové užívání stavby 
Přístup do prostoru šaten je zajištěn bezbariérový. Je zřízena šikmá rampa na přístupu, vstup 
do stávající budovy školy je v úrovni stávající chodby školy a přímo na ní navazuje. 
 
B.2.5 – Bezpečnost při užívání stavby 
Vlastní provoz stavby nevyžaduje žádná zvláštní bezpečnostní opatření, jedná se o stavbu 
zabezpečující zázemí školní budovy. Pro stavbu budou použity zdravotně nezávadné 
materiály. Použitý stavební materiál bude ověřen atestem technické a zdravotní 
nezávadnosti. 
 
B.2.6 – Základní charakteristika objektů 
Stavba je členěna na následující objekty:  

- přístavba šaten       zastavěná plocha 279,30 m2 
        obestavěný prostor 930,00 m3 
  - zpevněná plocha    zastavěná plocha   20,00 m2 
  - úprava areálové kanalizace   délka     39,70 m 
 
a) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 
Přístavba šaten: Zastavěná plocha přístavby je 279,30 m2, obestavěný prostor je 930,00 m3, 
z toho je pro šatny určeno 189,00 m2, pro školní kantýnu 56,50 m2. Zbývající plocha je 
betonová rampa pro bezbariérový přístup. Jedná se o jednopodlažní budovu s nosnou 
konstrukcí z ocelových rámů s plochou pultovou střechou. Objekt přístavby je založen na 



 

 

betonových pasech. Výška přístavby je 3,88 m. Světlá výška vychází z konstrukčního řešení 
stávající budovy a je 3,18 m. Stropní konstrukce je tvořena dutinovými panely z předpjatého 
betonu s podhledem. Na stropní desce je provedena tepelná izolace, hydroizolace a krytová 
vrstva z povlakových krytin. 
 
Zpevněná plocha: Před vstupem do objektu přístavby přes betonovou bezbariérovou rampu 
bude provedena úprava stávající zpevněné plochy z betonových dlaždic. Zpevněná plocha 
bude přeložena a doplněna. Podél upravované plochy bude osazen betonový zahradní 
obrubník. Plocha bude provedena s krytem z betonových dlaždic 500x500 mm. Pod krytem 
bude zřízeno lože z kameniva drceného a podkladní vrstva se štěrkodrti.  
 
Úprava areálové kanalizace: Dešťové vody budou vsakovány na pozemku v okolí stavby. 
Dešťová voda ze střech stávajícího objektu je svedena do stávající areálové kanalizace. 
Stávající revizní šachta areálové kanalizace v severovýchodní části pozemku bude zrušena a 
stávající vedení bude propojeno. Revizní šachta bude nově zřízena mimo obvod přístavby na 
stávajícím připojení. Šachta bude provedena z betonových prefabrikovaných dílců. Průměr 
šachty je 1000 mm a hloubka od terénu bude cca 3900 mm (přesná hloubka vychází 
z průběhu stávajícího kanalizačního vedení po jeho odkrytí). Šachta je ukončena kónickým 
kusem s poklopem. Na šachtu navazuje vlastní stávající přípojka. Od kanalizační šachty na 
severozápadním rohu stávající budovy bude provedeno nové propojení do nově zřízené 
šachty a bude prodlouženo stávající připojení. Nově bude zřízena plastová šachta na 
severovýchodním rohu přístavby. 
K nové betonové revizní šachtě budou upraveny a přeložený stávající kanalizační vedení. 
Dešťové svody v severovýchodní části stávajícího objektu v prostoru nové přístavby budou 
ukončeny na střechu přístavby a společně se střechou přístavby budou nově připojeny přes 
novou plastovou šachtu do stávající kanalizace. Na svodech budou osazeny lapače střešních 
splavenin. Ležaté potrubí PVC KGB bude uloženo ve výkopu v nezámrzné hloubce. Potrubí 
bude uloženo do pískového lože. Výkopy budou zpětně zahozeny výkopovou zeminou. 
 
B.2.7 – Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
V objektu nejsou umísťována žádná technologická a technická zařízení. 
 
B.2.8 – Požárně bezpečnostní řešení 
Pro objekt je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. Posouzení je provedeno dle 
ČSN 73 0802, ČSN 73 0873, ČSN 73 0818, ČSN 73 0810, ČSN 73 0872, vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
a dalších příslušných ČSN. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s čl. B.2.8 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Objekt je rozdělen do dvou požárních úseků. PÚ č. 1 – přístavba šaten a školní kantýny a PÚ 
č. 2 – stávající prostory hlavní budovy, které nejsou předmětem posouzení. Požárně 
nebezpečný prostor nezasahuje za hranice stavebního pozemku, vyjma p. č. 4014 a 4015 – 
veřejná komunikace, ani nezasahuje žádný další objekt. 
V požárním úseku bude instalován vnitřní požární hydrant s tvarově stálou hadicí o 
jmenovité světlosti alespoň 19 mm, s přetlakem 0,2 MPa a s průtokem z uzavíratelné 
proudnice alespoň 0,3 l/s.   
V požárním úseku budou instalovány 3 přenosné hasicí přístroje PG6 s hasící schopností 21A 
nebo 113B, budou zajištěny proti pádu a bude k nim umožněn volný přístup. Přenosné hasicí 
přístroje budou jednou ročně revidovány. 



 

 

V požárním úseku budou rozmístěny příslušné bezpečnostní a výstražné tabulky, dle vyhl. Č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci. 
Přístavba musí být vybavena ochranou před bleskem dle ČSN EN 62 305-1-4, ochranu před 
bleskem je nutno doložit revizní zprávou. Elektrická instalace bude řešena dle platných ČSN a 
protokolu o stanovení vnějších vlivů a bude doložena revizní zprávou. Požární uzávěry musí 
být opatřeny nesnímatelným štítkem s vyznačením požární odolnosti. Montáže desek Cetris 
smí provádět pouze oprávněná organizace, která je držitelkou oprávnění k montáži. 
Požárně bezpečnostní řešení je součástí projektové dokumentace v části D.1.3. 
 
B.2.9 – Zásahy hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Pro přístavbu je zpracováno posouzení energetické náročnosti a je součástí dokladové části. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Stavba nevyužívá alternativních zdrojů energií. 
 
B.2.10 – Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
a) zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Přístavba šaten je určena pro 200 žáků. Budou instalovány šatnové skříňky. Podlahová 
plocha pro 1 žáka musí být 0,25 m2. Minimální podlahová plocha je 200 x 0,25 = 50 m2. 
Podlahová plocha je 189 m2 a vyhovuje požadavku vyhlášky 343/2009 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých. Této vyhlášce budou vyhovovat parametry větrání a vytápění. 
Větrání prostoru šaten a školní kantýny je zajištěno přímým větráním okny. Okna budou 
opatřena systémem mikroventilace. Vytápění prostoru je zajištěno úpravou a doplněním 
stávajícího rozvodu teplovodního vytápění.  
Zásobování školní kantýny vodou je zabezpečeno napojením na stávající rozvod vody. Ohřev 
TUV je zajištěn pomocí průtokového ohřívače. Kanalizace je napojena do stávajícího rozvodu 
areálové kanalizace. 
Osvětlení je zajištěno přímým osvětlením okny a umělým osvětlením pro dané prostředí. 
Osvětlení bude v souladu s normou ČSN EN 12464 - 1 Světlo a osvětlení – Osvětlení 
pracovních prostorů, (prostor šaten – 200 lx, prostor kantýny 300 lx). Bude použito zářivkové 
osvětlení. 
Odpady vznikající při stavbě budou tříděny a shromažďovány v určených vymezených 
prostorech, které budou zabezpečeny proti znečištění okolní půdy a vod. Veškeré nakládání s 
odpady bude realizováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a navazujícími prováděcími vyhláškami. Odpady budou smluvně 
předávány k dalšímu nakládání pouze osobám s oprávněním k této činnosti. Odpady budou 
dále ukládány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech s označení odpadu.  
Běžný komunální odpad bude shromažďován v odpovídajících nádobách a odstraňován 
v rámci centrálního svozu odpadu v místě obvyklém. 
Stavba nemá vliv na okolní prostředí. 
 
 
 
 



 

 

B.2.11 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pro stavbu byl zpracován posudek radonového indexu v prosinci 2013. Bylo postupováno dle 
přílohy č. 11 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Vzorky půdního vzduchu byly odebírány pomocí 
odběrné sondy z hloubky 0,8 m. V zájmové ploše bylo rozmístěno 15 měřených bodů 
v nepravidelné síti, s ohledem na stávající stavební konstrukce a podzemní sítě. Měření 
objemové aktivity bylo provedeno metodou odběru do scintilačních baněk Lucasova typu. 
Z výsledků naměřené objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z hodnocení základové 
půdy vyplývá, že měřená část pozemku stavby je pozemek se středním radonovým indexem. 
Stavba tedy musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží 
v pásmu středního radonového indexu pozemku dle ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti 
radonu z podloží. Posudek radonového indexu pozemku je součástí dokladové části projektu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Bludné proudy vznikají u stejnosměrných zařízení – proto opatření není nutné. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Provozem přístavby šaten nebudou vznikat vibrace, které by měly vliv na stavbu nebo okolní 
zástavbu. 
 
d) ochrana před hlukem 
Provozem přístavby šaten nebude vznikat hluk, který by měl vliv na stavbu nebo okolní 
zástavbu. 
e) protipovodňová opatření 
Stavba je umístěna mimo záplavové území. Není třeba zvláštních opatření proti povodním. 
 
f) ostatní účinky 
Přístavba šaten se nenachází v poddolovaném území. V místě stavby se nevyskytují jiné 
ostatní účinky. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Přístavba šaten bude pro připojení na energie využívat stávajících připojení a do přípojek na 
sítě technické infrastruktury nebude zasahováno.  
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Navrhovaná stavba nevyžaduje nové dopravní připojení, jedná se o přístavbu šaten ke 
stávajícímu objektu školy a přístavba řeší nevyhovující současný stav bez zvýšení požadavků. 
Příjezd k areálu školy je zabezpečen po stávajících veřejných komunikacích, Kumburskou a 
Bulharskou ulicí, parkovací místa jsou na pozemku stavebníka na západní straně budovy. 
Stavba nezvyšuje nároky na parkovací místa, řeší nevyhovující umístění a uspořádání 
stávajících šaten. 
 
b) napojení území na stávající infrastrukturu 
Celý areál školy je přístupný po veřejných komunikacích. Stávající budova školy je napojena 
na sítě technické infrastruktury, do kterých nebude zasahováno. 
 



 

 

c) doprava v klidu 
Parkování je řešeno v rámci areálu školy stávajícím parkovištěm. Stavba nezvyšuje nároky na 
parkovací místa. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Nejsou budovány nové. Stavba navazuje na stávající komunikace pro pěší. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Terénní úpravy pozemků se budou provádět o omezené míře, a to doplněním terénu 
v bezprostředním okolí přístavby. Pozemek je rovinatý a v rámci zemních prací pro objekt 
bude sejmuta vrchní vrstva ornice, která bude deponována v blízkosti stavby a bude znovu 
použita pro ohumusování okolí stavby. Bude odstraněna část stávající dlažby a u vstupu do 
přístavby bude upravena zpevněná plocha. 
 
b) použité vegetační prvky 
Přístavba je situována v areálu stávající školy. V místě přístavby budou odstraněny stávající 
keře tvořící živý plot, ostatní zeleň bude v průběhu realizace stavby vhodně ochráněna. Nové 
vegetační úpravy nebudou prováděny, kromě doplňkového osetí travním semenem v okolí 
stavby po provedeném urovnání terénu. 
 
c) biotechnická opatření 
Nejsou navržena biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba a její formy využití nebudou mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. Jedná se o 
stavbu přístavby šaten a stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení vlivu na životní prostředí podle 
EIA. 
Během výstavby je možno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných 
škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály během 
výstavby a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je 
možné eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. 
Vlastní provoz stavby nevytváří žádné emise ani nijak negativně neovlivňuje životní 
prostředí. 
Odpady při výstavbě budou tříděny a shromažďovány v určených vymezených prostorech, 
které budou zabezpečeny proti znečištění okolní půdy a vod. Veškeré nakládání s odpady 
bude realizováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a navazujícími prováděcími vyhláškami. Odpady budou smluvně předávány k 
dalšímu nakládání pouze osobám s oprávněním k této činnosti. Odpady budou dále ukládány 
v odpovídajících sběrných nádobách a obalech s označení odpadu. 
Běžný komunální odpad i při provozu stavby bude shromažďován v kontejneru a 
odstraňován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu v místě obvyklém. 
Stavba nevytváří stacionární zdroj hluku. 
 
 



 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavbou se odstraňuje nevyhovující stav 
umístění šaten ve stávajícím objektu školy a zřizuje se doplňková služba školy pro žáky a 
zaměstnance. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných a území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných a území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Nenavrhují se žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Ochranná pásma inženýrských sítí jsou 
dána energetickým zákonem. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba není strategicky významná z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při výstavbě bude využíváno elektrické energie a vody. Elektřina i voda je zajištěna stávajícím 
připojením. 
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště je odvodněno na okolní plochy. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. Je přístupno po veřejných 
komunikacích. Stávající areálové i mimo areálové komunikace jsou zpevněny s krytem ze 
živice nebo z betonových dlažeb uvnitř areálu. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během výstavby je možno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných 
škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály během 
výstavby a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je 
možné eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k umístění 
staveniště lze předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště nebude klást požadavky na související asanace a kácení dřevin. 
 
 
 
 



 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Dočasný zábor staveniště se bude vztahovat pouze na pozemky uvedené jako stavební nebo 
jiné. Jedná se o pozemek v bezprostřední blízkosti stavby, který je ve vlastnictví stavebníka, 
pozemek p. č. 2457 v k. ú. Nová Paka. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavební sut‘ bude likvidována jedenkrát týdně přistavěným kontejnerem. Pravidla pro 
předcházení vzniku odpadů a pro nakládání se vzniklými odpady jsou stanovena v zákoně 
185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Prováděcími předpisy zákona o odpadech jsou vyhlášky MŽP ČR. Jde o vyhlášku 
376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášku č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady a vyhlášku č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Nakládání s obaly upravuje zákon č. 
477/2001 Sb., o obalech a na něj navazující právní předpisy. Záměr vyvolá jednorázový 
vznik odpadů během realizace. 
 
Odpady vzniklé během výstavby 
Kód odpadu    Název odpadu              Kategorie 
08 01 11  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky       O/N 
08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 0112    O 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly        O 
15 01 02  Plastové obaly         O 
15 01 03  Dřevěné obaly         O 
15 01 04  Kovové obaly          O 
15 01 05  Kompozitní obaly         O 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
   těmito látkami znečištěné       O/N 
17 01 06  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky    O/N 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a  

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06   O 
17 02 01  Dřevo           O 
17 02 02  Sklo           O 
17 02 03  Plasty           O 
17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
   nebezpečnými látkami znečistěné      N 
17 04 05  Železo a ocel          O 
17 04 07  Směsné kovy          O 
17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10      O 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a O 17 06 03   O 
17 09 03  Jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky    N 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03      O 
20 01 01  Papír a lepenka         O 
20 01 02  Sklo           O 



 

 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad       O 
20 03 01  Směsný komunální odpad        O 
20 03 03  Uliční smetky          O 
 
Všechny odpady podléhají působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním 
znění a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Pro nakládání s 
nebezpečnými odpady si vyžádá zhotovitel/provozovatel souhlas místně příslušného odboru 
životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno 
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady ukládány 
utříděně. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Sejmutá horní vrstva ornice bude dočasně deponována na pozemku staveniště a bude 
použita k opětovnému ohumusování po dokončení stavby. Zemní práce budou probíhat 
pouze při výkopech nových základových pasů a zemních rýh pro úpravu areálové kanalizace. 
Zemina bude dočasně deponována na pozemku staveniště a bude použita k opětným 
zásypům rýh a k vyrovnání terénních nerovností pozemků.  Jiné nároky na deponování nebo 
přísun zeminy nevznikají. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavební práce musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno případným ekologickým 
haváriím. Vozidla stavebních firem je třeba udržovat v dobrém stavu, aby nehrozil únik olejů 
a dalších ropných látek. Pod déle odstavené vozidla je nutné vkládat záchytné vany na olej. 
Při vzniklé možnosti ekologické újmy je nutné zvolit řešení, které zjedná rychlou nápravu bez 
dalšího zatěžování životního prostředí. O případných haváriích je nutné zřídit zápis do 
stavebního deníku.  
Při stavbě bude odpadní materiál tříděn dle zařazení do kategorie pro odpady a dle tohoto 
třídění bude ukládán na příslušné skládky a část odpadu, který nebude nebezpečný, bude 
využit v areálu investora, kde bude také uložen dle aktuálních potřeb. Odpad bude likvidován 
dle zákona 185/2001 Sb. v posledním znění a vyhlášek MŽP č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb. 
a č. 384/2001 Sb. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Na staveništi bude dodavatel v plném rozsahu respektovat všeobecně platné technické a 
technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter činnosti. Při provádění 
všech stavebních a montážních prací musí být dodržovány platné předpisy a technologické 
postupy. Jedná se především o nařízení vlády č. 362/2005Sb. vycházející ze zákona 309/2006 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ČSN 736005, 738101, a další platné předpisy. Pracovníci 
před vstupem na pracoviště musí být prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP a PO. 
Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k 
zajištění bezpečnosti práce. Stavbu může provádět více dodavatelů. 
Rozsah stavby přesahuje limity dle §15 zákona 309/2006 Sb. Na stavbě bude ustanoven 
investorem koordinátor bezpečnosti práce dle příslušných předpisů a bude zpracován plán 
BOZP. 



 

 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady požární ochrany, které vyloučí možnost vzniku 
požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Při stavbě je nutno dodržovat 
požárně-bezpečnostní předpisy. 
Před prováděním výkopových prací a bouracích pracích musejí být vytyčeny a prověřeny 
veškeré sítě a dle potřeby a zajištěny. 
 
Přehled právních předpisů 
Část předpisů, které bude nutno na stavbě dodržovat: 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů ve znění redakčního sdělení čá.19/2002Sb. a nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 
Sb. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- Zákon č. 258/2000 Sb. úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 
254/2001 Sb., zákonem č. 274/2001 Sb., zákonem č. 13/2002 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., 
zákonem č. 86/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb., zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 
320/2002 Sb., zákonem č. 274/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., 
zákonem č. 167/2004 Sb., zákonem č. 326/2004 Sb., zákonem č. 562/2004 Sb., zákonem č. 
125/2005 Sb., zákonem č. 253/2005 Sb. a zákonem č. 392/2005 Sb. ve znění pozdějších změn 
provedených zákonem č. 381/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 74/2006 Sb., 
zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 59/2006 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb., zákonem č. 
342/2006 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 264/2006 Sb., 
zákonem č. 110/2007 Sb., zákonem č. 378/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 
124/2008 Sb., zákonem č. 130/2008 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb. a zákonem č. 274/2008 
Sb. o ochraně veřejného zdraví 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., Nálezu 
Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 
294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a vyhlášky č. 451/2008 Sb. 
- Zákon č. 458/2000 Sb. úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 
Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb. a zákonem č. 670/2004 Sb. ve znění 
pozdějších změn provedených zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem 
č. 296/2007 Sb. a zákonem č. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 



 

 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
Textové a výkresové údaje o staveništi 
Na staveništi musí být důsledně provedeno zabezpečení oddělení staveniště od veřejných 
ploch nejlépe oplocením. Pro zařízení staveniště budou využity stavební buňky. Pro 
skládkování materiálu a pro příjezd na tuto plochu bude využito stávajících ploch.  
 
Soupis prací, technologií a řemesel 
Na staveništi v průběhu realizace stavby budou probíhat zejména tyto práce: 
- zemní práce, bourací a rekonstrukční práce – vytyčení stávajících sítí před zahájením těchto 
prací, dodržování příslušných předpisů. Výkopové práce budou pro některé rozvody hlubší 
jak 0,5 metru. Pokud ano, je třeba opatřit výkop pažením, nebo ho jinak zabezpečit proti 
sesutí. 
- betonářské práce – provádění základů 
- zednické práce, stavebně montážní práce, natěračské a malířské práce 
- zámečnické práce 
- práce elektrikářské 
- práce instalatérské 
- práce klempířská 
- práce izolatérské 
 
Doporučená opatření 
Při provádění prací, budou veškeří pracovnicí používat osobní zabezpečovací pomůcky a 
budou proškoleni o bezpečnosti práce. Při těchto pracích musí být dodrženy veškeré 
příslušné předpisy a normy. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Při výstavbě se neuvažuje s pohybem osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou navržena dopravně inženýrská opatření. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny další speciální podmínky, kromě důsledného oddělení prostoru staveniště 
a provozu školy. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

předpokládaný termín zahájení stavby:   léto 2014 
 dokončení stavby:      podzim 2015 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 – Architektonicko-stavební část 
a) technická zpráva 
Účel objektu 
Přístavba šaten 
Přístavba šaten slouží k vytvoření dostatečného zázemí školy, kdy současné šatny jsou 
nevyhovující z hlediska provozu i umístění. Zřízení školní kantýny složí k doplnění služby školy 
žákům i zaměstnancům. Současně řeší i bezpečnostní hledisko pro žáky, kteří nebudou 
muset opouštět školní budovu při zajištění si občerstvení. 
Jedná se o přístavbu jednopodlažní budovy šaten s kapacitou pro 200 šatních skříněk, 
v rámci přístavby je zřízena školní kantýna. Zázemí kantýny, tedy skladovací prostory, šatny, 
denní místnost a sociální zařízení je ve stávajícím objektu u školní kuchyně s jídelnou. 
Jedná se o jednopodlažní budovu s nosnou konstrukcí z ocelových rámů. Stropní konstrukce 
je tvořena dutinovými stropními panely z předpjatého betonu s podhledem. Na stropní 
desce je provedena tepelná izolace, hydroizolace a krytová vrstva z povlakových krytin. 
Objekt přístavby je založen na betonových pasech. Výška přístavby je 3,88 m. Vstup do 
přístavby je přes betonovou bezbariérovou rampu. Z šaten je výstup do zahrady a přímý 
vstup do stávající budovy školy na chodbu v I. n. p. Fasáda přístavby je navržena prosklená 
do hliníkových profilů Aluprof s okny, např. ATECH Bohemia a. s. 
 
Zpevněná plocha 
Zpevněná plocha pře vstupní rampou bude upravena a doplněna. Bude provedena 
z betonových dlaždic 500x500 mm. Stávající plocha bude odstraněna. Na volném okraji bude 
proveden betonový zahradní obrubník. Betonová dlažba bude uložena do lože z drobně 
drceného kameniva. Podkladní vrstva bude provedena ze štěrkodrti. 
 
Úprava areálové kanalizace 
Kolem stávajícího objektu školy je provedena areálová kanalizace, která je jednou přípojkou 
napojena do veřejné kanalizace v křižovatce Bulharské a Moravské ulice na severovýchodě 
pozemku stavebníka. Část prochází pod přístavbou šaten. Stávající revizní šachta se nachází 
v prostoru přístavby. Tato šachta areálové kanalizace v severovýchodní části pozemku bude 
zrušena a stávající vedení bude propojeno. Revizní šachta bude nově zřízena mimo obvod 
přístavby na stávající přípojce. Bude provedena z betonových prefabrikovaných dílců. 
Průměr šachty je 1000 mm a hloubka od terénu bude cca 3900 mm (přesná hloubka vychází 
z průběhu stávajícího kanalizačního vedení po jeho odkrytí). Šachta je ukončena kónickým 
kusem s poklopem. Na šachtu navazuje vlastní přípojka. Od betonové kanalizační šachty na 
severozápadním rohu stávající budovy bude provedeno nové propojení do nově zřízené 
šachty a budou prodloužena stávající připojení. Dále bude zřízena nová plastová šachta na 
severovýchodním rohu přístavby. K nové betonové revizní šachtě budou upraveny a 
přeložený stávající kanalizační vedení. Dešťové svody v severovýchodní části stávajícího 
objektu v prostoru nové přístavby budou ukončeny na střechu přístavby a společně 
se střechou přístavby budou nově připojeny přes novou plastovou šachtu do stávající 
kanalizace. Na svodech budou osazeny lapače střešních splavenin. Ležaté potrubí PVC KGB 
bude uloženo ve výkopu v nezámrzné hloubce. Potrubí bude kladeno do zemní rýhy se 
svislými stěnami šířky 900 mm, v závislosti na geologických podmínkách bude rýha 
zabezpečena příložným pažením. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože frakce 0-4 



 

 

tl. 150 mm, obsyp potrubí prohozenou zeminou z výkopu bude proveden do úrovně 300 mm 
nad vrch potrubí. Na obsyp bude položena výstražná folie šířky 300 mm. Před zasypáním 
potrubí bude provedena zkouška těsnosti kanalizace. 
 
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
Zvolené architektonické, funkční a dispoziční řešení přístavby vychází ze stávajícího objektu a 
okolní zástavby. Vytváří přístavbu ke stávajícímu objektu ve východní části a odstraňuje 
nevyhovující stávající umístění šaten. Stavba je navržena a situována tak, aby nenarušovala 
okolní zástavbu a celkově zapadala do okolního prostoru. Tvarové a materiálové řešení 
stavby odpovídá svým charakterem stávajícímu objektu a okolní zástavbě. Je zvolena plochá 
pultová střecha a jednopodlažní objekt, který nejlépe vyhovuje současnému i budoucímu 
využití stavby. Nosné konstrukce jsou ocelové a jsou ochráněné obkladem, fasáda prosklená 
do hliníkových profilů s okenními otvory, střecha je navržena z povlakových krytin. Barevné 
řešení je uvažováno v odstínech béžové a hnědé barvy. 
Přístup k objektu je po stávajících komunikacích. 
 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
- přístavba šaten 200 žáků     zastavěná plocha  279,30 m2 
      obestavěný prostor  930,00 m3 
- zpevněná plocha    zastavěná plocha    20,00 m2 
- úprava areálové kanalizace   délka      39,70 m 
Přístavba je orientována na severovýchod, prosvětlení je zajištěno prosklenou fasádou, 
osvětlení je doplněno umělým osvětlením pro dané prostředí. 
  
Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 
Přípravné a výkopové práce 
Vytyčení umístění stavby dle projektové dokumentace bude provedeno odpovědnou osobou 
- geodetem oprávněným ke geodetickým pracím. Bude provedeno vytyčení průběhu 
podzemních sítí technické infrastruktury, a to ještě před započetím se zemními pracemi. 
Bude provedeno odstranění křovin, odstranění betonové šachty, propojení kanalizačního 
potrubí a zřízení nových kanalizačních šachet. Dále bude provedena úprava trasy stávající 
kanalizace a provedeno odstranění stávající betonové dlažby, odbourání předložného 
schodiště a upravena trasa připojovacího vedení NN. 
Před zahájením vlastních zemních prací se objekt vytyčí pomocí laviček a zřetelně se označí 
výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Zemní práce se zahájí sejmutím 
vrchní vrstvy v tloušťce 100 - 150 mm, která bude deponována odděleně na pozemku 
stavebníka. Ornice bude použita k ohumusování stavby po jejím dokončení.  
 
V místě stavby byly provedeny dvě vrtané sondy pro určení základové zeminy s následujícím 
profilem: 
S1:             S2: 
0-600 mm  hlinitopísčité navážky        0-900 mm  hlinitopísčité navážky 
   s kousky cihel a škváry   s kousky cihel a popela 



 

 

600-800 mm  hnědočervená písčitá 
hlína 
 

800-1000 mm  hnědočervená hlína        900-1000 mm hnědočervená hlína 
   slabě písčitá     (odhad jemné frakce 
   (odhad jemné frakce    do 65 %) 
       35-65 %)      
  
 Výkopy pro základové pasy budou provedeny částečně strojně a částečně ručně, zejména 
v blízkosti stávající budovy. Před započetím základových konstrukcí budou ručně dočištěny 
na úroveň základové spáry. Úroveň základové spáry bude v nezámrzné hloubce dle 
projektové dokumentace. Vytěžená zemina bude dočasně deponována na pozemku 
staveniště a vhodná bude opět použita do násypů a zásypů, ostatní bude použita k vyrovnání 
terénních nerovností zahrady v areálu školy, případná přebytečná zemina bude odvezena na 
skládku. V případě nedostatku vhodné zeminy bude použita zemina z nákupu. Po provedení 
výkopu bude posouzena základová spára. Při provádění zemních prací budou dodrženy 
bezpečností předpisy.  
Bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním s důrazem na třídění vybouraných 
hmot a jejich ukládání do předem určených prostor. Bourací práce nebudou prováděny 
samostatným pracovníkem, ale vždy za přítomnosti minimálně dvou pracovníků. Při bourání 
bude kladem i důraz na zřizování podpůrných konstrukcí. 
 
Základy, izolace, spodní stavba a zpevněné plochy 
Základová spára bude ručně dočištěna na požadovanou úroveň dle dokumentace stavby a 
bude provedeno zhutnění základové spáry. Do základové spáry bude vloženo uzemnění dle 
části elektro a základová spára bude upravena štěrkopískovým ložem (ŠP fr. 0-32) tloušťky 50 
mm. Základové pasy jsou navrženy z betonu C 20/25, v místech osazení nosných ocelových 
rámů budou osazeny armaturní koše pro kotvení nosných sloupů. V místech křížení s ležatou 
kanalizací bude do spodní části základového pasu vložena výztuž z ocelové sítě 100/100/8 
mm s přesahem 1000 mm na každou stranu, krytí výztuže betonem bude 40 mm. 
Zemní pláň mezi pasy bude zhutněna a doplněna vhodnou nenamrzavou zeminou a násypem 
ze štěrkodrtě ŠD 0-63. Násyp bude opět zhutněn. Na zhutněnou plochu bude proveden 
podkladní beton C20/25 tloušťky 200 mm s KARI sítí ok 100/100 mm tl. drátu 5 mm. Při 
provádění dbáme na rovinatost základové desky. 
 
Úprava přeložením a doplněním zpevněné plochy je navržena před vstupem do přístavby 
před betonovou rampou. Zpevněná plocha je zbudována jako plocha s krytem z betonových 
dlaždic 500x500x40 mm. Na upravenou zhutněnou zemní pláň (45 MPa) bude položena 
podkladní konstrukční vrstva z drceného kameniva fr. 63-125 mm v tloušťce 250 mm a 
stěrkodrti fr. 0-63 mm v tloušťce 250mm, která bude zhutněna na 80 MPa. Krytová vrstva je 
uložena do lože z kameniva drobně drceného. Zpevněná plocha bude na volných koncích 
lemována zahradním betonovým obrubníkem 1000x50x250 mm osazeným do úrovně vrchu 
betonové dlažby do betonu C16/20. 
 
Konstrukční skladba zpevněné plochy: 

 betonová dlažba 500x500 mm        40 mm 

 lože z kameniva drceného 4 – 8        40 mm 



 

 

 podkladní vrstva štěrkodrtě ŠD 0-63    250 mm 

 podkladní vrstva z drceného kameniva 63-125  250 mm 

 zhutněná zemní pláň  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka konstrukce     580 mm 
 

Svislé nosné konstrukce 
Svislá nosná konstrukce je tvořena ocelovými rámy. Rámy jsou ocelové svařence 
z válcovaných profilů tvaru UPE 180. Do základového pasu jsou kotveny pomocí kotev HILTI. 
Svislé sloupy jsou z hlediska požárně bezpečnostního řešení ochráněny obkladem z desek 
Cetris tloušťky 2x 12 mm. 
Obvodová konstrukce je tvořena prosklenou stěnou zasklenou do hliníkových profilů Aluprof. 
Nosná konstrukce prosklené fasády je kotvena k ocelovým sloupům. V obvodové stěně jsou 
osazeny okenní otvory. Pod obvodovou stěnou je provedena parapetní zídka výšky 500 mm 
z keramických tvárnic tloušťky 400 mm. Pod vnitřní dělící stěnou je provedena parapetní 
zídka výšky 500 mm, tloušťky 240 mm z keramických tvárnic. Před započetí zdění bude 
nejprve pod parapetní zídky provedena hydroizolace s penetračním nátěrem betonové 
konstrukce. Dozdívky jsou provedeny z keramických tvárnic. Budou provedeny zazdívky 
otvorů stávající budovy zasahující do přístavby šaten. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce bude tvořena dutinovými panely z předpjatého betonu tl. 250 mm, která 
je nesena ocelovými podélnými průvlaky ze svařence 2x UPE 200. Stropní deska bude po 
obvodu dilatačně oddělena od stávající konstrukce deskami z polystyrénu. Podhled stropu je 
z desek Cetris Basic a druhá vrstva z desek Cetris Profil Finish tloušťky 2x 12 mm s požární 
odolností pro ochránění ocelové konstrukce. Podhled bude montován na rošt z nosných CD 
profilů a montážních profilů. Rošt je nesen táhly kotvenými do stropní konstrukce. 
Vzdálenost nosných CD profilů je max. 900 mm, vzdálenost táhel je max. 420 mm a 
vzdálenost montážních profilů je max. 420 mm. Podhled bude proveden dle montážních 
pokynů výrobce Cetris – aplikace v požární ochraně dle EN. 

 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je plochého pultového tvaru. Je tvořena povlakovou krytinou pásem SBS 
z modifikovaného asfaltu s břidličným posypem tl. 5 mm s podkladem z SBS pásu 
z modifikovaného asfaltu tl. 3 mm. Tepelnou izolaci tvoří tepelně izolační klíny z polystyrénu 
EPS 100 tl. 100 – 270 mm, který je lepen do polyuretanového lepidla. Podklad tvoří pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou jako parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva tl. 4 
mm. Železobetonová deska bude před pokládkou střešních vrstev opatřena nátěrem 
z penetrační emulze. 

 
Úpravy povrchů 
Povrch sloupů rámů a podhled je tvořen obkladem z desek Cetris Profil Finish. Na stávajícím 
zdivu stávající budovy budou provedeny nové vnitřní tenkovrstvé omítky. Stávající omítky 
budou odstraněny, bude provedena vyrovnávka zdiva maltovou směsí a bude provedena 
nová tenkovrstvá omítka. Parapetní zídky a dozdívky budou opatřeny tenkovrstvou omítkou. 
Pro vnitřní omítky mohou být použity směsi pro tenkovrstvé sádrové omítky. Vnitřní omítky 
budou prováděny při osazených výplních otvorů. Před začátkem omítání musí být podklady 



 

 

očištěny a ometeny a vyplněny ložné spáry zdiva a instalační drážky a vyrovnány. Místa na 
styku různých materiálů je doporučeno vyztužit armovací síťkou pro omítky s přesahem 200 
mm. 
Vnější hrana přesahující stropní a střešní konstrukce a dozdívky budou omítnuty 
tenkovrstvou probarvenou silikonovou omítkou. 
Vnitřní a vnější omítky budou provedeny z omítkových směsí. Všechny omítky provádíme při 
teplotě podkladu a okolního vzduchu nad 50 C. Při provádění prací budou dodržovány 
technologické postupy výrobce směsí. 
Vnější část parapetní zídky, konstrukce vstupní rampy a schodiště bude obložena vnějším 
obkladem s imitací pískovce. 

 
Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti budou provedeny v plné ploše na základovou desku. Bude 
použito natavovacích pásů Sklobit 40 RN minerál nebo PARALBIT AL, které jsou určeny pro 
hydroizolaci spodních staveb. Tyto pásy splňují i požadavky na protiradonovou ochranu při 
středním radonovém indexu pozemku. Pásy budou v jedné vrstvě nataveny na předem 
penetrovaný podkladní beton v celé ploše konstrukce. Spoje budou provedeny jako 
vzduchotěsné. Tepelná izolace v podlahách bude chráněna separační Pe folii. 
 
Tepelné izolace 
Tepelné izolace jsou prováděny v podlaze a střešní konstrukci. Pro tepelné izolace budou 
použity desky z polystyrenu, které budou doplněny použitím polymerních pěn. 
Tepelné izolace budou chráněny Pe foliemi pro zabránění vniku konstrukční vlhkosti, která 
snižuje tepelně izolační vlastnosti izolačních materiálů. Tepelně izolační desky klademe 
s pečlivostí na sraz a zabezpečujeme je proti sesunutí. Před prováděním betonové roznášecí 
mazaniny v podlaze je nutno polystyrénovou izolaci ochránit separační folií pro zamezení 
vniknutí vody do izolací. 
   
Konstrukce klempířské 
Klempířské konstrukce jako parapetní plechy, žlaby a svody budou provedeny 

z titanzinkováho plechu. Budou provedeny podokapní půlkruhové žlaby  200 mm, které 

budou kotveny žlabovými háky. Svody budou ze stejného materiálu  150 mm. Parapetní 
plechy budou mít přesah 50 mm a budou kotveny pomocí příponek po 400 mm. Bude 
provedeno klempířské lemování podél stávající zdi ze dvou částí plechů. Jedna část se pevně 
spojí se zdí stávající budovy  a druhá se střešní konstrukcí. Provádění detailů oplechování na 
stavbě se neprovádí při teplotách pod 10°C, protože materiál oplechování je při nízkých 
teplotách náchylný k tvorbě trhlinek. Provádění oplechování, které je vyrobeno v dílně a na 
stavbě se provede montáž, není touto hranicí omezeno. 
 
Výplně otvorů 
Okna a dveře v obvodové zdi stávající budovy zasahující do prostoru přístavby budou 
demontována. Okna po demontáži budou stavebníkem uskladněna k dalšímu využití. Okna 
ze stávající chodby budou s pevným zasklením do hliníkových profilů Aluprof s požární 
odolností. Vnitřní dveře ze stávající chodby budou v prosklené stěně z hliníkových profilů 
s požární odolností a budou opatřeny samozavírači. Vnitřní dělící stěna je prosklená se 
zasklením do hliníkových profilů. 
Vnější dveře a okna jsou součástí prosklené fasádní stěny. 



 

 

 
Doplňkové konstrukce a fasádní stěna 
V celém prostoru přístavby bude proveden podhled z desek Cetris jako podhled s požární 
odolností. Podhled je zavěšen na roštu z nosných a montážních CD profilů (popsáno v části 
vodorovné konstrukce). Je proveden ze dvou vrstev 2x 12 mm. Jednu vrstvu tvoří desky 
Cetris Basic a druhá pohledová vrstva je z desek Cetris Profil Finish. Sloupy ocelových rámů 
jsou opatřeny obkladem z desek Cetris ve stejném složení tl. 2x 12 mm. 
Montáž požárních podhledů, těsnících konstrukcí, apod. může provádět pouze oprávněná 
organizace s osvědčením pro montáž. 
Fasádní stěna je provedena jako sloupově příčková prosklená stěna do hliníkových profilů 
Aluprof, ATECH Bohemia a. s. Součástí stěny jsou sklopná okna 1500x1500 mm a vstupní 
dvoukřídlové dveře 1400x1970 mm. Fasádní stěna je kotvena k ocelovým sloupům. Před 
výrobou a montáží fasádní stěny je nutné provézt přesné zaměření rozměrů stěny. 

 
Dlažby, obklady a podlahové konstrukce 
V celém prostoru přístavby bude provedena dlažba z teraco dlaždic 300x300x30 mm. Dlažba 
je provedena do lože z betonu tl. 20 mm. 
Vstupní rampa a venkovní schodiště do zahrady bude obloženo protiskluznou betonovou 
dlažbou osazenou do betonového lože. tl. 20mm. Při pokládání dlažby je nutné se řídit 
pokyny příslušného výrobce dlažby. 
Obklady vnějších částí parapetní zídky, soklu, rampy a schodiště budou provedeny vnějším 
obkladem s imitací pískovce. 
Obklad zdi ve školní kantýně bude proveden z keramických obkladaček pasem výšky 600 
mm, kolem umyvadla je obklad výšky 1800 mm, obklad parapetních zídek v interiéru bude 
z keramických dlaždic. 
 
Dlažba překládané a upravované zpevněné plochy před vstupní rampou bude provedena 
z betonových dlaždic 500x500x40 mm do lože z drobně drceného kameniva. 
 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Tepelné izolace a tepelně izolační materiály jsou řešeny s ohledem na využívání a provoz 
objektu. Pro tepelnou izolaci podlahových konstrukcí je používán tvrzený polystyrén tl. 100 
mm, pro izolaci stropů přístavby je použito izolačních klínů z polystyrénu EPS 100 S v tl. 100-
270 mm. 
 
Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Objekt je založen v nenamrzavé zemině do nezámrzné hloubky pomocí betonových 
základových pasů. 
 
Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Užívání a provoz objektu nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
 
Dopravní řešení 
Navrhovaná stavba nevyžaduje nové dopravní připojení. Příjezd k areálu školy je zabezpečen 
po stávajících veřejných komunikacích, parkovací místa pro celý areál jsou v areálu školy na 
pozemku stavebníka. Stavba nezvyšuje nároky na parkovací místa, řeší nevyhovující 



 

 

uspořádání šaten stávajícího objektu. Přístup pro pěší je po stávajících areálových 
komunikacích, do kterých se nebude zasahovat a stavba na ně přímo navazuje. 
 
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Objekt svým charakterem není stavbou určenou pro trvalý pobyt osob, jedná se o stavbu 
vytvářející zázemí pro provoz školy. 
Pro stavbu byl zpracován posudek radonového indexu pozemku, který je součástí dokladové 
části projektové dokumentace. 
Lokalita stavby není seismicky aktivní ani poddolovaná. Ochrana budov před seismicitou a 
poddolováním není součástí projektu. 
 
Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavební práce budou provedené za dodržení všech platných bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů a norem. Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat technologické 
postupy a dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Dodatečné změny oproti původní dokumentaci budou před prováděním konzultovány 
s projektantem a budou vyznačeny do jednoho pare dokumentace. Po dokončení stavby 
bude provedeno geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do 
katastru nemovitostí. 
 
b) výkresová část 
Seznam výkresů:    1 – Půdorys základů 
      2 – Půdorys 1. nadzemního podlaží 
      3 – Řez A-A 
      4 – Řez B-B 
      5 – Řez C-C 
      6 – Pohled východní 
      7 – Pohled severní 
      8 – Schéma fasádní a vnitřní stěny a výplní otvorů 

Příloha výkresu č. 8 – technická specifikace s nákresy 
konstrukcí str. 1 - 7 

      9 – Strop - skladba 
10 – Zábradlí rampy a schodiště 

    11 – Konstrukční skladba zpevněné plochy 
    12 – Kanalizační šachty Ø 1000 mm, Ø 315 mm 
    13 – Ocelová nosná konstrukce 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 
a) technická zpráva 
Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce 
 
b) výkresová část 
Výsledky stavebně konstrukčního řešení jsou dle statického výpočtu zakresleny ve výkresech 
architektonicky-stavební části. 
 
c) statické posouzení 
Zpráva č. 14005 
Kotvení sloupů - HILTI 
 
d) plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 
a) technická zpráva, 
 
b) výkresová část 
Seznam výkresů: 1 Situace – požárně nebezpečný prostor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

D.1.4 – Technika prostředí staveb 
 
- zdravotně technické instalace 
- zařízení pro vytápění 
- silnoproudá elektroinstalace 
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E. Dokladová část 
 
 
Seznam dokladů: 
 
 
  1. Posudek radonového indexu pozemku 
  2. Vyjádření o existenci energetického zařízení ČEZ 
  3.   Vyjádření o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services 
  4. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
  5. Vyjádření o existenci plynárenských zařízení 
  6. Vyjádření správce sítí vodovodu a kanalizace 
  7. Souhrnné stanovisko ŽP 
  8. Stanovisko města Nová Paka - sousedící pozemek 
  9. Stanovisko Královéhradeckého kraje – sousedící pozemek 
10. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice 
11. Stanovisko Hasičského záchranného sboru Jičín 
12. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydané dne 22. 4. 2014, č. j.  

MUNP/2014/5261/SÚ/ZP 
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