

PROPOČET NÁKLADŮ

Propočet nákladů : SO.402 – Úpravy el. kabelů NN

Propočet nákladů na provedení úprav stávajícího kabelu NN, stavební objekt „SO.402“, akce „II/286 Jičín, Robousy – Valdice, přeložka“, je proveden dle platných cenových předpisů v současné cenové úrovni. Ceny za nosný materiál jsou částečně informativní vzhledem ke změnám cen na trhu.

Valdice, únor 2015
Vypracoval : Tomášek L.

SO.402 – Úpravy el. kabelů NN :

Přeložka stávajícího kabelu NN	200.000,- Kč
Demontáž stávajícího kabelu NN	10.000,- Kč
Ostatní náklady (věcná břemena, projektová dokumentace, práce nad rámec ceníku)	30.000,- Kč
<hr/>	
Součet :	240.000,- Kč
DPH 21% :	50.400,- Kč
<hr/>	
Celkem :	290.400,- Kč =====

Náklady včetně DPH celkem : 290.400,- Kč

=====

Valdice, únor 2015
Vypracoval : Tomášek L.