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                          O B S A H  : 
 
 

 
a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, 
b) požadavky na vybavení, 
c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 
d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich  zneškodňování, 
e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení, 
f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 
g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod., 
h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, 
i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2  

 

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, 

 Objekt SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace řeší výměnu stávající dešťové 
kanalizace, která je ve špatném technickém stavu a plně tak nezajišťuje odvodnění stávající 
silnice III/30821. 

Do dešťové kanalizace budou napojeny přípojky od uličních vpustí, které budou svádět vodu 
z asfaltové silnice III. třídy, přilehlé novostavby chodníku a travnatých ploch zářezů svažujících 
se k silnici. Dále bude odvodňovat vody z místní komunikace po trase kanalizace. Po dohodě se 
správcem sítě bude využita část jednotné kanalizace z betonových trub DN300, z které však 
budou stávající přípojky od RD přepojeny do jednotné kanalizace na druhé straně silnice. Do 
dešťové kanalizace tak budou svedeny pouze dešťové vody z povrchu komunikace, přilehlých 
chodníků a zelených ploch, případně vody stečené na silnici z místních komunikací. 

 

Technické řešení: 

Dešťová kanalizace je navržena jako gravitační z trub PVC DN300, pevnostní třídy SN8-12. 
Dále bude využita část stávající betonové stoky DN300. Celková délka kanalizačního sběrače 
činí 645,05m.  

Kanalizace bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v šachtě Š1 před výtokem do 
toku, bude tak využit stávající výtokový objekt DN400. V úseku mezi šachtami Š1-Š3 je 
navrženo potrubí PVC SN12 DN300 z důvodu malého krytí a kapacitního průtoku (malý podélný 
sklon).  Sklon 2,0% při kapacitním průtoku 195 l/s. Dále od šachty Š3 po šachtu Š16 je 
kanalizace navržena z trub PVC SN8 DN250 v proměnném sklonu s minimálním kapacitním 
průtokem 181,7 l/s a maximální střední profilovou rychlostí v místech nejvyššího sklonu 4,56 
m/s. Kapacitní průtok činní 70,0 l/s. Dále je trasa vedena po stávajícím betonovém potrubí od 
šachty Š16 až po šachtu Š19. Stávající potrubí bude zachováno. Bude provedeno pročištění 
betonové stoky, kompletní výměna šachet a přepojení všech stávajících přípojek od nemovitostí 
na stávající stoku na druhé straně komunikace. Od šachty Š19 ke koncové šachtě Š20 sběrač 
navržen z trub PVC SN8 DN250. Situačně je trasa vedena v místní komunikaci, v nově 
navrženém chodníku a v zeleném pásu za krajnicí. Umístění šachet v silnici III. třídy je voleno 
pouze v místě, kde je nutno vstoupit do silnice z prostorového uspořádání stávajících sítí. Ve 
vozovce (silnice III. třídy a místní komunikace) budou osazeny na šachtách rámy a poklopy třídy 
zatížení D400 (40,0t), v novém chodníku resp. sjezdech k RD a v zeleném pásu u silnice rámy a 
poklopy třídy zatížení C250. Na stávající betonové kanalizaci bude provedena rekonstrukce 
stávajících šachet Š17 a Š18. Z důvodu malé hloubky stávající kanalizace bude šachta Š19 
s monolitickým dnem a přechodovou deskou. Z výškových důvodů pro vykřížení se stávající 
kanalizací bude šachta Š15 provedena ve dně se skluzem výšky 0,5m. Stávající kanalizační 
přípojky v místě stávající betonové stoky budou přepojeny do stávající kanalizace na druhé straně 
silnice III. třídy. Tímto bude kanalizační sběrač odvádět pouze vody z dešťových uličních vpustí 
komunikace. 
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Kanalizační přípojka od UV a RD 

 Kanalizační přípojky od uličních vpustí na silnici III. třídy nejsou součástí tohoto stavebního 
objektu a budou provedeny v rámci rekonstrukce vozovky.  

Přípojky od stávajících uličních na místní komunikaci jsou ve špatném technickém stavu a 
budou rekonstruovány v plném rozsahu. Uliční vpusti budou vyměněny včetně rámů a poklopů a 
bude zřízena rekonstrukce přípojky PVC SN8 DN200. Celkem se jedná o tři uliční vpusti 
v celkové délce přípojek 6 m. 

Bude provedeno podchycení stávající splaškové kanalizační přípojky před novou dešťovou 
kanalizační stokou a její zahloubení schybkou pod tuto novou kanalizaci. Schybka bude řešena 
pomocí kolen (např. 2x DN150 45°). Celková délka kanalizačních přípojek činí 36m z potrubí 
PVC SN8 DN150. Podchycení a napojení bude provedeno s přechodovými kusy dle skutečného 
materiálového provedení stávající přípojky. Definitivní trasa kanalizační přípojky bude upřesněna 
na základě skutečné výšky stávající kanalizační přípojky a nivelety stávající splaškové kanalizace 
na druhé straně silnice. Minimální sklon kanalizační přípojky bude činit 2,0%. 

 

 

 Výtokový objekt DN300 

Bude využit stávající výtokový objekt do toku DN400. 

   

 

b) požadavky na vybavení, 

 Na gravitační kanalizaci nejsou kladeny zvláštní požadavky na vybavení. Přepojení 
kanalizačních přípojek bude provedeno před napojením stávající betonové stoka na sběrač. 

 

 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 

 Napojení na stávající výtokový objekt DN400 v místě stávající šachty, která bude 
nahrazena novou šachtou Š1. Pro část kanalizačního sběrače bude využita stávající betonová 
kanalizace. Na této kanalizaci jsou stávající přípojky od RD. Tyto přípojky budou přepojeny na 

Materiál Dimenze (DN) Třída zatížení Délka (m) 

PVC 250 SN8 37,04 

PVC 300 SN8 431,82 

PVC 300 SN12 27,08 

STÁV. BETON 300  149,11 
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stoku na druhé straně silnice a tato stoka bude napojena na stávající kanalizaci až po odpojení 
stávajících přípojek. 

 

 

d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování, 

 Případné povrchové vody budou z výkopu odváděny v průběhu výstavby pokládanou 
stokou.  

 Nepředpokládá se v navržených hloubkách výskyt podzemních vod.  

 

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 

řešení, 

 Pro návrhový průtok kanalizace Q byly použity podklady z dokumentace. 

Návrhový déšť        150 l/s.ha 

Součinitele odtoku Ψ pro podrobný výpočet: 

asfalt  sklon 1-5%       0,80 

dlažby sklon 1-5%       0,60 

Zelené pásy, pole, louky sklon nad 5%     0,15 

Výpočet dešťové sítě (navrhovaný stav) 

sběrač plocha povodí ha součinitel dle povrchu l/s odtok celkem l/s 

A asfaltová silnice 0,3922 0,80 47,06  

 

 

69,18 

asf. místní komunikace 0,0760 0,80 9,12 

dlažba - chodník 0,0949 0,60 8,54 

travnatý svah 0,1980 0,15 4,46 

 

Návrhový odtok ze silnice, chodníků, místní komunikace a přilehlého pásu zeleně činí 

 cca 70,0 l/s. 
 

 

f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 

Před započetím zemních prací je nezbytné přešetřit existenci stávajících inženýrských sítí 
v zájmové lokalitě a provést vytyčení stávajících inženýrských sítí. V ochranných pásmech 
stávajících sítí je nezbytné postupovat v souladu s požadavky správců sítí.  

Případné mýcení zeleně bude provedeno ve vegetativně vhodném období dle vyjádření 
odboru životního prostředí. 

Před zahájením prací bude požádáno zvláštní užívání silnice. 

Přepojení kanalizačních přípojek dom jiné stoky bude provedeno před napojením stávající 
betonové stoka na sběrač. 
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g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 

apod., 

 Výstavba kanalizace neklade zvláštní nároky. Skladování, manipulace, a zapracování 
jednotlivých druhů materiálů bude prováděno dle montážních předpisů výrobce a s ohledem na 
předpisy BOZP. 

 

 

h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, 

 S ohledem na druh IO (kanalizace) a nepřítomnost prvků pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace není v PD řešeno.  

Po dobu výstavby bude řešen přístup individuálně dle průběhu stavebních prací se zohledněním 
přístupu pro motorovou dopravu na stávající parkovací plochy. 
 Provoz chodců bude zajištěn na stávajících chodnících. Před staveništěm budou chodci 
vyzváni ve vhodném místě k přejití na druhý chodník (snížená obruba, místo pro přecházení, 
sjezd a pod.). Přístupy k jednotlivým nemovitostem budou po dobu stavby řešeny provizorně 
s ohledem na uživatele. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900mm s výškovými rozdíly 
max. 20mm a po obou stranách musí být opatřeny proti sjetí vozíku spodní tyčí ve výšce 100-
250mm nad pochozí plochou nebo soklem výšky nejméně 100mm. Stávající komunikace pro pěší 
postrádají prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Staveniště bude 
v exponovaných plochách opatřeno mobilním oplocením (napojení na stávající chodníky, 
stávající sjezdy), jinak páskou. 

 

 

i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 

 Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Po dobu výstavby dojde ke 
zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Lokalita se nachází v okrajové části města 
s převládajícími větry mimo zastavěnou část. 

 Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 
bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou závazné pro stavební firmy 
a subjekty, které provádějí stavební práce. 

 Při dopravě, manipulaci, montáži potrubí a kanalizačních šachet je třeba dbát všech 
opatření vyplývající ze zákona a příslušných předpisů, zejména pro práce se zavěšeným 
břemenem ČSN ISO 12.480-1 a práce ve výkopu ČSN EN 1610. Nebezpečí pádu do hloubky. 
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Stavba musí být zajištěna proti vstupu cizích osob a náležitě označena, zejména z důvodu 
blízkosti sídelního útvaru s vysokou koncentrací dětí. 

  
Ve Vysokém Mýtě dne 05/2016 

Vypracoval: Jan D. Suchánek, DiS. 
 


