

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám

- Veřejná zakázka:** „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
- Zadavatel:** Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
- Způsob zadání:** otevřené řízení významné nadlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě předchozí žádosti v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona.

- Dotaz č. 1**

stavba : „III/30821 Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)“
objekt : SO 101 Rekonstrukce silnice III/30821
oddíl : 5 – Komunikace

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek
29	2015_OTSKP	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM - dle situace B-1.2.1 - B-1.2.4 - sanace vozovky 30% z ACL 16+; 20062,07*0,3	M2	6 018,621
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu		

Výše uvedená položka č.29 odkazuje, předpokládáme, na výměru položky č. 37 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM , která je ale M2 20161,09. Není tedy chyba ve výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 1

V položce soupisu prací č. 29 je pro výpočet výměry položky uvedena nesprávně plocha 20.062,07 m². Správná plocha pro výpočet výměry položky č. 29 je 20.161,09 m².

- Dotaz č. 2**

stavba : „III/30821 Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)“
objekt : SO 101 Rekonstrukce silnice III/30821
oddíl : 5 – Komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek
37	2015_OTSKP	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM - dle situace B-1.2.1 - B-1.2.4 – ložní vrstva ACL 16+ (OKS II) – tl. 60 mm - km 0,000-km 2,856; 19644,34+ (2855-784)*0,25	M2	20 161,090
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		

V poznámce u výše uvedené položky je „– ložní vrstva ACL 16+ (OKS II)“. Je směs uvedená v závorce správně a může se použít ?

Odpověď na dotaz č. 2

V položce soupisu prací č. 37 je uvedeno v závorce předchozí označení vrstvy ACL 16+ pouze jako informace pro předchozí používané a zažité označování vrstvy. Toto původní označování vrstev se vyskytuje i v několika dalších položkách soupisu prací a má pouze informativní charakter. Označení odpovídá převodu starého a nového značení vrstev dle dodatku TP 170. Pro oceňování položek s původním označením vrstev v závorce je třeba vycházet ze současně platného označování vrstev uvedeného mimo závorku.

• Dotaz č. 3

Obdrží vybraný uchazeč projektovou dokumentaci také ve formátu .dwg (AutoCAD)?

Odpověď na dotaz č. 3

Dokumentace ve formátu *.dwg (AutoCAD) nebude vybranému uchazeči zadavatelem poskytnuta.

Přílohy

č. 1 dotaz č. 1 a 2 soupis prací s výkazem výměr platný k 22. 12. 2016

Místo a doba pro podání nabídek

Těmito dodatečnými informacemi dochází ke změně lhůty pro podání nabídek! **Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 6. 1. 2017 v 10:00.**

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávací dokumentace.

Za zástupce zadavatele na základě pověření
v Hradci Králové dne 22. 12. 2016

Centrum investic, rozvoje a inovací