

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhofí - Rokytalce v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.2 Komunikace
Rozpočet: 101.2 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zábradlí dle RV-PR 22=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
52	911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2N2 svodidlo dle RV 92=92,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních náterů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo krmčkovou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr ne zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	92,000	3 799,00	349 418,00
53	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 80+85=125,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	125,000	235,00	29 375,00
54	91238	A	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	10,000	208,00	2 080,00
55	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	1,000	50,00	50,00
56	914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,000	1 088,00	1 088,00

208

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhofí - Rokytalce v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.2 Komunikace
Rozpočet: 101.2 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
57	914313		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ DODATKOVÁ DZ 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	1,000	50,00	50,00
58	914331		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT DODATKOVÁ DZ 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000	728,00	728,00
59	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 1=1,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000	1 734,00	1 734,00
60	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	1,000	50,00	50,00
61	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU	M2	284,500	235,00	66 857,50

209

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.2 Komunikace
Rozpočet: 101.2 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		V4 0,125 (1123+1143)*0,125=283,250 [A] V4 05/05 0,125 20*0,5*0,125=1,250 [B] Celkem: A+B=284,500 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
62 918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM čela propustů dle RV-PR 4=4,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	KUS	4,000	19 001,80	76 007,20
64 918258	A	VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČIŠCHY jímka upr. dle RV-PR 2=2,000 [A]	KUS	2,000	19 189,80	38 379,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.2 Komunikace
Rozpočet: 101.2 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
63 918258		VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM jímky dle RV-PR 2 =2,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	KUS	2,000	19 189,80	38 379,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Otčické Záhvoří - Rokytanice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
 Objekt: 101.2 Komunikace
 Rozpočet: 101.2 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výstuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmašení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
65	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM TZ4-Q, DN 600 MM propustky dle RV-PR 42=42,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M	42,000	2 178,09	91 395,78
66	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTÝ VOZOVEK TL DO 50MM DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 6+8=10,000 [A] vedl. plochy 20*10=30,000 [B] Celkem: A+B=40,000 [C] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	40,000	45,00	1 800,00
67	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU seříznutí dle RV-PR 4*4,7=18,800 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	18,800	405,00	7 614,00
68	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	10,000	311,00	3 110,00

212

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Otčické Záhvoří - Rokytanice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
 Objekt: 101.2 Komunikace
 Rozpočet: 101.2 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ očištění čel RV-PR 10=10,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
69	98813		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ČELA PROPUSTKŮ uložení na trvalou skládku čela propustků dle RV-PR 7,5=7,500 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	7,500	700,99	5 255,18
70	98815		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU uložení na trvalou skládku čela + jímky dle RV-PR 1,5=1,500 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	1,500	927,79	1 391,69
71	986358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 24=24,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	M	24,000	499,02	11 978,48
72	986358	A	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM BOURÁNÍ PROPUSTŮ DESKOVÝCH propustky dle RV-PR 9=9,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	M	9,000	499,02	4 491,18
9	Ostatní konstrukce a práce						775 225,21

213

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							4 290 636,61

214

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 6 042 769,92 Kč

Cena celková: 6 042 769,92 Kč

DPH: 1 268 981,68 Kč

Cena s daní: 7 311 751,60 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 948,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 015,93 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

215

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.č., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA	M3	2 172,580	74,79	162 485,76
			pol. 11221 21*3=63,000 [A] pol. 11222 2*5=10,000 [B] pol. 12373 1031,2=1 031,200 [C] pol. 12383 415,8=415,800 [D] pol. 12920 114,6=114,600 [E] pol. 12930 388,3=388,300 [F] pol. 12946 15*0,06=0,900 [G] pol. 12988 19*0,25=4,750 [H] pol. 12999 A 17*0,90=15,300 [I] pol. 13283 133,91=133,910 [J]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 172,580 [K]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUŤ	M3	600,820	122,89	73 847,06
			pol. 11332 583,34=583,340 [A] pol. 12483 12=12,000 [B] pol. 98813 3,0=3,000 [C] pol. 98816 0,2=0,200 [D] pol. 988346 17*0,14=2,380 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=600,820 [F]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE	M3	102,390	848,50	86 877,92
			pol. 11333 35,4=35,400 [A] pol. 11360 223,2*0,3=66,960 [B]				
			Celkem: A+B=102,390 [C]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				

216

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.č., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				323 210,74
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. štěpkování a odvozu na skládku investora dle RV-PR 120=120,000 [A]	M2	120,000	34,90	4 188,00
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
6	11211	A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENŮ DO 0,5M ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětné využití materiálu padlé stromy dle RV-PR 12=12,000 [A]	KUS	12,000	890,00	10 680,00
			Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
5	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENŮ DO 0,5M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětné využití materiálu kácení dle SKS 21=21,000 [A]	KUS	21,000	890,00	18 690,00
			Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
7	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENŮ DO 0,9M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětné využití materiálu kácení dle SKS 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	1 649,00	3 298,00

217

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záměstí - Rokytalce v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromů a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - doprava a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
8	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M uložení na trvalou skládku dle SKS 21=21,000 [A]	KUS	21,000	788,00	16 589,00
			Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezích				
9	11222		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M uložení na trvalou skládku dle SKS 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	1 179,00	2 358,00
			Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezích				
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 320*0,36=112,000 [A] sanace dle RV 2317*0,2=463,400 [B] propustky dle RV-PR 7,84=7,840 [C] Celkem: A+B+C=683,340 [D]	M3	583,340	82,11	47 898,05
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
11	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	35,400	227,00	8 035,80

218

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záměstí - Rokytalce v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
 Objekt: 101.3 Komunikace
 Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 320*0,1=32,000 [A] propustky dle RV-PR 3,4=3,400 [B] Celkem: A+B=35,400 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
13	11360	A	ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11360 2317-2083,7=223,300 [A]	M2	223,300	17,84	3 983,87
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
12	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na skládku dočasnou dle pol. 58360 44,50,3=148,333 [A] dle pol. 58365 A 2334,46*0,25/0,3=1 945,383 [B] Celkem: A+B=2 083,718 [C]	M2	2 083,710	17,84	37 351,79
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
14	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. uložení na skládku dočasnou, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu vedlejší plochy dle RV 150*0,03=4,500 [A]	M3	4,500	286,75	1 290,38
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.				
15	11527		PŘEVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M převodní vody dle RV-PR 12=12,000 [A]	M	12,000	2 480,00	29 760,00
			Technická specifikace: Položka převodu vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převodní vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
16	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	M3	1 031,200	82,11	84 871,83

219

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt:	101.3 Komunikace
Rozpočet:	101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
		vč. uložení na trvalou skládku					
		sazba dle RV- pol. 12373 - se souhlasem TD1 (2317-183)*0,5=1 067,000 [A] pol. 12373 A -35,8=-35,800 [B]					
		Celkem: A+B=1 031,200 [C]					
	Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapřežené i zapřežené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odštěplené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pečení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradiče a štítové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažit - zhutnění podloží, případně i svažit vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
17	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	35,800	82,11	2 939,54
		vč. odvozu na skládku dočasnou dle pol. 171101 35,8=-35,800 [A]					

220

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt:	101.3 Komunikace
Rozpočet:	101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapážené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pečení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažit - zhutnění podloží, případně i svažit vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II vč. odvozu na trvalou skládku sazba dle RV 183*0,2=36,600 [A] rozšíření vozovky dle RV-RV 139,2=139,200 [B] rozšíření vozovky lom. kam. dle RV-RV 240=240,000 [C] Celkem: A+B+C=415,800 [D] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapážené i zapážené	M3	415,800	87,51	36 385,66

221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepidlo- těžbu po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžbu a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svaží do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování- hrudi a šitové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svaží vč. svažování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	12483		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II ÚPRAVA KORYTA vč. uložení na trvalou skládku úprava koryta dle RV-PR 5*3*0,8=12,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávkou nezapečené i zapečené- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	12,000	102,67	1 232,04

222

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- těžbu po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžbu a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svaží do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma šitových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svaží vč. svažování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 3.0141**				
20	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU plocha vozovky dle RV 5797,8=5 797,800 [A] vedlejší plochy dle RV 150=150,000 [B] Celkem: A+B=5 947,800 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	5 947,800	0,81	5 412,50
21	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku krajnice dle RV 2292*0,5*0,1=114,800 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	114,800	152,95	17 528,07
22	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku příkopy dle RV 522*0,8+405*0,5+41*0,7=388,300 [A]	M3	388,300	152,95	59 390,49

222

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
23	129848		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 15=15,000 [A]	M	15,000	328,00	4 935,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
24	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 19=19,000 [A]	M	19,000	415,83	7 800,77
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
25	12999	A	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KLENBA vč. uložení na skládku trvalou propustky dle RV-PR 17=17,000 [A]	M	17,000	512,29	8 708,93
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
26	13283		HLOUB RÝH A MELJOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR potrubí 85,04=85,040 [A] žala 38,92=38,920 [B] žala kamen. 22,8=22,800 [C] jímky upr. 5,48=5,480 [D] pažky z lom. kam. 1,8=1,800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=133,810 [F] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezpečené i zpečené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příspěvek za lepitost	M3	133,810	123,00	16 458,63

224

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných mrtvých částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přetváh. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odtělené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. připeřování - hrudici a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěna a svažit - zhutnění podloží, případně i svažit vč. svažování - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležání, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
27	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS vč. zlepení ze skládky dočasné rozšíření vozovky dle RV-RV 32,8=32,800 [A] propustky dle RV-PR 3=3,000 [B] Celkem: A+B=35,800 [C] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu	M3	36,800	130,25	4 802,95

225

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Otčické Záhřeř - Rokytalce v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
28	17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD</p> <p>Jamný tile SKS 220=220,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládacího materiálu vřhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 	M3	220,000	177,89	39 091,80

226

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Otčické Záhřeř - Rokytalce v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
29	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>PROPUSTKY - ŠP</p> <p>propustky dle RV-PR</p> <p>potrubí 57,12=57,120 [A]</p> <p>čela 20,52=20,520 [B]</p> <p>čela kam. 11=11,000 [C]</p> <p>limity upr. 2,0=2,000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=90,840 [E]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládacího materiálu vřhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 	M3	90,840	283,57	25 702,78

227

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 rozšíření vozovky dle RV-RV 480=480,000 [A] sanace dle RV 2317*2 317,000 [B] propustky dle RV-PR 17,46=17,460 [C] Celkem: A+B+C=2 814,460 [D] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 814,460	5,28	14 804,06
1	Zemní práce					513 928,74
2	Základy					
31 21284		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PLAST, DN 200 MM VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ trativody dle RV 898=898,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytkového materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kepličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M	898,000	487,12	340 008,76
32 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2 rozšíření vozovky dle RV-RV 720=720,000 [A] sanace dle RV se souhlasem TD 2317*1,5=3 475,500 [B] Celkem: A+B=4 195,500 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	4 195,500	31,88	132 913,44

228

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33 21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE rozšíření vozovky dle RV-RV 240=240,000 [A] sanace dle RV se souhlasem TD 2317*0,5=1 158,500 [B] Celkem: A+B=1 398,500 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	1 398,500	297,45	415 983,83
34 214893		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 2% HL DO 0,5M rozšíření vozovky dle RV-RV 480 m2 místo vápnění rozpačkováno lomový kámen 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje zařezování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění	M2	1,000	321,00	321,00
35 26135	A	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM VRTY PRO ZABĚTONDVÁNÍ SLOUPKŮ SVODIDLA V PROSTORU PROPUSTU 4*1=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtových souprav svážlou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	4,000	2 364,46	9 457,84
36 27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP lože dle RV-PR potrubí 5,82=5,820 [A] čela 4,75=4,750 [B] dlažba z lom. kam. 14*0,1=1,400 [C] kamen. rovnánka 3,5*0,1=0,350 [D] Celkem: A+B+C+D=12,320 [E] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	12,320	474,55	5 848,46
37 272212	A	ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC	M3	1,800	2 417,30	4 351,14

229

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Průř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC dle RV-PR 1,8=1,800 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
38 272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) ZÁKLAD POD PRÁH Z KAMEN. ZDIVA C 25/30 XF2 základy dle RV-PR 7,8=7,800 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- náletky zabírající soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vstupy v základech,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	7,800	2 807,12	19 814,11
2	Základy					928 697,58

Svislé konstrukce

230

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Průř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37 XF4 VČETNĚ KOTVENÍ řimsy dle RV-PR 5,6=5,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- náletky zabírající soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vstupy v základech,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	5,600	10 504,58	57 775,18
40 317355		VÝSTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10595 řimsy propuště dle RV-PR 1,44=1,440 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání betonářské výztuže požadované kvality, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,	T	1,440	22 000,00	31 880,00

231

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none">- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných oá a doplňkových konstrukcí,- veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
41	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC PRAH Z KAMEN. ZDIVA práh dle RV-PR 4,5=4,600 [A]	M3	4,600	3 871,18	16 887,43
		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.				
42	327314	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) VYSPRAVENÍ KAVEREN OPĚR výpravy dle RV-PR 2*1=2,000 [A]	M3	2,000	4 773,17	9 548,34
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				

232

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none">- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
3		Vyslé konstrukce				115 888,96
4		Vodorovné konstrukce				
43	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) PODKLAD. BETON PRO JÍMKY C 15/20XA1 podklad beton dle RV-PR jímky upr. 0,23=0,230 [A]	M3	0,230	2 202,12	508,48
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				

232

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44 46251		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE zához dle RV-PR 6~6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy	M3	6,000	804,00	5 424,00
45 46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO S PROSYPÁVKOU dle RV-PR 3,5*0,2=0,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy	M3	0,700	953,07	667,15
46 465612		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 200 MM dlažba propustná dle RV-PR 14*0,4=5,600 [A] čele zatrubnění dle RV-PR 2*2*10*0,4=16,000 [B] skluz dle RV-PR 7,2*0,4=2,880 [C] Celkem: A+B+C=24,480 [D] Technická specifikace: - úprava podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	24,480	3 121,85	76 417,99
47 465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M příkop, tvárnice dle RV-PR 2*0,6=1,200 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,	M2	1,200	818,45	982,14

234

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48 467314		- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošná a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - ošetření a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) ZÁVĚRNÝ PRAH C 20/25 - XF2 Závěr. prahy dle RV-PR 1,82=1,820 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nezpropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a důlčkových spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrůžky) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v čístech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	1,820	4 773,17	9 184,49

235

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908a III/3111 Orlické Zámky - Rokytnice v O.č., ŠO 101.1 - SO 101.3
Objekt:	101.3 Komunikace
Rozpočet:	101.3 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4		Vodorovné konstrukce				93 162,26
5		Komunikace				
49 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL 250 MM rozšíření vozovky dle RV-RV 480=480,000 [A] sanace dle RV 2317=2 317,000 [B] propustky dle RV-PR 17,46=17,460 [C] Celkem: A+B+C=2 814,460 [D] Technická specifikace: - dodání směsí, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	2 814,460	114,59	322 508,87
50 56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL 250 MM rozšíření vozovky dle RV-RV 484=484,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhlání vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	484,000	114,59	53 189,76
51 56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU DOSYPÁNÍ HS RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM, ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. ziskání ze skládky dočasné HS dle RV-PR 44,6=44,500 [A]	M3	44,500	186,55	8 748,48

236

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908a III/3111 Orlické Zámky - Rokytnice v O.č., ŠO 101.1 - SO 101.3
Objekt:	101.3 Komunikace
Rozpočet:	101.3 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - dodání směsí, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
52 56365	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. ziskání ze skládky dočasné sanace dle RV 2317=2 317,000 [A] propustky dle RV-PR 17,46=17,460 [B] Celkem: A+B=2 334,460 [C] Technická specifikace: - dodání směsí, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	2 334,460	49,89	115 468,21
53 56460		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM vyrovnání dle RV 168,6=168,600 [A] Technická specifikace: - dodání směsí, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanoví-li	M3	168,600	1 542,00	259 881,20

237

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
54	564611		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL 60 MM plocha vozovky dle RV 5797,8=5 797,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	5 797,800	87,12	505 104,34
55	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL 100 MM plocha vozovky dle RV 5797,8+1188*2*0,05=5 916,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	5 916,800	118,71	702 359,59
56	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD, TL 150 MM krajnice dle RV 2078*0,5+218*1=1 254,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy	M2	1 254,000	84,61	106 100,94

238

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
57	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5 KG/M2 vedlejší plochy dle RV 150=150,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	150,000	9,60	1 440,00
58	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5 KG/M2 vedlejší plochy dle RV 150=150,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	150,000	9,60	1 440,00
59	572744		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DV/E8-11/2-4 plocha vozovky dle RV 5797,8=5 797,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů	M2	5 797,800	88,00	516 004,20

239

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Zábok - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60 574A43		- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL 50 MM vedl.plochy dle RV 150=150,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	150,000	179,37	26 455,50
61 574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18 TL 60MM LOŽNÁ VRSTVA Z ACL 18, PRŮM. TL 60 MM vedl.plochy dle RV 150=150,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	150,000	203,42	30 513,00
62 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] vedl.plochy 23+10+7+30=70,000 [B] Celkem: A+B=80,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	80,000	120,00	9 600,00

240

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Zábok - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					2 659 890,19
6 628112		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM čela propustků dle RV-PR 137-17=120,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	120,000	1 480,00	177 600,00
64 628212		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM čela propustků dle RV-PR 137-120=17,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	17,000	1 270,00	21 590,00
65 62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM čela propustků dle RV-PR 137=137,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	137,000	158,00	21 648,00
68 62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPÁROVÁNÍ KAMEN. ZDIVA PROPUSTŮ spárování dle RV-PR 27,4=27,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná lešení	M2	27,400	596,45	16 342,73

241

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				237 178,73
7		Přidružená stavební výroba				
57 78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST ZÁBRADÍ	M2	9,000	625,00	5 625,00
		zábradlí dle RV-PR 8=9,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
68 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ	M2	137,000	311,00	42 607,00
		sanace propustků dle RV-PR 137=137,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
69 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ	M2	12,800	400,00	5 120,00
		římky nových propustků dle RV-PR 4*0,8*4=12,800 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7		Přidružená stavební výroba				53 352,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi				18 138,40
71 9111A1		Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ŽÁR. ZINK. PONDREM S NÁTĚREM	M	5,500	2 000,00	11 000,00
		zábradlí dle RV-PR 5,5=5,500 [A] Technická specifikace: položky zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraných nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a vnitřních zemních prací)				
72 9113B1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ STUPEŇ ZADRŽENÍ H1	M	84,000	1 055,40	88 653,80
		svodidlo dle RV 84=84,000 [A] Technická specifikace: položky zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt:	101.3 Komunikace
Rozpočet:	101.3 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 				
73	9117C1		SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo dle RV 20=20,000 [A]	M	20,000	7 708,35	154 167,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílčích prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtá a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně - nýlaštní hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 				
74	911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MSZ/N2 svodidlo dle RV 112=112,000 [A]	M	112,000	3 762,00	421 344,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 				
75	9122B		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 35+25+25+38=123,000 [A]	KUS	123,000	236,00	28 905,00
			Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací <ul style="list-style-type: none"> - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie 				
76	9123B	A	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	18,000	206,00	3 744,00

244

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt:	101.3 Komunikace
Rozpočet:	101.3 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA 12+8=18,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí <ul style="list-style-type: none"> - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie 				
77	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA 11+7=18,000 [A]	KUS	18,000	63,00	1 170,00
			Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
78	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 4=4,000 [A]	KUS	4,000	50,00	200,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
79	914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT 4=4,000 [A]	KUS	4,000	1 086,00	4 344,00
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou <ul style="list-style-type: none"> - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie 				
80	914313		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEĽ - DEMONTÁŽ DODATKOVÁ DZ 2=2,000 [A]	KUS	2,000	50,00	100,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
81	914331		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEĽ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT DODATKOVÁ DZ 2=2,000 [A]	KUS	2,000	726,00	1 452,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 				

244

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poškozených částí				
82	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 4=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000	2 145,00	8 580,00
83	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 11=11,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	11,000	1 734,00	19 074,00
84	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 3=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	3,000	50,00	150,00
85	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 0,125 (1152+58+1102)*0,125=253,750 [A] V4 06/05 0,125 (23+13+80)*0,5*0,125=4,125 [B] Celkem: A+B=257,875 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky. - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	292,880	235,00	68 828,80
86	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM čela propustků dle RV-PR 4=4,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,	KUS	4,000	19 001,80	76 007,20

246

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
87	918258	A	VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY jímka upr. dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení,	KUS	1,000	19 189,80	19 189,80

247

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908a III/3111 Otčická Záhoří - Rokytanec v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt:	101.3 Komunikace
Rozpočet:	101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlaky zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 				
88	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM TZ+Q, DN 400 propustky dle RV-PR 2D=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položeni potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřizování) Nezahrnuje podkladní vstavy a obetonování.	M	20,000	2 086,71	41 934,20
89	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM TZ+Q, DN 800 MM propustky dle RV-PR 2D=20,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení případně s uložení.	M	20,000	2 176,09	43 521,80
90	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM Z0 5+5=10,000 [A] vedl. plochy 23+10+7+30=70,000 [B] Celkem: A+B=80,000 [C] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	80,000	45,00	3 600,00
91	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU seřiznutí dle RV-PR 1*4,7=4,700 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	4,700	405,00	1 903,50

248

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908a III/3111 Otčická Záhoří - Rokytanec v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt:	101.3 Komunikace
Rozpočet:	101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
92	936314	A	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) ZABETON. SLOUPKŮ SVODIDLA D V PROSTORU PROPUSTKU 4*1*0,07=0,280 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhových a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlaky zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,280	2 500,00	700,00
93	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTYRSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ očištění čel RV-PR 140,9+132,8=273,700 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	273,700	311,00	85 120,70
94	938654		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTYRSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ ZÁBRADLÍ zábradlí dle RV-PR 9=9,000 [A]	M2	9,000	311,00	2 799,00

24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Zámky - Rokytalce v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
95	94290		TEŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA lešení dle RV-PR 80-30,000 [A]	M3OP	30,000	100,94	3 028,20
			Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, upotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
96	96813		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ČELA PROPUSTKŮ uložení na trvalou skládku čela propustků dle RV-PR 3-3,000 [A]	M3	3,000	700,89	2 102,07
			Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
97	96816		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU BOURÁNÍ ŘÍMS vč. uložení na trvalou skládku římey dle RV-PR 0,2-0,200 [A]	M3	0,200	1 213,70	242,74
			Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
98	96818		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ zábradlí dle RV-PR 12*0,02-0,240 [A]	T	0,240	2 896,03	718,81
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
99	968346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 17-17,000 [A]	M	17,000	398,70	6 743,90

250

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Zámky - Rokytalce v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 101.3 Komunikace
Rozpočet: 101.3 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9			Ostatní konstrukce a práce				1 099 322,32
Celkem:							6 042 769,92

251

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 801.1 Náhradní výsadba
Rozpočet: 801.1 Náhradní výsadba

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 319 680,17 Kč

Cena celková: 319 680,17 Kč

DPH: 67 132,84 Kč

Cena s daní: 386 813,01 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 160,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 998,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908a III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3
Objekt: 801.1 Náhradní výsadba
Rozpočet: 801.1 Náhradní výsadba

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
184213	A	VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY KÁCENÍ 88 KS STÁV. STROMŮ, PŘESAZOVÁNÍ 13 KS STÁV. STROMŮ, VYSAZOVÁNÍ 88 KS NOVÝCH STROMŮ, VČ. HNOJENÍ, UKOTVENÍ, ZÁLIVKY, MULČOVÁNÍ, OŠETŘOVÁNÍ PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V EXCELU 1 Technické specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivky, kůly, ochranné ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem s pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	SOUBOR	1,000	319 680,17	319 680,17
1	Zemní práce					319 680,17
Celkem:						319 680,17

252

[illegible]

Rozpočet

Část Sadové úpravy - nové výsadby
 Všechny ceny obsahují veškeré nezbytné náklady k provedení díla, materiálů i práci, dopravu i ostatní náklady
 Ceny jsou stanoveny dle URS 100%

Poř. číslo	Druh	Počet ks celkem	Velikost	Cena/ks	Cena celkem
SPECIFIKACE 1/1					
Poř. číslo	Druh	Počet ks celkem			
Listnaté stromy					
1	Acer pseudoplatanus	36	ok 12-14cm, bal, nasazení 2,2m	1 570,00	56 520,00
2	Sorbus aucuparia	22	ok 12-14cm, bal, nasazení 2,2m	1 570,00	34 540,00
Mezisoučet					91 060,00
Ztrátové					4 553,00
CELKEM SPECIFIKACE 1/1					95 613,00

Č. položky	Popis	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
Specifikace 1/2					
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU					
1	Tabletové hnojivo ke vzrostlým stromům - Silvamix, 40g/ks (58ks*0,04kg)	kg	2,32	70,00	162,40
2	Kůly tl. 8cm, 3 ks/listnáč, soustružené kůly tl. 8cm, délka 2-3m (3*58)	ks	174	55,00	9 570,00
3	Dřevěrá překlady přilepené - délka 50 cm, 3ks /listnáč (58x3)	ks	174	9,00	1 566,00
4	Úvazek 1,8 m a 1 strom (1,8*58)	bm	104,4	12,00	1 252,80

Stránka 1

Nové výsadby

5	Borka do stromových mls (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 (0,08m3*58)	m3	4,64	700,00	3 248,00
6	Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene -3,5 m a 1 strom (3,5*0,3*58)	m2	60,9	12,00	730,80
7	Zálivka vzrostlých stromů 100 l/ks (opakování v průměru 5x) (100l*58*5)	l	29000	0,10	2 900,00
mezisoučet					19 430,00
SPECIFIKACE HSV 1/2					19 430,00
Celkem specifikace 1/1 a 1/2 KČ					115 043,00

Č. položky	Popis	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
Montáž					
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU					
18310-1121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m3	ks	58	350,00	20 300,00
18410-2125	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, na svahu přes 1:5 do 1:2 při průměru balu přes 500 do 600 mm	ks	58	350,00	20 300,00
18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00232	20 000,00	46,40
18421-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlí do 100 mm o délce kůlí přes 2 do 3m	ks	58	25,00	1 450,00
18450-1111	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jutů v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,9	20,00	1 218,00
184 80-5312	Výchovný řez alejových stromů - listnaté stromy	ks	58	18,00	1 044,00
18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, výsadbové mísy	m2	58	25,00	1 450,00
R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	58	12,00	696,00

Stránka 2

18491-1111	Znovuvydvání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (5% jedinců)	ks	2,9	55,00	159,50
18580-4312	Zalití rostlin vodou přes 20m2	m3	29	49,00	1 421,00
R	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	29	49,00	1 421,00
R	Doprava hmot, materiálů a osob	suma	1	1 000,00	1 000,00
	mezisoučet				50 505,90
	Specifikace				115 043,00
	Montáž				50 505,90
	Celkem bez DPH				165 548,90

Stránka 3

Přesadby

Rozpočet

Část

Sádkové úpravy - přesadby mladých stromů

Všechny ceny obsahují veškeré nezbytné náklady k provedení díla, materiál i práci, dopravu i ostatní náklady
Ceny jsou stanoveny dle URS 100%

č. položky	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	Specifikace				
	PŘESAZENÍ DŘEVIN				
1	Tabletové hnojivo ke vzrostlým stromům - Silvamix, 40g/ks (13ks*0,04kg)	kg	0,52	70,00	36,40
2	Kůly tl. 8cm, 3 ks/listnáč, soustružené kůly tl. 8cm, délka 2-3m (3*13)	ks	39	55,00	2 145,00
3	Dřevěné příčky púlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč (13x3)	ks	39	9,00	351,00
4	Úvazek 1,8 m á 1 strom (1,8*13)	bm	23,4	12,00	280,80
5	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 (0,08m3*13)	m3	1,04	700,00	728,00
6	Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene -3,5 m á 1 strom (3,5*0,3*13)	m2	13,65	12,00	163,80
7	Zálivka vzrostlých stromů 100 l/ks (opakování v průměru 11x) (100*13*11)	l	14300	0,10	1 430,00
	Celkem specifikace				5 135,00

č. položky	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	Montáž				
	PŘESAZENÍ DŘEVIN				
18440-1111	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 60 do 80cm	ks	13	150,00	1 950,00
18450-2114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800mm	ks	13	150,00	1 950,00

18310-1121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m ³	ks	13	350,00	4 550,00
18410-2126	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, na svahu přes 1:5 do 1:2 při průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	13	350,00	4 550,00
18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00052	20 000,00	10,40
18421-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 2 do 3 m	ks	13	25,00	325,00
18450-1111	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jutý v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	13,65	20,00	273,00
184 80-5312	Výchovný řez alejových stromů - listnaté stromy	ks	13	18,00	234,00
18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, výsadbové mísy	m ²	13	20,00	260,00
R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	13	10,00	130,00
18491-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (5% jedinců)	ks	0,65	10,00	6,50
18580-4312	Zalití rostlin vodou přes 20m ²	m ³	14,3	49,00	700,70
R	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	14,3	38,90	556,27
R	Doprava materiálů, hmot i osob	suma	1	100,00	100,00
	nezasoušet				13 595,87
	Specifikace				5 135,00
	Montáž				13 595,87
	Čelkem bez DPH				20 730,87

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 35908b - III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12

(oprava 20.12)

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]: 36 722 114,76

OC+DPH [Kč]: 44 433 758,86

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
002 - Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12		589 000,00	123 690,00	712 690,00
002 - Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12		589 000,00	123 690,00	712 690,00
020 - DIO pro SO 101.4 - 101.12		203 890,00	42 816,90	246 706,90
020 - DIO pro SO 101.4 - 101.12		203 890,00	42 816,90	246 706,90
101.10 - Komunikace		3 325 332,24	698 319,77	4 023 652,01
101.10 - Komunikace		3 325 332,24	698 319,77	4 023 652,01
101.11 - Komunikace		3 398 762,19	713 740,06	4 112 502,25
101.11 - Komunikace		3 398 762,19	713 740,06	4 112 502,25
101.12 - Komunikace		2 958 285,16	621 239,88	3 579 525,04
101.12 - Komunikace		2 958 285,16	621 239,88	3 579 525,04
101.4 - Komunikace		4 030 750,77	846 457,66	4 877 208,43
101.4 - Komunikace		4 030 750,77	846 457,66	4 877 208,43
101.5 - Komunikace		4 153 929,02	872 325,09	5 026 254,11
101.5 - Komunikace		4 153 929,02	872 325,09	5 026 254,11
101.6 - Komunikace		5 484 115,09	1 151 664,17	6 635 779,26
101.6 - Komunikace		5 484 115,09	1 151 664,17	6 635 779,26
101.7 - Komunikace		1 711 774,33	359 472,61	2 071 246,94
101.7 - Komunikace		1 711 774,33	359 472,61	2 071 246,94
101.8 - Komunikace		5 540 735,24	1 163 554,40	6 704 289,64
101.8 - Komunikace		5 540 735,24	1 163 554,40	6 704 289,64
101.9 - Komunikace		4 732 621,84	993 850,59	5 726 472,43
101.9 - Komunikace		4 732 621,84	993 850,59	5 726 472,43
801.11 - Náhradní výsadba		211 373,80	44 388,50	255 762,30
801.11 - Náhradní výsadba		211 373,80	44 388,50	255 762,30
801.12 - Náhradní výsadba		142 644,55	29 955,36	172 599,91
801.12 - Náhradní výsadba		142 644,55	29 955,36	172 599,91
801.4 - Náhradní výsadba		238 900,53	50 169,11	289 069,64
801.4 - Náhradní výsadba		238 900,53	50 169,11	289 069,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt: 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12

Rozpočet: 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 589 000,00 Kč

Cena celková: 589 000,00 Kč

DPH: 123 690,00 Kč

Cena s daní: 712 690,00 Kč

Měrné jednotky: Kč

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 589 000,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

263

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt: 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12

Rozpočet: 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správce. Nutné vytvoření všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správce. Písemnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, aduktační kabely, elektrické vedení včetně vnitřního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 9,190 km. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zřízením	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby SO 101.4 - SO 101.12. Délka stavby 9,190 km. (výškopisné i plochopisné) 3x tiskem, 1x digitální forma PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	90 000,00	90 000,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytváření hranic pozemků, geometrický odděl pláň pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12x tiskem). Pro SO 101.4 - SO 101.12 Délka stavby 9,190 km. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	75 000,00	75 000,00
4	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškeré nutné zaměření nutné k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytvoření stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a následnému předání dokončeného díla. Délka stavby 9,190 km. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	155 000,00	155 000,00
5	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka úseku SO 101.4 - SO 101.12. Délka stavby 9,190 km. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	102 000,00	102 000,00
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	30 000,00	30 000,00

264

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoví - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12
Rozpočet: 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisy odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Pro SO 101.4 - SO 101.12 Délka stavby 9,190 km. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
7	02845		FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popiskem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
8	02849		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE Realizační dokumentace stavby (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvašení a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch neúspěšných vozovek, aktualizace dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán (tiskem 2x). Pro SO 101.4 - SO 101.12 Délka stavby 9,190 km. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00
9	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s tiskem dle vzoru objednatel. Po ukončení stavby odebraní. PEVNÁ CENA	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
10	03101		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatel, rozměr 30x40 cm. Pro SO 101.4 - SO 101.12 PEVNÁ CENA	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				589 000,00
Celkem:							589 000,00

265

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoví - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12
Rozpočet: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 203 890,00 Kč

Cena celková: 203 890,00 Kč

DPH: 42 816,90 Kč

Cena s daní: 246 706,90 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 203 890,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12
Rozpočet: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 03710		Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY návrh provizorního dopravního značení vč. projednání s Policií ČR a OD, vč. získání povolení PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
	2 03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné opravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájazdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vytl. č. 388/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, poliktu, záchranné služby, S+SO PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	8,000	5 000,00	45 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				55 000,00

9	3 914122		Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné DZ SO 101.4 - SO 101.12 14*2*9=30,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	30,000	40,00	1 200,00
	4 914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dle pol. 914122 30=30,000 [A]	KUS	30,000	40,00	1 200,00

267

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12
Rozpočet: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dle pol. 914122 14ks*450dnů=6 300,000 [B]	KSDEN	6 300,000	5,00	31 500,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
8	914322		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ přechodné, dodatekové SO 101.4 - SO 101.12 4*9=36,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	36,000	40,00	1 440,00
7	914323		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DZ přechodné dle pol. 914322 36=36,000 [A]	KUS	36,000	40,00	1 440,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
8	914329		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DZ přechodné dle pol. 914322 4ks*450dnů=1 800,000 [B]	KSDEN	1 800,000	5,00	9 000,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
9	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné DZ SO 101.4 - SO 101.12 8=8,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	8,000	80,00	480,00

268

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12
Rozpočet: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
10 914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ přechodné DZ dle pol. 914422 8=8,000 [A]	KUS	8,000	60,00	360,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
11 914429		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ přechodné DZ dle pol. 914422 8ks*450dní=2 700,000 [B]	KSDEN	2 700,000	16,00	43 200,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
12 918112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM SO 101.4 - SO 101.12 2*9=18,000 [B]	KUS	18,000	30,00	540,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
13 918113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ dle pol. 918112 18=18,000 [A]	KUS	18,000	20,00	360,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
14 918119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ dle pol. 918112 2ks*450dní=900,000 [B]	KSDEN	900,000	15,00	13 500,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
15 918312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z2 vč. podkladní desky a stojanu	KUS	18,000	30,00	540,00

269

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12
Rozpočet: 020 DIO pro SO 101.4 - 101.12

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SO 101.4 - SO 101.12 2*9=18,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
16 918313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ vč. podkladní desky a stojanu dle pol. 918312 18=18,000 [A]	KUS	18,000	15,00	270,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
17 918319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ vč. podkladní desky a stojanu dle pol. 918112 2ks*450dní=900,000 [B]	KSDEN	900,000	12,00	10 800,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
18 918732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCELOVÝ STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM VČ. PODKLADNÍ DESKY SO 101.4 - SO 101.12 14*2*8+12*4*9=78,000 [B]	KUS	78,000	10,00	780,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
19 918733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCELOVÝ STOJAN - DEMONTÁŽ VČ. PODKLADNÍ DESKY dle pol. 918732 78=78,000 [A]	KUS	78,000	10,00	780,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
20 918739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCELOVÝ STOJAN - NÁJEMNÉ VČ. PODKLADNÍ DESKY dle pol. 918732 (14+12+9)ks*450dní=15 750,000 [B]	KSDEN	15 750,000	2,00	31 500,00

270

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	.35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	020 DIO pro SO 101.4 - 101.12
Rozpočet:	020 DIO pro SO 101.4 - 101.12

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
9	Ostatní konstrukce a práce						148 890,00
Celkem:							203 890,00

271

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	.35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.10 Komunikace
Rozpočet:	101.10 Komunikace

Objednavatel:	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace:	SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 3 325 332,24 Kč

Cena celková: 3 325 332,24 Kč

DPH: 698 319,77 Kč

Cena s daní: 4 023 652,01 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 393,00

Náklad na měrnou jednotku: 980,06 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otřické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA	M3	849,950	74,78	83 587,76
			pol. 11221 15'3=45,000 [A] pol. 11222 11'9=55,000 [B] pol. 12373 22,0=22,000 [C] pol. 12383 38,5=38,500 [D] pol. 12920 70,25=70,250 [E] pol. 12930 415,40=415,400 [F] pol. 129858 9'0,18=1,620 [G] pol. 12989 23'1,0=23,000 [H] pol. 13283 178,18=178,180 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=849,950 [J]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUŤ	M3	105,580	122,89	12 974,73
			pol. 11332 49,78=49,780 [A] pol. 12483 14,4=14,400 [B] pol. 98813 18,5=18,500 [C] pol. 98816 14,0=14,000 [D] pol. 986358 10'0,19=1,900 [E] pol. 986371 9'1,0=9,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=105,580 [G]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE	M3	8,000	848,50	7 636,50
			pol. 11333 6,98=6,980 [A] pol. 11380 A 10,08'0,3=3,024 [B] Celkem: A+B=9,004 [C]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otřické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				84 178,99
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. štěpkování a odvozu na skládku investora dle RV-PR 50=50,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	50,000	34,90	1 745,00
6	11211	A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu padlé stromy dle RV-PR 15=15,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	15,000	890,00	13 350,00
5	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu kácení dle SKS 4+1=5,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	5,000	890,00	4 450,00
7	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu kácení dle SKS 5+1=6,000 [A]	KUS	6,000	1 849,00	9 894,00

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhřeří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hrnčáčkách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
8	11221	ODSTRANĚNÍ PŘEŽŮ D DO 0,5M uložení na trvalou skládku dle SKS 4+1+10=15,000 [A]	KUS	15,000	789,00	11 835,00
		Technická specifikace: Odstranění přežů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných přežů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání přežů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním přežů - dopravu a uložení přežů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po přežích				
9	11222	ODSTRANĚNÍ PŘEŽŮ D DO 0,9M uložení na trvalou skládku dle SKS 5+1+5=11,000 [A]	KUS	11,000	1 179,00	12 969,00
		Technická specifikace: Odstranění přežů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných přežů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání přežů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním přežů - dopravu a uložení přežů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po přežích				
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 26*0,35=9,100 [A] sanace dle RV 164*0,2=32,800 [B] propustky dle RV-PR 7,88=7,880 [C] Celkem: A+B+C=49,780 [D] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	49,780	82,11	4 087,44
11	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	5,880	227,00	1 357,48

275

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhřeří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 26*0,1=2,600 [A] propustky dle RV-PR 3,35=3,380 [B] Celkem: A+B=5,980 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
12	11380	ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na skládku dle sanace dle pot. 58385 A 164,7*0,25*0,3=153,917 [A]	M2	153,920	17,84	2 745,93
		Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
13	11380	A ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11380 164-158,82=10,080 [A]	M2	10,080	17,84	179,83
		Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
14	11527	PŘEVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,5M převod vody dle RV-PR 30=30,000 [A]	M	30,000	2 480,00	74 400,00
		Technická specifikace: Položka převodů vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převod vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
15	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I vč. uložení na trvalou skládku sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 164*0,6=82,000 [A] pol. 12373 A -60=-60,000 [B] Celkem: A+B=22,000 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapečetěné i zapечатěné - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	22,000	82,11	1 808,42

276



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.10 Komunikace
 Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradičí a šikové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhotovení podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
18 12373	A	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>vč. odvozu na skládku dočasnou</p> <p>dle pol. 171101 C=60,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) 	M3	80,000	82,11	4 928,80

277



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.10 Komunikace
 Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma šikových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhotovení podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 8.0141** 				
17 12383		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II</p> <p>vč. odvozu na trvalou skládku</p> <p>rozšíření vozovky dle RV-RV 12,5=12,500 [A]</p> <p>rozšíření vozovky lom. kam. dle RV-RV 28=28,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=38,500 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 	M3	38,500	87,51	3 369,14

27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none">- vytahování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadlévek- pečení, vzepření a rozepření vč. přepážování- hrací a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěna a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování- zřízení stupňů v podloží a lavie na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	12483	VÝKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II ÚPRAVA KORYTA vč. uložení na trvalou skládku úprava koryta dle RV-PR 6*3*0,8=14,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopů nezapočítané i započtené- očištění výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžbu po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích čerpadel, potrubí a pohotovostní čerpaní soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžbu a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadlévek	M3	14,400	102,67	1 478,45

279

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none">- pečení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěna a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování- zřízení stupňů v podloží a lavie na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 5.0141**				
18	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU plocha vozovky dle RV 3393,25=3 393,250 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	3 393,250	0,91	3 087,86
20	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku krajnice dle RV 1408*0,5*0,1=70,250 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	70,250	152,95	10 744,74
21	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku přikopy dle RV 368*0,5+332*0,7=416,400 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	416,400	152,95	63 668,38
22	12995B	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 9=9,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatků)	M	9,000	329,00	2 961,00
23	12999	A ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1800MM KLENBA vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 23=23,000 [A]	M	23,000	512,29	11 782,67

280



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., ŠD 101.4 - ŠD 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
24	13283		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR potrubí 67,58-67,580 [A] čela 99,02-99,020 [B] jímky 3,65-3,650 [C] jímky upr. 5,45-5,450 [D] pažky z lom. kam. 2,5-2,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=178,180 [F] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapežané i zapežané - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláči znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhové rozpojení odštěpené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek - pažení, vzepření a rozepření vč. převažování - hradiči a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, oclunu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svažování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevňené plochy, zakrytí a	M3	178,180	123,00	21 916,14

281



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., ŠD 101.4 - ŠD 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.)				
25	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS vč. zřízení ze skládky dočasné propustky dle RV-PR 60-60,000 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztísněné ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - sponžení a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svaňů - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevňené plochy, zakrytí a pod.)	M3	60,000	130,25	7 815,00
26	17481		ZÁSEP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSEP JAM PO PÁREZCH-ŠD jímky dle SKS 80-80,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	80,000	177,69	15 992,10

282

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt:

101.10 Komunikace

Rozpočet:

101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládací sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
27	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>PROPUSTKY - ŠP</p> <p>propustky dle RV-PR</p> <p>potrubí 57,58=57,580 [A]</p> <p>čela 48,82=49,320 [B]</p> <p>římky 1,81=1,810 [C]</p> <p>římky upr. 2=2,000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=107,510 [E]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládacího materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 	M3	107,510	283,57	30 488,81

283

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt:

101.10 Komunikace

Rozpočet:

101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládací sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
28	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4</p> <p>rozšíření vozovky dle RV-RV 52=52,000 [A]</p> <p>sanace dle RV 164=164,000 [B]</p> <p>propustky dle RV-PR 20,7=20,700 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=236,700 [D]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	236,700	5,26	1 245,04
1		Zemní práce					318 313,81
2		Základy					
28	21284		<p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM</p> <p>PLAST, DN 200 MM</p> <p>VČETNĚ VÝŠŤNÍCH OBJEKTŮ</p> <p>trativody dle RV 384=384,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 	M	384,000	487,12	187 054,08

284



3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, s. s.

Strana: 14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zatěsněním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
30	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m ² rozšíření vozovky dle RV-RV 104=104,000 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 184*1,8=248,000 [B] Celkem: A+B=350,000 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	350,000	31,68	11 088,00
31	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE rozšíření vozovky dle RV-RV 26=28,000 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 184*0,5=92,000 [B] Celkem: A+B=108,000 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	108,000	297,45	32 124,80
32	214863		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNEM DO 2% HL DO 0,5M rozšíření vozovky dle RV-RV 52 m ² místo vápnění rozpočtován lomový kámen 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje zařezování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhuštění	M2	1,000	321,00	321,00
33	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP loža dle RV-PR potrubí 5,08=5,080 [A] čela 5,57=5,570 [B] díla z lom. kam. 32*0,1=3,200 [C] kamen. rovnánina 24,5*0,1=2,450 [D] Celkem: A+B+C+D=16,300 [E]	M3	16,300	474,85	7 738,17

205



3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, s. s.

Strana: 15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
34	272212	A	ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC dle RV-PR 2,5=2,500 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	2,500	2 417,30	6 043,25
35	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) ZÁKLAD POD KŘÍDLO Z KAMEN. ZDIJVA C 25/30 XF2 základy dle RV-PR 8,6=8,600 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpíně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech úrohů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vř. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vř. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránění soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	8,600	2 807,12	16 946,28

206

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				261 312,38
3			Svislé konstrukce				
36	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37 XF4 VČETNĚ KOTVENÍ Římsy dle RV-PR 1,8=1,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu, - zhotovení neprůpustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (akruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstupy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,800	10 504,58	18 907,33
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505 Římsy propustů dle RV-PR 0,43=0,430 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s	T	0,430	22 000,00	9 460,00

287

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrannu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodicí propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
38	93319		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH KRÍDLA PROPUSTKU Z KAMENE Křídla dle RV-PR 12,6=12,600 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M3	12,600	3 615,95	45 580,97
3			Svislé konstrukce				71 828,30

288



Aspe
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
39	451312		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) PODKLAD. BETON PRO JIMKY C 16/20/A1 podklad beton dle RV-PR jimky 0,12×0,120 [A] jimky upr. 0,23×0,230 [B] Celkem: A+B=0,350 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsrážovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vř. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vř. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloulů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zahrnující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,350	2 202,12	770,74
40	45321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO S PROSYPÁVKOU dle RV-PR 24,8×0,2=4,900 [A]	M3	4,900	853,07	4 670,04

289



Aspe
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 19

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
41	455512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 200 MM dlažba propustná dle RV-PR 32×0,4=12,800 [A] Technická specifikace: - úprava podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	12,800	3 121,85	39 957,12
42	455922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,8 M příkop. tvárnice dle RV-PR 2×0,8=1,200 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zjištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)	M2	1,200	816,45	982,14
43	457314		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) ZÁVĚRNÝ PRÁH C 20/25 - XF2	M3	4,440	4 773,17	21 192,87

290

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<p>závěr, prahy dle RV-PR 4,44=4,440 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotvících čel, kapes, náližků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4	Vodorovné konstrukce					67 572,91

5	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DOSYPÁNÍ HS	M3	15,000	505,60	7 584,00
44 56330		<p>dosypání HS dle RV-PR 15=15,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li				

291

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<p>žadavací dokumentace jinak</p> <ul style="list-style-type: none">- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
45 56335		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM</p> <p>PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL 250 MM</p> <p>rozšíření vozovky dle RV-RV 52=52,000 [A] sanace dle RV 164=164,000 [B] propustky dle RV-PR 20,7=20,700 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=238,700 [D]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li <p>žadavací dokumentace jinak</p> <ul style="list-style-type: none">- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	238,700	114,58	27 123,45
46 56335	A	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM</p> <p>PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL 250 MM</p> <p>rozšíření vozovky dle RV-RV 52=52,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahnuje postřiky, nátěry	M2	52,000	114,58	5 958,58
47 56365	A	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM</p> <p>PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY</p> <p>vč. zleknání ze skládky dočasné</p>	M2	184,700	48,89	9 214,88

292

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		sanace dle RV 184*184,000 [A] propustky dle RV-PR 20,7*20,700 [B] Celkem: A+B=184,700 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
48 58480		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PRŮČ. PROFILU Z PM vyrovnání dle RV 20,4*20,400 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	20,400	1 542,00	31 466,80
49 584811		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL 50 MM plocha vozovky dle RV 3383,25*3 383,250 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li	M2	3 393,250	88,62	304 103,07

293

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
50 584832		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL 100 MM plocha vozovky dle RV 3383,25*708*2*0,05=3 463,650 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	3 463,650	123,71	428 512,88
51 58933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD, TL 150 MM krajnice dle RV 1214*0,5*181*1=788,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	788,000	84,81	67 518,78
52 572744		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DVE;S-11/2-4 plocha vozovky dle RV 3383,25*3 383,250 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy	M2	3 383,250	89,00	301 999,25

294

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Otické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.10 Komunikace
Rozpočet:	101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátlaků a posílení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastavení-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmeleň a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
53	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	10,000	120,00	1 200,00
5		Komunikace					1 184 671,59

6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
54	626112		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM Čela propustků dle RV-PR 10,7-2,7=3,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebné lešení a podpěrné konstrukce.	M2	8,000	1 480,00	11 840,00
55	626212		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM Čela propustků dle RV-PR 10,7-3=2,700 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebné lešení a podpěrné konstrukce.	M2	2,700	1 270,00	3 429,00
56	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Čela propustků dle RV-PR 10,7=10,700 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.	M2	10,700	158,00	1 690,60

295

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Otické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.10 Komunikace
Rozpočet:	101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebné lešení a podpěrné konstrukce.				
57	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPÁROVÁNÍ KAMEN. ZDIVA PROPUSTKŮ spárování dle RV-PR 115=115,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení sutí a přebytečného materiálu - potřebné lešení	M2	115,000	586,45	68 581,75
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					85 551,35
7		Přidružená stavební výroba					
58	76299	A	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE ZÁVĚRNÝ PRÁH Z DŘEVĚNÉ KULATINY, DL. 1,0 M závěr práh dle RV-PR 6*1*0,08=0,480 [A] Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnací, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátlak konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátlakem.	M3	0,480	50 000,00	24 000,00
59	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ sanace propustků dle RV-PR 10,7=10,700 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	10,700	311,00	3 327,70
60	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ římsy nových propustků dle RV-PR 6*0,8*4=19,200 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a	M2	19,200	400,00	7 680,00

296

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jeho vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7	Přidružená stavební výroba						35 007,79
8	Potrubí						
61	898523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C18/20 (B20) C 18/20 XA1 sedlové lože dle RV-PR 7,98-7,980 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zatracení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podélné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kutevnických čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabránňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vstupy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	7,980	2 281,56	18 161,22
8	Potrubí						18 161,22
9	Ostatná konstrukce a práce						
62	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000	2 000,00	12 000,00

297

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTEREM zábradlí dle RV-PR 8-8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
63	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ STUPEŇ ZADRŽENÍ H1 svodidlo dle RV 39-39,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrť - ochrany proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	39,000	990,40	38 625,60
64	911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2 svodidlo dle RV 162-162,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních náterů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrť nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	162,000	3 719,80	566 409,80
65	9122B		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 35-35=70,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací	KUS	70,000	235,00	16 450,00

298

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlická Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.				
68	91238	A	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU NÁSTAVCE NA DŘEVOCELOVÁ SVODIDLA 12+12=24,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	24,000	208,00	4 992,00
67	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA 6=6,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	6,000	66,00	390,00
69	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 7=7,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	7,000	2 146,00	15 016,00
69	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 14=14,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení držbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	14,000	1 734,00	24 276,00
70	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 0,125 (708+708*0,125=176,500 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	176,500	235,00	41 477,50
71	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	5,000	18 001,80	90 009,00

299

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlická Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
72	91816		Čela propustků dle RV-PR 5=5,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracene) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenným, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	KUS	1,000	18 270,80	18 270,80
			Čela propustků dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				

300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35908b III/3111 Orlické Záběhí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt:

101.10 Komunikace

Rozpočet:

101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářety zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje zábradlí.</p>				
73	918258		<p>VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>Jímky dle RV-PR 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 	KUS	1,000	19 189,80	19 189,80

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35908b III/3111 Orlické Záběhí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt:

101.10 Komunikace

Rozpočet:

101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářety zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje mříž a zábradlí.</p>				
74	918258	A	<p>VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY</p> <p>Jímka upr. dle RV-PR 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnítrmostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářety zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 	KUS	1,000	19 189,80	19 189,80

302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.10 Komunikace
Rozpočet:	101.10 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	918358	- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM TZ+Q, DN 600 MM propustky dle RV-PR 16=16,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimoúzemní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	18,000	2 178,09	34 817,44
76	91838	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM TZ+Q, DN 800 MM propustky dle RV-PR 11=11,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmý seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vstupy a ošetřování.	M	11,000	3 893,50	42 828,50
77	918111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	10,000	45,00	450,00
78	919142	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU seřiznutí dle RV-PR 1*4,7+1*6,0=10,700 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	10,700	405,00	4 333,50
79	935822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM rigoly dle RV 264*Q,8=158,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úravy napojení a ukončení	M2	158,400	946,71	148 958,86

303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.10 Komunikace
Rozpočet:	101.10 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80	938543	- vnitrostaveništní i mimoúzemní dopravu - měří se vydlážděná plocha. OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ očištění dle RV-PR 10,7+115=125,700 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	125,700	311,00	39 092,70
81	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA lešení dle RV-PR 50=50,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, udržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M3OP	50,000	100,94	5 047,00
82	98613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ČELA PROPUSTKŮ uložení na trvalou skládku čela propustků dle RV-PR 16,5=16,500 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	16,500	700,89	11 581,39
83	98615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU uložení na trvalou skládku čela + jímky dle RV-PR 14=14,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	14,000	827,79	12 888,86
84	98618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ zábradlí dle RV-PR 34*0,02=0,680 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím	T	0,680	2 985,03	2 038,82

304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.10 Komunikace
Rozpočet: 101.10 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
85	956368		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 10-10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	10,000	490,02	4 990,20
88	956371	A	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM BOURÁNÍ DESKOVÉHO PROPUSTU vč. uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 8-9,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	9,000	2 148,18	19 333,82
9			Ostatní konstrukce a práce				1 198 733,99
Celkem:							3 325 332,24

303

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 3 398 762,19 Kč

Cena celková: 3 398 762,19 Kč

DPH: 713 740,06 Kč

Cena s daní: 4 112 502,25 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 414,00

Náklad na měrnou jednotku: 995,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA	M3	2 003,830	74,79	149 851,48
		pol. 11221 37*3=111,000 [A] pol. 11222 24*5=120,000 [B] pol. 12573 59,5=59,500 [C] pol. 12583 1365,4=1 365,400 [D] pol. 12920 76,35=76,350 [E] pol. 12930 139,10=139,100 [F] pol. 12958 9*0,18=1,620 [G] pol. 12999 8,3*1=8,300 [H] pol. 13283 128,38=128,380 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 003,830 [J] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUŤ	M3	267,790	122,88	32 908,71
		pol. 11332 249,11=249,110 [A] pol. 98813 10=10,000 [B] pol. 98815 6,2=6,200 [C] pol. 986346 16*0,14=2,240 [D] pol. 986358 2*0,19=0,380 [E] Celkem: A+B+C+D+E=267,790 [F] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE	M3	68,950	848,50	58 504,08
		pol. 11333 60,4=60,400 [A] pol. 11360 A 28,5*0,3=8,550 [B] Celkem: A+B=68,950 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				

307

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				241 264,28
1		Zemní práce				
4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. štěpkování a odvozu na skládku investora dle RV-PR 15=65,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	65,000	34,90	2 268,50
6	11211	A KÁČENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,5M ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálů padlé stromy dle RV-PR 10=10,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osádky větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	10,000	890,00	8 900,00
5	11211	KÁČENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,5M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálů kácení dle SKS 10=10,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osádky větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	10,000	890,00	8 900,00
7	11221	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M uložení na trvalou skládku dle SKS 10+27=37,000 [A]	KUS	37,000	789,00	29 193,00

308

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytaně v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech				
8	11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,8M uložení na trvalou skládku dle SKS 24=24,000 [A]	KUS	24,000	1 179,00	28 296,00
		Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech				
9	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 595*0,35=208,250 [A] sanace dle RV 198*0,2=39,600 [B] propustky dle RV-PR 1,26=1,260 [C] Celkem: A+B+C=249,110 [D]	M3	249,110	82,11	20 454,42
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
10	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 595*0,1=59,500 [A] propustky dle RV-PR 0,54=0,540 [B] Celkem: A+B=60,040 [C]	M3	60,040	227,00	13 629,08
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
11	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	169,500	17,84	3 023,88

309

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytaně v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL 300 MM uložení na skládku dočasného dle pol. 56366 A 203,4*0,25/0,3=169,500 [A]				
		Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
12	11360	A ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11360 198*1*1,5=29,500 [A]	M2	28,500	17,84	508,44
		Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
13	11527	PŘEVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M převod vody dle RV-PR 12=12,000 [A]	M	12,000	2 480,00	29 760,00
		Technická specifikace: Položka přivedení vody na povrchu zahrnuje zařízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převod vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
14	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I vč. uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 12363 - se souhlasem TDI 198*0,5=99,000 [A] pol. 12373 A -39,5=-39,500 [B] Celkem: A+B=59,500 [C]	M3	59,500	82,11	4 885,56
		Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezápežené i zápežené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zařízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zařízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepičnost - těžení po vrstvách, pískech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku				

310

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.11 Komunikace
Rozpočet:	101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pečení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochrannu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavio na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
16	12373	A	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>vč. odvozu na skládku doč. nou</p> <p>dle pol. 171101 39,6=39,600 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - kompletní provedení výkopů nezápežené i zápežené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopu - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pečení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochrannu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů 	M3	39,500	82,11	3 243,35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.11 Komunikace
Rozpočet:	101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavio na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
16	12383		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II</p> <p>vč. odvozu na trvalou skládku</p> <p>rozšíření vozovky dle RV-RV 620,8=620,600 [A]</p> <p>rozšíření vozovky lom. kst. dle RV-RV 744,8=744,600 [B]</p> <p>Celkem: A+B=1 365,400 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - kompletní provedení výkopů nezápežené i zápežené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopu - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pečení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochrannu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování 	M3	1 365,400	87,51	119 486,15



Aspe
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otlické Záhřeby - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17 12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU plocha vozovky dle RV 3413,5-3 413,500 [A]	M2	3 413,500	0,91	3 106,29
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
18 12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku krajnice dle RV 1507*0,5*0,1=75,350 [A]	M3	75,350	152,95	11 524,78
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
19 12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku přikopy dle RV 333*0,3+58*0,7=135,100 [A]	M3	135,100	152,95	21 275,35
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
20 12955		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM vč. uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 9=9,000 [A]	M	9,000	329,00	2 981,00
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
21 12989	A	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KLENBA vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 8,3=8,300 [A]	M	8,300	512,29	4 252,01
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
22 13283		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II vč. uložení na trvalou skládku	M3	123,380	123,00	15 173,28

23
23



Aspe
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otlické Záhřeby - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		propustky dle RV-PR potrubí 72,48=72,480 [A] čela 35,88=35,880 [B] čela kmen. 15=15,000 [C] Celkem: A+B+C=123,380 [D] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapečené i zapečené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leživost - těžení po vstřevách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné zařízení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsíťované lominy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradič a štětové stěny dočasné (základně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
23 171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS vč. zlepkání ze skládky doč. mš propustky dle RV-PR 59,5=59,500 [A]	M3	39,500	130,25	5 144,88

23
23

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<p>Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných rotných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
24	17481	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ZÁSYP JAM PO PÁREZECH-ŠD</p> <p>Jámy dle SKS 510-610,000 [A]</p>	M3	510,000	177,89	90 621,90
		<p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu 				

315

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - ukládání po vrstvách a po jiných rotných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu 				
25	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>PROPUSTKY - ŠP</p> <p>propustky dle RV-PR potrubí 64,49-64,490 [A] čela 14,08-14,080 [B] šela kamen. 13,2-13,200 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=91,770 [D]</p>	M3	91,770	283,57	26 023,22
		<p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných rotných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 				

316



Aspe
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úprava, očistění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zášyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné probízení nebo třídění materiálu. 				
28	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 rozšíření vozovky dle RV-RV 1428=1 428,000 [A] sanace dle RV 198=198,000 [B] propustky dle RV-PR 5,4=5,400 [C] Celkem: A+B+C=1 631,400 [D]	M2	1 631,400	5,28	8 581,16
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
27	18221	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M vč. získání ornice ohnusování dle RV-RV 1453,8=1 453,800 [A]	M2	1 453,800	20,51	29 817,44
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
28	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI osev dle RV-RV 1453,8=1 453,800 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 453,800	18,00	26 168,40
1			Zemní práce				517 198,08
2			Základy				
28	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	2 456,000	31,58	77 808,08

317



Aspe
3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozšíření vozovky dle RV-RV 2158=2 158,000 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 198*1,5=297,000 [B] Celkem: A+B=2 456,000 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
30	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE rozšíření vozovky dle RV-RV 744,8=744,500 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 198*0,5=99,000 [B] Celkem: A+B=843,500 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	843,500	297,45	250 828,82
31	214663		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNÍM DO 2% HL DO 0,5M rozšíření vozovky dle RV-RV 1504,5 m2 místo výpočtu rozpočtován lomový kámen 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje zařezávání předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění	M2	1,000	321,00	321,00
32	28195	A	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM VRTY PRO ZABETONOVÁNÍ SLOUPKŮ SVODIDLA V PROSTORU PROPUSTU 6*1=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtových souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	6,000	2 384,48	14 188,78
33	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP	M3	8,870	474,55	4 209,28

318

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>lože dle RV-PR potrubí 7,14=7,140 [A] šala 1,73=1,730 [B] Celkem: A+B=8,870 [C]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.</p>				
34	272314		<p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) ZÁKLAD POD KŘÍDLO Z KAMEN. ZDIVA C 25/30 XF2 základy dle RV-PR 4,8=4,800 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</p>	M3	4,800	2 607,12	12 514,18
2		Základy					359 966,10

319

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce					
35	317325		<p>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37 XF4 VČETNĚ KOTVENÍ římey dle RV-PR 2,0=2,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	2,000	10 504,58	21 009,18
36	317385		<p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05 římey propustů dle RV-PR 0,526=0,525 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. smekových) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</p>	T	0,530	22 000,00	11 680,00

320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35906b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, krávních prvků, závrtných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 				
37	33319		MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH KŘÍDLA PROPUSTKU Z KAMENE Křídla dle RV-PR 11,7=11,700 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dle případné specifikace k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M3	11,700	3 815,95	42 308,62
38	33319	A	MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH PŘEZDĚNÍ KŘÍDEL PROPUSTU Z KAMENE přezdění dle RV-PR 2=2,000 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a	M3	2,000	3 815,95	7 231,90

321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35906b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dle případné specifikace k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
3		Svislé konstrukce					82 207,68
4	39 485512	Vodorovné konstrukce	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 200 MM čela kamen. dle RV-PR 2*2*12*0,4=19,200 [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předčleby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spár případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	19,200	3 121,85	59 935,68
4		Vodorovné konstrukce					59 935,68
5	40 58330	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DOSYPÁNÍ HS	M3	28,000	505,60	14 156,80

322

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dosypání HS dle RV-PR 28=28,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
41	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL. 250 MM rozšíření vozovky dle RV-RV 1428=1 428,000 [A] sanace dle RV 198=198,000 [B] propustky dle RV-PR 5,4=5,400 [C] Celkem: A+B+C=1 831,400 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 831,400	114,59	188 942,13
42	56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL. 250 MM rozšíření vozovky dle RV-RV 1283,4=1 283,400 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmýje postřiky, nátěry	M2	1 283,400	114,59	147 064,81

323

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	56365	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vš. zleštění ze skládky dočasně sanace dle RV 198=198,000 [A] propustky dle RV-PR 5,4=5,400 [B] Celkem: A+B=203,400 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	203,400	49,89	10 147,83
44	56460		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM vyrovnání dle RV 17,3=17,300 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	17,300	1 542,00	26 676,80
45	564611		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL. 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM plocha vozovky dle RV 3413,5=3 413,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M2	3 413,500	89,62	305 917,87

324

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
45	584632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL 100 MM plocha vozovky dle RV 3413,5+759*2*0,08=3 489,400 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	3 489,400	123,71	431 673,87
47	58833	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD, TL 150 MM Krajnice dle RV 1328*0,5+181*1=844,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	844,000	84,61	71 410,84
48	57244	DVOUVRSTVÝ NÁTER Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2	M2	3 413,500	89,00	303 801,50

325

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		DVEB-11/2-4 plocha vozovky dle RV 3413,5-3 413,500 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
49	58820	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+8=13,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem 	M	10,000	120,00	1 200,00
5	Komunikace					1 498 991,85
50	628112	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM Čela propustků dle RV-PR 58,5-5,5=50,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - Veškeré práce obsaženy v textu položky. - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesmy), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebným lepením a podpěrné konstrukce. 	M2	50,000	1 480,00	74 000,00
51	628212	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM Čela propustků dle RV-PR 58,5-50=8,500 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - Veškeré práce obsaženy v textu položky. 	M2	8,500	1 270,00	8 255,00

326

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytálec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	82831		Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM číslo propustků dle RV-PR 68,5=68,500 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	56,500	158,00	8 927,00
53	82745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU SPÁROVÁNÍ KAMEN. ZDIVA PROPUSTKŮ spárování dle RV-PR 28=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení	M2	28,000	596,45	16 507,70
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				106 689,70
7			Přidružená stavební výroba				
54	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ číslo propustků dle RV-PR 58,5=58,500 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	58,500	311,00	17 571,50
55	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ římsy nových propustků dle RV-PR 2*0,8*4=6,400 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a	M2	6,400	400,00	2 560,00

327

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytálec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7			Přidružená stavební výroba				20 131,50
8			Potrubi				
56	889523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C 16/20 XA1 sedlové lože dle RV-PR 9,55=9,550 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu lnutí, ošetření a ochrannu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zříceně) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tuzení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamslivem, - případné zřízení spojovací vstupy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	9,550	2 281,56	21 788,90
8			Potrubi				21 788,90
9			Ostatní konstrukce a práce				
57	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,000	2 000,00	20 000,00

328

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZÁR. ZINK. PODNEM S NÁTĚREM zábradlí dle RV-PR 10=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
58	9113B1		SVODIDLO OCEL. SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ STUPEŇ ZADRŽENÍ H1 svodidlo dle RV 187=187,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	187,000	771,00	144 177,00
59	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 35+35=70,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	70,000	235,00	16 450,00
60	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA 15+15+3=34,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	34,000	65,00	2 210,00
61	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	6,000	2 145,00	12 870,00
62	914921		SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ	KUS	12,000	1 734,00	20 808,00

320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.11 Komunikace
Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			12=12,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
63	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 0,125 (759+759)*0,125=189,750 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	189,750	235,00	44 591,25
64	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM čela propustků dle RV-PR 2=2,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravek, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvacích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výkmitků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyoprávení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvacích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zbrzdňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	KUS	2,000	19 001,80	38 003,60

320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.11 Komunikace
Rozpočet:	101.11 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
65	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM TZH-Q, DN 400 propustky dle RV-PR 59=55,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru; - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřizování) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	55,000	2 098,71	115 319,05
66	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM TZH-Q, DN 600 MM propustky dle RV-PR 3=3,000 [A] Technická specifikace: Popis prací zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostavebních a vnitrostavebních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M	3,000	2 176,09	6 528,27
67	918111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	10,000	45,00	450,00
68	936314	A	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) ZABETON. SLOUPKŮ SVODIČŮ D V PROSTORU PROPUSTKU 8*1*0,07=0,420 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	M3	0,420	2 500,00	1 050,00

331

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.11 Komunikace
Rozpočet:	101.11 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklemků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náližků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - náližky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmačení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
69	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ očištění čel RV-PR 55,5+59=125,500 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	125,500	311,00	39 030,50
70	94290		TEŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA lešení dle RV-PR 80=80,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M3OP	80,000	100,94	8 075,20
71	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ČELA PROPUSTKŮ uložení na trvalou skládku čela propustků dle RV-PR 10=10,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	10,000	700,89	7 008,90
72	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU uložení na trvalou skládku čela + jímky dle RV-PR 8,2=8,200 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,	M3	8,200	927,79	5 752,30

332

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.11 Komunikace
 Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73 98618		- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ zábradlí dle RV-PR 22*0,02=0,440 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	0,440	2 995,03	1 317,81
74 986346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV- PR 15=15,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	15,000	386,70	5 950,50
75 986358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	2,000	489,02	998,04

CC
CC
CC

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.11 Komunikace
 Rozpočet: 101.11 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Ostatní konstrukce a práce				490 588,42
Celkem:						3 398 762,19

CC
CC
CC

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Objednavatel:	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace:	SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:	2 958 285,16 Kč
Cena celková:	2 958 285,16 Kč
DPH:	621 239,88 Kč
Cena s daní:	3 579 525,04 Kč

Měrné jednotky:	M2
Počet měrných jednotek:	2 905,00
Náklad na měrnou jednotku:	1 018,34 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

CS
CS
CJ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014111		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA pol. 11221 73*3=218,000 [A] pol. 11222 4*6=20,000 [B] pol. 12373 1127,80=1 127,800 [C] pol. 12920 59,3=59,300 [D] pol. 12930 274,50=274,500 [E] pol. 129949 12*0,06=0,720 [F] pol. 12996 8,5*0,25=2,125 [G] pol. 13283 117,10=117,100 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 820,345 [I] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 820,350	74,79	138 143,98
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUŤ pol. 11332 204,29=204,290 [A] pol. 96615 7=7,000 [B] pol. 966359 8*0,19=1,520 [C] pol. 966336 1*0,5=0,500 [D] Celkem: A+B+C+D=213,310 [E] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	213,310	122,89	26 213,67
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE pol. 11333 48,89=48,890 [A] pol. 11380 A 17,13*0,3=5,139 [B] Celkem: A+B=54,019 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	54,020	848,50	45 835,97
			Všeobecné konstrukce a práce				208 193,62

CS
CS
CJ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.12 Komunikace
 Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1						
4 11120	A	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN OŘEZÁNÍ VĚTVÍ STROMŮ vč. štěpkování a odvozu na skládku investora dle RV 636*2=1 270,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	1 270,000	34,80	44 323,00
5 11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M uložení na trvalou skládku dle SKS 73=73,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	73,000	789,00	57 597,00
6 11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M uložení na trvalou skládku dle SKS 4=4,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	4,000	1 179,00	4 718,00
7 11332		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku	M3	204,290	82,11	16 774,25

337

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.12 Komunikace
 Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		rozšíření vozovky dle RV-RV 466,8*0,35=163,310 [A] sanace dle RV 179*0,2=35,800 [B] propustky dle RV-PR 5,18=5,180 [C] Celkem: A+B+C=204,290 [D] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
8 11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 466,8*0,1=46,680 [A] propustky dle RV-PR 2,22=2,220 [B] Celkem: A+B=48,880 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	48,880	227,00	11 085,76
9 11380		ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL 300 MM uložení na skládku dočasou dle pol. 56385 A 194,25*0,250,3=161,675 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	161,680	17,84	2 887,94
10 11380	A	ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11380 179-161,67=17,130 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	17,130	17,84	305,60
11 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. uložení na skládku dočasou, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálů KÚ dle RV 280,8*0,03=8,424 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.	M3	8,420	286,75	2 414,44
12 11523		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	12,000	422,54	5 070,48

338

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			převedení vody dle RV-PR 12=12,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvírného obvodu žlabu (r.o.).				
13	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1 vč. uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 395,3-396,300 [A] rozšíření vozovky lom. kámen dle RV-RV 800,9=800,900 [B] sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 179*0,5=88,500 [C] pol. 12373 A -158,1= 158,100 [D] Celkem: A+B+C+D=1 127,600 [E] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopku po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopku v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepicost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odštělené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradič a šikové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěny a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopku a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopku a ve výkopku	M3	1 127,600	82,11	92 587,24

339

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpír. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1 vč. odvozu na skládku dočasou dle pol. 171101 158,1=158,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopku po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopku v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepicost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma šikových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěny a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopku a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopku a ve výkopku - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpír. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	158,100	82,11	12 981,59
15	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	2 905,000	0,91	2 643,55

340



3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plocha vozovky dle RV 2905=2 905,000 [A]				
16	12820		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku krajnice dle RV 1186*0,5*0,1=59,300 [A]	M3	59,300	152,85	8 059,94
17	12930		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku přikopy dle RV 380*0,3*321*0,5=274,500 [A]	M3	274,500	152,85	41 984,78
18	12994b		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 12=12,000 [A]	M	12,000	329,00	3 948,00
19	12996		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 8,5=8,500 [A]	M	8,500	415,83	3 534,56
20	13283		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku HLOUB RÝH A MELJOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II vš. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR potrubí 55,2=55,200 [A] čela 52,5=52,500 [B] čela kamen. 9=9,000 [C] Celkem: A+B+C=117,100 [D] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapážené i zapážené	M3	117,100	123,00	14 403,30

341



3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbojů, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lživost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napádek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a obložení dna, základové spáry, stěn a svažit - zhutnění podloží, případně i svažit vč. svažování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS vč. získání ze skládky dočasné rozšíření vozovky dle RV-KV 158,1=158,100 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech	M3	158,100	130,25	20 592,53

342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Pař.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
22	17481	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD</p> <p>Jamý dle SKS 70=70,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vibčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 	M3	70,000	177,89	12 498,30

343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Pař.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu 				
23	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>PROPUSTKY - ŠP</p> <p>propustky dle RV-PR potrubí 48,5=48,500 [A] čela 27,0=27,000 [B] čela kamen. 8,8=8,800 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=80,100 [D]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vibčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu 	M3	80,100	283,57	22 713,96

344

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 rozšíření vozovky dle RV-RV 1340,8-1 340,800 [A] sanace dle RV 179=179,000 [B] propustky dle RV-PR 15,25=15,250 [C] Celkem: A+B+C=1 534,850 [D] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhotovení určuje projekt.	M2	1 534,850	5,26	8 073,31
25 18221	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M vč. ziskání ornice ohrnušování dle RV-RV 1897,7=1 897,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	1 697,700	20,51	34 519,53
26 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI část dle RV-RV 1 697,7=1 697,700 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 697,700	18,00	30 558,90
1		Zemní práce				455 533,96
27 21361	Základy	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m ² rozšíření vozovky dle RV-RV 2080,2=2 080,200 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 179*1,5=268,500 [B] Celkem: A+B=2 348,700 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	2 348,700	31,68	74 408,82
28 21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	890,400	287,45	254 849,48

345

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 214663		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNÍM DO 2% HL DO 0,5M rozšíření vozovky dle RV-RV 800,9=800,900 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 179*0,5=89,500 [B] Celkem: A+B=890,400 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	1,000	321,00	321,00
30 27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP lože dle RV-PR potrubí 3,84=3,840 [A] žele 3,25=3,250 [B] Celkem: A+B=7,090 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	7,090	474,55	3 384,56
2		Základy				342 941,86
31 485512	Vodorovné konstrukce	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 200 MM žele zahrnuté dle RV-PR 2*2*4*0,4=6,400 [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	6,400	3 121,65	19 878,56

346

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4		Vodorovné konstrukce				19 978,56
5	Komunikace					
32 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DOSYPÁNÍ HS dosypání HS dle RV-PR 10,5=10,600 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	10,600	806,80	5 308,80
33 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDc, TL 250 MM rozšíření vozovky dle RV-RV 1340,6=1 340,600 [A] sanace dle RV 179=179,000 [B] propustky dle RV-PR 15,25=15,250 [C] Celkem: A+B+C=1 534,850 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 534,850	114,59	175 878,46
34 56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	1 249,100	114,59	143 184,37

347

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDc, TL 250 MM rozšíření vozovky dle RV-RV 1249,1=1 249,100 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
35 56385	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDc, TL 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. zřízení ze skládky dočasně sanace dle RV 179=179,000 [A] propustky dle RV-PR 15,25=15,250 [B] Celkem: A+B=184,250 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	184,250	49,89	9 591,13
36 56460		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM vyrovnání dle RV 14,0=14,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M3	14,000	1 542,00	21 588,00

348

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.12 Komunikace
 Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	584611		- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL 60 MM plocha vozovky dle RV 2824,4=2 824,400 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	2 824,400	89,62	235 198,73
38	584892		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL 100 MM plocha vozovky dle RV 2824,4+581*2*0,06=2 882,500 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	2 882,500	124,21	333 193,33
39	58933		ZPEVNĚNÍ KRAJINIG ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD, TL 160 MM krajina dle RV 1084*0,5+92*1=839,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 	M2	839,000	84,61	54 088,79

349

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.12 Komunikace
 Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	572213		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5 KG/M2 KÚ dle RV 280,8=280,800 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	280,800	9,80	2 695,68
41	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5 KG/M2 KÚ dle RV 280,8=280,800 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	280,800	9,80	2 695,68
42	572744		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DV;E;S-11/2-4 plocha vozovky dle RV 2824,4=2 824,400 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	2 824,400	89,00	233 571,60

350

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlická Záhoř - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL 50 MM KÚ dle RV 280,8=280,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	280,800	176,37	49 524,70
44	574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM LOŽNÁ VRSTVA Z ACL 16, PRŮM. TL 60 MM KÚ dle RV 280,8+18*2*0,06=282,600 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	282,600	203,42	57 486,48
45	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50*100 MM KÚ 5+5+28=38,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	38,000	120,00	4 320,00
5		Komunikace					1 328 352,76
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					

351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlická Záhoř - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	826112		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM čela propustků dle RV-PR 10-2=8,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	8,000	1 480,00	11 840,00
47	826212		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM čela propustků dle RV-PR 10-8=2,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	2,000	1 270,00	2 540,00
48	82631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM čela propustků dle RV-PR 10=10,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	10,000	158,00	1 580,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					15 960,00
7		Přidružená stavební výroba					
49	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ sanace propustků dle RV-PR 10=10,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	10,000	311,00	3 110,00
50	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ římsy nových propustků dle RV-PR 3*0,8*4=9,600 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a	M2	9,600	400,00	3 840,00

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35906b III/3111 Otické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jeho vyspravení, provedení náterů předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7			Přidružená stavební výroba				6 950,00
8			Potrubi				
51	898523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C 16/20 XA1 E.30kové lože dle RV-PR E.54=9,640 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náličníků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kameizemem, - případně zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	8,640	2 281,66	19 712,66
8			Potrubi				19 712,66

9			Ostatní konstrukce a práce				
52	911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2	M	92,000	3 798,00	349 418,00

CS
ST
CS

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35906b III/3111 Otické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU Y40 4MS2A2 svodidlo dle RV B2=82,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních náterů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
53	91238	A	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupky včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	10,000	208,00	2 080,00
54	91345	A	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ PŘENESENÍ NIVELAČNÍHO BODU 1=1,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava	KUS	1,000	686,00	686,00
55	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 7=7,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	7,000	40,00	280,00
56	914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT 6=6,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce, pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení účelů po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	6,000	1 088,00	6 516,00

CS
ST
CS

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	814313		- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ DODATKOVÁ DZ 4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	4,000	50,00	200,00
58	814331		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT DODATKOVÁ DZ 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	3,000	726,00	2 178,00
59	814731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLII TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	2 145,00	4 290,00
60	814921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 8=8,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	8,000	1 734,00	13 872,00
61	814923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 5=5,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	50,00	250,00
62	815211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU	M2	166,250	235,00	38 718,75

69
67
67

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.12 Komunikace
Rozpočet: 101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V4 0,125 (598+598)*0,125=149,750 [A] V5 13*0,5=6,500 [B] Celkem: A+B=156,250 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předemnatění a reflexní úpravu.				
63	818157		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM čela dle RP-RV 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dílek, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, -řízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náližků, a sedel, -řízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.řízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, -řízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - náližky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenným, - případně zařízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.	KUS	2,000	18 799,40	37 598,80
64	81816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	19 270,80	19 270,80

69
66
66

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čela dle RV-PR 1=1,000 [A]				
		Technická specifikace:	<p>Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dík, římsu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných příslušenství a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odakružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující sondrnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje zábradlí.</p>				
65	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM TZH-Q, DN 400	M	7,000	2 098,71	14 678,87
			propustky dle RV-PR 7=7,000 [A]				
		Technická specifikace:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p>Nezahrnuje podkladní vstavy a obetonování.</p>				

357

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM TZH-Q, DN 500 MM	M	20,000	2 448,13	48 962,60
			propustky dle RV-PR 20=20,000 [A]				
		Technická specifikace:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p>Nezahrnuje podkladní vstavy a obetonování.</p>				
67	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM TZH-Q, DN 800 MM	M	2,000	3 893,50	7 787,00
			propustky dle RV-PR 2=2,000 [A]				
		Technická specifikace:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p>Nezahrnuje podkladní vstavy a obetonování.</p>				
68	918111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Dodatečné prorážnutí spáry 50/100 MM ZÚ 5+5+26=36,000 [A]	M	38,000	45,00	1 620,00
		Technická specifikace:	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
69	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘISKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ očistění čel RV-PR 10=10,000 [A]	M2	10,000	311,00	3 110,00
		Technická specifikace:	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
70	98815		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU uložení na trvalou skládku čela + jímky dle RV-PR 7=7,000 [A]	M3	7,000	927,79	6 494,53
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). 				

358

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.12 Komunikace
Rozpočet:	101.12 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71	960358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 8=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (ložení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	8,000	499,02	3 992,16
72	960358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (ložení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	1,000	862,11	862,11
9			Ostatní konstrukce a práce				560 661,72

Celkem:

2 958 285,16

360

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.4 Komunikace
Rozpočet:	101.4 Komunikace

Objednavatel:	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace:	SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 030 750,77 Kč

Cena celková:	4 030 750,77 Kč
DPH:	846 457,66 Kč
Cena s daní:	4 877 208,43 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 699,00

Náklad na měrnou jednotku: 707,27 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

360

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhře - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA	M3	1 358,100	74,78	101 422,72
			pol. 11221 27*3=81,000 [A] pol. 11222 8*6=48,000 [B] pol. 12373 305,1=305,100 [C] pol. 12820 115,2=115,200 [D] pol. 12830 480,8=480,800 [E] pol. 12866 30*0,18=5,400 [F] pol. 13283 328,8=328,800 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 358,100 [H]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUT	M3	159,310	122,89	19 577,61
			pol. 11332 137,3=137,300 [A] pol. 98613 5=5,000 [B] pol. 98615 6,5=6,500 [C] pol. 986345 8*0,1=0,800 [D] pol. 986346 28*0,14=3,920 [E] pol. 986358 33*0,18=5,940 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=159,310 [G]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE	M3	25,780	848,50	21 874,39
			pol. 11333 7,08=7,080 [A] pol. 11360 62,42*0,3=18,726 [B] Celkem: A+B=25,776 [C]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				142 874,66

361

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhře - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN vš. štěpkování a odvoz na skládku investora dle RV-PR 1386=1 386,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	1 388,000	34,90	48 371,40
5	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M uložení na trvalou skládku dle SKS 27=27,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásep jam po pařezích	KUS	27,000	789,00	21 303,00
6	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M uložení na trvalou skládku dle SKS 8=8,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásep jam po pařezích	KUS	8,000	1 179,00	9 432,00
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku	M3	137,300	82,11	11 273,70

362

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		rozšíření vozovky dle RV-RV 5*0,35=1,750 [A] sanace dle RV 801,5*0,2=120,300 [B] propustky dle RV-PR 15,25=15,250 [C] Celkem: A+B+C=137,300 [D] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
8	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJÍVEM uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 5*0,1=0,500 [A] propustky dle RV-PR 6,55=6,550 [B] Celkem: A+B=7,050 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci a vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	7,050	227,00	1 600,35
9	11380	ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL 300 MM uložení na skládku dočasnou sanace dle RV - pol. 11380 A 801,5-62,4=539,100 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	539,100	17,84	9 817,54
10	11380	A ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 56305 A (801,5*0,3-848,0*0,25)0,3=62,417 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	62,420	17,84	1 113,57
11	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. uložení na skládku dočasnou, zhotoví se v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu vedlejší plochy dle RV 205*0,08=16,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.	M3	6,150	286,75	1 763,51
12	12373	ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	M3	305,150	82,11	25 055,87

369
369

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vč. uložení na trvalou skládku rozšíření vozovky dle RV-RV 2,4=2,400 [A] rozšíření vozovky lom. kámen dle RV-RV 5=5,000 [B] sanace dle RV se souhlasem TDI 801,5*0,6=300,750 [C] pol. 12373 A -3=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=305,150 [E] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené - ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžba po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jamek, potrubí a pohotovostní čerpaní soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžba a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a rušení výkopky - svažování a přesv. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni zohodnotit klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepřezování - hradič a šikové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svažit - zhutnění podloží, případně i svažit vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavie na svažit, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky - třídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	12373	A ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	M3	3,000	82,11	246,33

369
369

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
		vč. odvozu na skládku dočasnou dle pol. 171101 3=3,000 [A]				
	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaň do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni zhrubnouce klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pečení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma škrtových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopku - čištění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatek za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
14	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU plocha vozovky dle RV 2494,25=5 494,250 [A] vedlejší plochy dle RV 205=205,000 [B] Celkem: A+B=5 699,250 [C]	M2	5 699,250	0,91	5 188,32
	Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				

366

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
15	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku krajnice dle RV 2304*0,5*0,1=115,200 [A]	M3	115,200	152,95	17 818,84
	Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
16	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku příkopy dle RV 857*0,3+292*0,5+111*0,7=480,800 [A]	M3	480,800	152,95	73 538,36
	Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
17	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 30=30,000 [A]	M	30,000	329,00	9 870,00
	Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
18	13283	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR potrubí 149,5=149,500 [A] čela 153,8=153,600 [B] čela kamen. 0=0,000 [C] jímky 3,66=3,660 [D] jímky upr. 16,35=16,350 [E] patky z kam. kam. 2,5=2,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=328,800 [G]	M3	328,800	123,00	40 417,80
	Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				

366

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- třídění a rozpojování jednotlivých balvanů- vytažování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svaahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné drubotné rozpojení odstředivé horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a nespávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování- hradičů a štítové stěny dočasné (adekvátně pláti ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěna a svaahů- zhutnění podloží, případně i svaahů vč. svažování- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS vč. získání ze skládky dočasné propustky dle RV-PR 3=3,000 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech- zřízení ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží	M3	3,000	130,25	390,75

367

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svaahů- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svaahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD jámy dle SKS 350-350,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech- zřízení ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svaahů- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svaahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- případně prohloubení nebo třídění materiálu.	M3	350,000	177,69	62 191,50
21	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	211,060	283,57	59 850,28

368



3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhřeř - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PROPUSTKY - ŠP				
			propustky dle RV-PR potrubí 119,5=119,500 [A] čela 77,35=77,350 [B] čela kam. 5,6=5,600 [C] jímky 1,61=1,610 [D] jímky upr. 6,0=6,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=211,060 [F]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vř. výběru vhodného materiálu - nábup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládacího materiálu vložním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vř. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vř. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jímých nutných částech (figurách) vř. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vřivky - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhrutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavření povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	886,900	5,28	3 455,28

369



3.6.1.8

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhřeř - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozšíření vozovky dle RV-RV 10=10,000 [A] sanace dle RV 601,5=601,500 [B] propustky dle RV-PR 45,4=45,400 [C] Celkem: A+B+C=656,900 [D]				
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhrutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				402 297,41
2			Základy				
23	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PLAST, DN 200 MM VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ trativody dle RV 99=99,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytkového materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložením separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kuplíčky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M	99,000	487,12	48 224,88
24	21381		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2 rozšíření vozovky dle RV-RV 20=20,000 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 601,5=602,250 [B] Celkem: A+B=922,250 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	922,250	31,68	29 216,88
25	21451		SANACNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	305,750	297,45	90 045,34

370

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otřelák Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Pos.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozšíření vozovky dle RV-RV S=5,000 [A] sanace dle RV se souhlasem TDI 601,5*0,5=300,750 [B] Celkem: A+B=305,750 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
26	214653		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNEM DO 2% HL DO 0,5M rozšíření vozovky dle RV-RV 10 m2 místo vápnění rozpočtován lomový kámen 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje zařezování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění	M2	1,000	321,00	321,00
27	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP loža dle RV-PR potrubí 12,24=12,240 [A] šala 10,02=10,020 [B] dlažba z lom. kam. 14*0,1=1,400 [C] kámen, rovnání 14*0,1=1,400 [D] Celkem: A+B+C+D=25,060 [E] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	25,060	474,56	11 882,22
28	272212	A	ZÁKLADY Z LOM. KAMENE ZDĚNÉ NA MC ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC dle RV-PR 2,5=2,500 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	2,500	2 417,30	5 043,25
2			Základy				186 643,57
			Vodorovné konstrukce				
29	451312		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) PODKLAD, BETON PRO JÍMKY	M3	0,810	2 202,12	1 783,72

371

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otřelák Záhoří - Rokytnice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Pos.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		C 18/20 XA1 podklad beton dle RV-PR jímky 0,12=0,120 [A] jímky upr. 0,69=0,690 [B] Celkem: A+B=0,810 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsazovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektérských trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
30 46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA BUCHO S PROSPÁVKOU dle RV-PR 14*0,2=2,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	2,800	953,07	2 688,80
31 485512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 200 MM	M3	15,200	3 121,85	47 448,08

372

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<p>dlážba propustků dle RV-PR 14°0,4-6,800 [A] čela zadržovací dle RV-PR 2°2°0,4-6,800 [B]</p> <p>Celkem: A+B=15,200 [C]</p> <p>Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávka a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</p>				
32 465922		<p>DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,8 M</p> <p>přikop. tvárnice dle RV-PR 8°0,8-4,800 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a - u dílců železobetonových a předpjetých veškeré výztuže, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dle příslušné specifikace k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</p>	M2	4,800	818,45	3 928,56
33 467314		<p>STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) ZÁVĚRNÝ PRAH C 20/25 - XF2</p> <p>závěr. prahy dle RV-PR 3,84-3,840 [A]</p>	M3	3,840	4 773,17	18 326,97

373

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeních osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátičky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>				
4		Vodorovné konstrukce				74 158,93
34 56330	Komunikace	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD</p> <p>HS dle RV-PR 63,5-63,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátičky</p>	M3	63,500	505,80	32 105,60
35 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	656,900	114,59	75 274,17

374

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL. 250 MM rozšíření vozovky dle RV-RV 10=10,000 [A] sanace dle RV 801,5=801,500 [B] propustky dle RV-PR 45,4=45,400 [C] Celkem: A+B+C=856,900 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
36	58335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL. 250 MM rozšíření vozovky dle RV-RV 10=10,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	10,000	114,59	1 145,90
37	58385	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. získání ze skládky dočasné sanace dle RV 801,5=801,500 [A] propustky dle RV-PR 45,4=45,400 [B] Celkem: A+B=846,900 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu	M2	846,900	49,89	32 273,84

375

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
38	58480		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM vyrovnání dle RV 118,3=118,300 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	118,300	1 542,00	182 418,60
39	584611		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL. 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PM, TL. 50 MM plocha vozovky dle RV 5494,25=5 494,250 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	5 494,250	87,52	481 408,19
40	584632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM plocha vozovky dle RV 5494,25+1220*2*0,05=5 616,250 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	5 616,250	119,21	889 513,19

376