
1 

 

C - S T A V E B N  Í     Č Á S T 
                               

  

 S E Z N A M   P Ř Í L O H 
                             

C - 1  Technická zpráva 

C - 2  Koordinační situace 

C - 3  Půdorys podkroví, půda 

C - 4  Půdorys střechy  

C - 5  Řez  A - A  

C - 6  Řez  B - B 

C - 7  Řez  C - C 

C - 8  Výpis klempířských výrobků 

C - 9  Půdorys střechy - stávající stav  

C -10 Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1) Zemní práce  

Zemní práce budou prováděny v souvislosti s realizací nového uzemnění sostavy 
ochrany budovy proti blesku. V místě nezpevněného terénu bude tento po provedení 
uzemnění uveden do původního stavu. Část výkopu uzemnění se nachází pod 
zpevněnou asfaltovou plochou, která bude rovněž po realizaci uvedena do 
původního stavu. Před zahájením výkopových prací si zhotovitel zajistí vytýčení 
existujících stávajících podzemních sítí. Přebytečný výkopek a vybouraný asfalt bude 
odvezen na skládku. 

 

2) Základy  

Základové konstrukce objektu nebudou upravovány. Pouze v suterénu pod klenutým 
otvorem budou vytvořeny dvě základové patky pod pilíři dle výkresové dokumentace.  

 

3) Svislé konstrukce  

Navrženou stavbou se nemění.  

 

4) Stropy a podlahy  

Navrženou stavbou se nemění.  

 

5) Schodišt ě 

Navrženou stavbou se nemění.  

 

6) Krov  

V souvislosti s realizací stavby nebude zasahováno do částí krovu. Po odkrytí 
bednění bude provedena kontrola konců krokví a případné poškozené části budou v 
rozsahu poškozených částí vyměněny a nahrazeny novými.  

 

7)Střecha - st řešní pláš ť 

 
a) Demontáže 
 
Bude provedena :  
 
- demontáž kompletní střešní krytiny včetně podkladní lepenky, všech klempířských 
výrobků, které jsou součástí střechy ( střešní výlezy, hlavice VZT a odvětrání, 
odvětrání kanalizace, oplechování komínů, žlabů a svodů), mimo stožáru STA 
 
- demontáž oplechování střešních oken 
 
- demontáž bednění dle popisu ve výkrese C-9 
  
- doprava a likvidace veškerého materiálu v souladu s předpisy o nakládání s odpady  
- před demontáží střešní krytiny a bednění je nutné provést kompletní zakryti 
tepelné izolace, položené na podlaze půdy, případně provést další opatření, proti 
jejímu poškození ( po izolaci nelze chodit) 
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b) Nová konstrukce 

 

Po kontrole stávajících částí krovu a případné výměně jejích částí bude provedeno 
nové bednění z prken tl. min. 24mm, přibíjenými hřebíky ke krokvím. Bednění bude 
před montáží opatřeno preventivním nátěrem proti houbám a dřevokazným škůdcům. 
Tímto nátěrem bude opatřeno i stávající bednění, které nebude demontováno.  

Na bednění bude položena podkladní separační vrstva difúzně otevřený pás určený 
pro položení na bednění, sloužící i jako pojistná hydroizolace, kotvený pomocí 
měděných spojovacích materiálů, referenční výrobek např. DELTA VENT S 
PLUS, případně jiný výrobek o stejných nebo lepších technických a užitných 
parametrech 
 
Na konec bude provedena střešní krytina tvořena falcovanou krytinou z 
měděného plechu tl. 0,6mm, svitků šířky 670mm, na dvojitou stojatou drážku, 
včetně všech součástí střechy dle výkresové části projektové dokumentace a 
výpisu klempířských výrobků.  
 
Do drážek vloženo těsnění u napojení nástřešních žlabů a 200mm nad úroveň 
prvních sněhových zachytávačů. 

Na střešní krytině a klempířských prvcích budou provedeny případné dilatace dle 
ČSN.  

 

7) Výpln ě otvor ů 

 

Navrženou stavbou se nemění.  

 

8) Úpravy povrch ů 

 

V souvislosti s realizací střešní krytiny bude provedena oprava říms v částech, které 
jsou poškozeny v současné době, případně které budou poškozeny v průběhu 
výměny střešní krytiny. Předpokládá se rozsah cca 30 bm. Rovněž budou opraveny 
otvory po demontáži držáků svodů hromosvodu. 

 

9) Ostatní  

Pro realizaci stavby bude okolo budovy postaveno lešení. Lešení může být 
realizováno po částech, po kterých bude realizována výměna střešní krytiny. 
Zhotovitel si zajistí všechna potřebná povolení k záboru veřejného prostranství pro 
stavbu lešení. 

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby při realizaci stavby nedošlo k 
ohrožení zdraví nebo života třetích osob, neboť budova navazuje na veřejný chodník 
a stavba bude realizována při provozu školy. Proto zhotovitel zajistí zejména 
bezpečný pohyb osob při vstupu a odchodu z budovy hlavním vchodem budovy a na 
jižní straně budovy u vchodu do vestibulu tělocvičny a školní jídelny.  
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10) Závěr 

 

Během výstavby je třeba dbát na dodržování předpisů týkajících  se bezpečnosti 
práce ve stavebnictví dané bezpečnostními předpisy. Charakter díla nevyžaduje 
žádná  mimořádná bezpečnostní opatření. 

Stavební práce musí být provedeny dle projektové dokumentace v souladu s 
příslušnými ČSN a dalšími technickými obecně závaznými předpisy, případně v 
kvalitě obvyklé, a to zejména:  
 
ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
 
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 
 
ČSN EN 13141 -5 - Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání 
bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení 
 
ČSN EN 517 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní 
háky 
 
ČSN EN 504 - Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně 
podepřené krytiny z měděného plechu 

 

Veškeré změny či odchylky od projektové dokumentace musí být  konzultovány a 
písemně odsouhlaseny projektantem. Projektant si vyhrazuje právo posouzení 
konstrukcí a detailů, které bude možné řešit až po odkrytí konstrukcí v průběhu 
provádění stavby.  

 

V případě, že je v některé části projektové dokumentace uvedeno obchodní 
jméno konkrétního výrobku, p řípadně název jeho výrobce, jedná se pouze o 
stanovení referen čního výrobku, p řípadně referen čního dodavatele. Tento 
výrobek m ůže být nahrazen jiným výrobkem  o stejných nebo lepších 
technických a užitných parametrech.  

 

V Trutnově 04/2014 

Vypracoval: Ing.Jiří Hindrák 


