

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení II
Ev. č. VVZ:	Z2017-014559
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a mění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 zákona.

- 1) V příloze č. 1 návrh kupní smlouvy dochází v článku 1 odst. 1 k odstranění evidenčního čísla veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek.
- 2) V příloze č. 1 návrh kupní smlouvy dochází v článku 3 odst. 2, v článku 3 odst. 5, v článku 6 odst. 7, v článku 8 odst. 5, v článku 14 odst. 7 a v článku 15 odst. 3 k odstranění nepřesnosti a nahrazení odkazu na „dílo“ odkazem na „předmět smlouvy“.

Přílohy

Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy ke dni 12. 6. 2017

Místo a lhůta pro podání nabídek

Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 11. 7. 2017 v 10:00 hodin

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 12. 6. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací