

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2017-012325
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a mění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Prosím, o zaslání správné a kompletní tabulky oken. Tabulka oken není úplná a v zadávací dokumentaci je stále tabulka oken a dveří na jinou akci.

Odpověď na dotaz č. 1

Projektová dokumentace s doplněnými tabulkami oken a dveří je přílohou tohoto vysvětlení.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Důvody dle § 98 odst. 4 a povaha změny zadávací dokumentace vyžadují prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **3. 7. 2017 v 10:00 hodin**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 16. 6. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací