

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad – stavební práce
Zadavatel:	Název Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478, se sídlem Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 000 87 726
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 1 zákona a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

S ohledem na avizované změny zadávací dokumentace ve vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 1 zadavatel uveřejňuje aktualizovaný soupis stavebních prací s výkazem výměr (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek – výkaz výměr – stavební část), ve kterém došlo ke změnám a doplnění chybějících položek vybourání stávající spádové vrstvy střechy budovy C a následné vytvoření nové. Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

S ohledem na změny provedené ve výkazu výměr (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) zadavatel stanovuje novou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou v čl. 3 výzvy k podání nabídek.

Původní předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 19 147 878,00 Kč bez DPH.

Nově předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 19 656 327 Kč bez DPH. Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou. Překročí-li nabídková cena účastníka hodnotu maximální nabídkové ceny, bude účastník zadavatelem vyloučen.

Dále zadavatel v důsledku provedených změn stanovuje novou maximální dílčí nabídkovou cenu za předmět plnění výdaje na instalaci systému využití odpadního tepla, a to ve výši 2 946 607 Kč bez DPH.

Pro účely stanovení maximální dílčí nabídkové ceny se výdaji na instalaci systému využití odpadního tepla původně rozuměl součet nabídkových cen těchto položek soupisu stavebních prací dle přílohy č. 4 výkazu výměr – stavební část.

Původně se jednalo o součet dílčích cen položek:

- V listu Budova A + B: položka č. 73, 109, 110 a 111
- V listu Budova C + D: položka č. 102, 103, 200, 147, 174 a 175

Nově se pro účely stanovení maximální dílčí nabídkové ceny výdaji na instalaci systému využití odpadního tepla rozumí součet nabídkových cen těchto položek soupisu stavebních prací dle přílohy č. 4 výkazu výměr – stavební část rozumí:

- V listu Budova A + B: položka č. 73, 109, 110 a 111

- V listu Budova C + D: položka č. 114, 115, 116, 160, 187 a 188.

Ostatní maximální dílčí nabídkové ceny zůstávají v platnosti.

Dále zadavatel pro případné budoucí dotazy doplňuje technickou zprávu D 1.4.2 – VZT 1, která je součástí přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek (příloha č. 3 – projektová dokumentace, stavební povolení) o údaje uvedené v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Tento dokument se tak stává nedílnou součástí přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že aktualizovaný výkaz výměr – stavební část (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), který je přílohou tohoto dokumentu jako příloha č. 1, nahrazuje původní výkaz výměr, uveřejněný zadavatelem na profilu zadavatele v detailu předmětné veřejné zakázky, ve znění předchozích změn zadávací dokumentace. **Dodavatelé podají svou nabídku vždy v souladu se změnami, a vysvětleními zadávací dokumentace uveřejněnými v souladu s § 98 a násl. zákona.**

Místo a doba pro podání nabídek

Na základě povahy změny zadávací dokumentace, tedy změnou, která by mohlo rozšířit možných účastníků řízení, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. **Nově lhůta pro podání nabídek končí 19. 7. 2017 v 10:00 hodin.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne **bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle Královéhradeckého kraje** (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zasedací místnost 4a-P1.412 - Františka Kupky).

Přílohy

Příloha č. 1 – Příloha č. 04 – výkaz výměr – stavební část_DI_2

Příloha č. 2 - Doplnění technické zprávy D 1.4.2. – VZT 1

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 26. 6. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací