

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1602/I_2017
Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

KSO: 802 CC-CZ: 1
Místo: Trutnov Datum: 31. 3. 2016
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ: 60153237
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: 64826996
DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou DIČ: CZ64826996
Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00
	snížená	15,00%	0,00
	v CZK		0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1602/I_2017

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Místo: Trutnov

Datum:

31. 3. 2016

Zadavatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 66

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
ST	Stavební část	0,00	0,00	STA
OST	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	STA
BL	Bleskosvod	0,00	0,00	STA
EL	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Snižení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov
Objekt:

ST - Stavební část

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Uchazeč:

Projektant:
DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2016

IČ: 60153237
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 64826996
DIČ: CZ64826996

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt:

ST - Stavební část

Místo:

Trutnov

Datum:

31. 3. 2016

Zadavatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovs

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snižení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt:

ST - Stavební část

Místo:

Trutnov

Datum:

31. 3. 2016

Zadavatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	500,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	500,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,689		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,6*0,6*1,0*4		1,440			
	VV		(1,14+3,3+1,14)*0,3*1,0		1,674			
	VV		3,3*(0,08+1,14+0,35+0,25)*0,2		1,201			
	VV	fig2	Mezisoučet		4,315			
	VV		((0,12+30,425+2,735+15,32+0,12+0,12+6,89+3,92+12,96+6,67+0,12)*2-13,75-6,67-0,12-0,12-4,68-2,735)*0,4*0,6		31,374			
	VV	fig3	Mezisoučet		31,374			
	VV		"XPS 120 mm pod terénem"		35,689			
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	35,689		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig2		4,315			
	VV		fig3		31,374			
	VV		Mezisoučet		35,689			
	VV		Součet		35,689			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,374		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig3		31,374			
	VV		Součet		31,374			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,315		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig2		4,315			
	VV		Součet		4,315			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,689		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig2		4,315			
	VV		fig3		31,374			
	VV		Mezisoučet		35,689			
	VV		Součet		35,689			
8	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	4,315		0,00	
	VV		fig2		4,315			
	VV		Součet		4,315			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,374		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig3		31,374			
	VV		Součet		31,374			
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,374		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig3		31,374			
	VV		Součet		31,374			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,374		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig3		31,374			
	VV		Součet		31,374			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	500,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		500,0*0,02		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D	2	Zakládání						0,00
15	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,738		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(0,4+3,3+0,4)*(0,3+0,08+1,14+0,35+0,25)*0,2		1,738			
	VV		Mezisoučet		1,738			
	VV		"zádveři"		1,738			
16	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,488		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(0,4+3,3+0,4+0,3+0,08+1,14+0,35+0,25)*2*0,2		2,488			
	VV		Mezisoučet		2,488			
	VV		"zádveři"		2,488			
17	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,488		0,00	CS ÚRS 2015 02
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,032		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(0,4+3,3+0,4)*(0,3+0,08+1,14+0,35+0,25)*3,03*0,001*1,20		0,032			
	VV		Mezisoučet		0,032			
	VV		"zádveři"		0,032			
19	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,491		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,6*0,6*0,8*4		1,152			
	VV		(1,14+3,3+1,14)*0,3*0,8		1,339			
	VV		Mezisoučet		2,491			
	VV		Součet		2,491			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
20	K	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	2,938		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(1,185+1,165)*1,25		2,938			
	VV		Mezisoučet		2,938			
	VV		Součet		2,938			
21	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	19,928		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Kompletní cena za montáž stěnových panelů, včetně nákladů na systémové oplechování, manipulaci (ruční i strojní, včetně přístavení a práce jeřábu, plošiny, apod.), kotevní materiál, atp.					
	VV		(1,0+1,0)*2,8	"J"	5,600			
	VV		(1,0+1,0)*2,8	"S"	5,600			
	VV		4,0*(2,8+3,225)/2-1,51*2,2	"V"	8,728			
	VV	fig13	Mezisoučet		19,928			
	VV		Součet		19,928			
22	M	5532461212	panel sendvičový stěnový tl. izolace 50 mm, l = 0,022 W/mK včetně oplechování	m2	19,928		0,00	
	VV		fig13		19,928			
	VV		Součet		19,928			
23	K	342151113	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 24 m	m2	1 197,120		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Kompletní cena za montáž stěnových panelů, včetně nákladů na systémové oplechování, manipulaci (ruční i strojní, včetně přístavení a práce jeřábu, plošiny, apod.), kotevní materiál, atp.					
	VV		(0,58+42,0+0,97)*9,68		421,564			
	VV		(0,03+4,0+0,74)*5,19		24,756			
	VV		-2,0*3,0*4		-24,000			
	VV		-5,0*3,0*4		-60,000			
	VV		Mezisoučet	"S"	362,320			
	VV		(0,74+47,0+0,74)*9,68-2,735*1,5		465,184			
	VV		-2,0*3,0*4		-24,000			
	VV		-5,0*3,0*4		-60,000			
	VV		Mezisoučet	"J"	381,184			
	VV		(0,81+12,0)*(9,612+12,335)/2-1,51*0,99		139,076			
	VV		Mezisoučet	"V"	139,076			
	VV		(0,84+29,0+0,84)*(9,612+12,88)/2-(0,84+5,0+0,95)*4,49		314,540			
	VV		Mezisoučet	"Z"	314,540			
	VV	fig11	Součet		1 197,120			
24	M	5532461211	panel sendvičový stěnový tl. izolace 120 mm, l = 0,022 W/mK včetně oplechování	m2	1 197,120		0,00	
	VV		fig11		1 197,120			
	VV		Součet		1 197,120			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
25	K	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	9,200		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Kompletní cena za montáž střešních panelů, včetně nákladů na systémové oplechování, manipulaci (ruční i strojní, včetně přístavení a práce jeřábu, plošiny, apod.), kotevní materiál, atp.					
	VV		2,0*2,3*2		9,200			
	VV	fig14	Mezisoučet		9,200			
	VV		Součet		9,200			
26	M	5532461232	panel sendvičový střešní tl. izolace 60 mm, l = 0,022 W/mK včetně oplechování	m2	9,200		0,00	
	VV		fig14		9,200			
	VV		Součet		9,200			
27	K	444151113	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 24 m	m2	1 554,543		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Kompletní cena za montáž střešních panelů, včetně nákladů na systémové oplechování, manipulaci (ruční i strojní, včetně přístavení a práce jeřábu, plošiny, apod.), kotevní materiál, atp.					
	VV		(0,885+47,0+1,0)*15,9*2		1 554,543			
	VV	fig12	Mezisoučet		1 554,543			
	VV		Součet		1 554,543			
28	M	5532461231	panel sendvičový střešní tl. izolace 160 mm, l = 0,022 W/mK včetně oplechování	m2	1 554,543		0,00	
	VV		fig12		1 554,543			
	VV		Součet		1 554,543			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
29	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,688		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(1,185+0,3+0,3+1,165)*1,25		3,688			
	VV		Mezisoučet		3,688			
	VV		Součet		3,688			
30	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,688		0,00	CS ÚRS 2015 02
31	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	104,580		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		((0,12+30,425+2,735+15,32+0,12+0,12+6,89+3,92+12,96+6,67+0,12)*2-13,75-6,67-0,12-0,12-4,68-2,735)*0,8		104,580			
	VV	fig16	Mezisoučet	"XPS 120 mm pod terénem"	104,580			
	VV		Součet		104,580			
32	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 120 mm	m2	106,672		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: l <= 0,037 W/mK					
	VV		fig16*1,02		106,672			
	VV		Součet		106,672			
33	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	227,879		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		((0,12+30,425+2,735+15,32+0,12+0,12+6,89+3,92+12,96+6,67+0,12)*2-13,75-6,67-0,12-0,12-4,68-2,735-1,57-3,92)*1,21		151,534			
	VV	fig17	Mezisoučet	"XPS 140 mm nad terénem"	151,534			
	VV		(0,64+13,57+3,53)*(9,61+12,88)/2		199,486			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-13,75*(6,6+12,0)/2		-127,875			
	VV		0,30*9,61		2,883			
	VV		0,15*12,34		1,851			
	VV	fig18	Mezisoučet		76,345			
	VV		Součet		227,879			
34	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 140 mm	m2	154,565		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: l <= 0,037 W/mK					
	VV		fig17*1,02		154,565			
	VV		Součet		154,565			
35	M	283760420	deska fasádní polystyrénová EPS 70F šedý 140 mm	m2	77,872		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: l <= 0,032 W/mK					
	VV		fig18*1,02		77,872			
	VV		Součet		77,872			
36	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	4,840		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,21*2*2		4,840			
	VV	fig19	Mezisoučet		4,840			
	VV		Součet		4,840			
37	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 40 mm	m2	0,987		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: l <= 0,037 W/mK					
	VV		fig19*0,2*1,02		0,987			
	VV		Součet		0,987			
38	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	159,635		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		((0,12+30,425+2,735+15,32+0,12+0,12+6,89+3,92+12,96+6,67+0,12)*2-13,75-6,67-0,12-0,12-4,68-2,735-1,57-3,92)		125,235			
	VV		(8,0+9,2+9,2+8,0)		34,400			
	VV	fig21	Mezisoučet		159,635			
	VV		Součet		159,635			
39	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	167,617		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig21*1,05		167,617			
	VV		Součet		167,617			
40	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	26,790		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,21*4+9,61+12,34		26,790			
	VV	fig22	Mezisoučet		26,790			
	VV		Součet		26,790			
41	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	28,130		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig22*1,05		28,130			
	VV		Součet		28,130			
42	K	622325201	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	228,847		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig17		151,534			
	VV		fig18		76,345			
	VV		fig19*0,20		0,968			
	VV		Mezisoučet		228,847			
	VV		Součet		228,847			
43	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	152,502		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig17		151,534			
	VV		fig19*0,20		0,968			
	VV		Mezisoučet		152,502			
	VV		Součet		152,502			
44	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	76,345		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig18		76,345			
	VV		Součet		76,345			
45	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	228,847		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig17		151,534			
	VV		fig18		76,345			
	VV		fig19*0,20		0,968			
	VV		Mezisoučet		228,847			
	VV		Součet		228,847			
46	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	85,118		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1*0,06		85,118			
	VV		Součet		85,118			
47	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,052		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		4,0*2,0		8,000			
	VV		1,8*1,4		2,520			
	VV	fig35	Mezisoučet		10,520			
	VV		fig35*0,10		1,052			
48	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,052		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig35*0,10		1,052			
	VV		Součet		1,052			
49	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	85,118		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1*0,06		85,118			
	VV		Součet		85,118			
50	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,052		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig35*0,10		1,052			
	VV		Součet		1,052			
51	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,371		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1*1,98*0,001*1,20		3,371			
	VV		Součet		3,371			
52	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,038		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig35*3,03*0,001*1,20		0,038			
	VV		Součet		0,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1 "51L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	553312170	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 1450 dvoukřídlá	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1 "51L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
55	K	9444111111	Montáž zachytné sítě na okna	m2	168,000		0,00	
	VV		fig41		48,000			
	VV		fig42		120,000			
	VV		Mezisoučet		168,000			
	VV		Součet		168,000			
56	K	9444112111	Pořízení zachytné sítě na okna	m2	168,000		0,00	
	VV		fig41		48,000			
	VV		fig42		120,000			
	VV		Mezisoučet		168,000			
	VV		Součet		168,000			
57	K	9444113111	Demontáž a zpětná montáž sítě mezi tréninkovými plochami	ks	2,000		0,00	
	VV		2*1		2,000			
58	K	9444114111	Demontáž a zpětná montáž reproduktorů (včetně elektrického odpojení a zapojení)	ks	12,000		0,00	
	VV		2*6		12,000			
59	K	9444118111	Demontáž zachytné sítě na okna	m2	168,000		0,00	
	VV		fig41		48,000			
	VV		fig42		120,000			
	VV		Mezisoučet		168,000			
	VV		Součet		168,000			
60	K	9444120111	Demontáž a likvidace závěsů oken	m2	84,000		0,00	
	VV		(fig41+fig42)*0,5		84,000			
61	K	9444121111	Demontáž a zpětná montáž světelné tabule, včetně elektrického odpojení a zapojení a včetně demontáže a zpětné montáže ochranných prvků (sítě, mříže)	ks	3,000		0,00	
	VV		3*1		3,000			
62	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1 519,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		49,0*31,0		1 519,000			
	VV		Mezisoučet		1 519,000			
	VV		Součet		1 519,000			
188	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	104,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.								
	VV		52*2 "ochranná mříž mezi opěrkou a stěnou"		104,000			
63	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	78,025		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1*0,055		78,025			
	VV		Součet		78,025			
64	K	966072113	Demontáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů budov v do 24 m	m2	1 197,120		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig11		1 197,120			
	VV		Součet		1 197,120			
65	K	966073113	Demontáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 24 m	m2	1 554,543		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig12		1 554,543			
	VV		Součet		1 554,543			
66	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,857		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,45*1,97		2,857			
	VV		Součet		2,857			
67	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	29,600		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		3,7*4,0*2		29,600			
	VV		Součet		29,600			
68	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	168,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		2,0*3,0*4 "101"		24,000			
	VV		2,0*3,0*4 "103"		24,000			
	VV		5,0*3,0*4 "102"		60,000			
	VV		5,0*3,0*4 "104"		60,000			
	VV		Mezisoučet		168,000			
	VV		Součet		168,000			
D 94 Lešení a stavební výtahy							0,00	
69	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 778,200		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		((49,0+31,0+0,9*4)*2-14,0)*11,0		1 685,200			
	VV		31,0*3,0/2*2		93,000			
	VV	fig99	Mezisoučet		1 778,200			
	VV		Součet		1 778,200			
70	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	53 346,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig99*30		53 346,000			
	VV		Součet		53 346,000			
71	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 778,200		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig99		1 778,200			
	VV		Součet		1 778,200			
72	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	60,000		0,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60*1					
	VV		Součet		60,000			
					60,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
73	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	290,258		0,00	CS ÚRS 2015 02
74	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	290,258		0,00	CS ÚRS 2015 02
75	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 902,580		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		290,258*10 "Přepočtené koeficientem množství		2 902,580			
	VV		Součet		2 902,580			
76	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	171,655		0,00	CS ÚRS 2015 02
77	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	7,224		0,00	CS ÚRS 2015 02
78	K	997013805	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kovu na skládce (skládkovné)	t	75,610		0,00	
79	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,174		0,00	CS ÚRS 2015 02
80	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,596		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	998		Přesun hmot				0,00	
81	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	248,308		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
82	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 418,630		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1		1 418,630			
	VV		Součet		1 418,630			
83	M	628321340	pás těžký asfaltovaný tl. 40 mm (V60S40)	m2	1 631,425		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Hydrolaizační pás protiradonový tl. 4 mm z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové folie kaširované skelnou rohoží, shora s minerálním jemnozrnným posypem, zdola PE fólií.					
	VV		fig1*1,15		1 631,425			
	VV		Součet		1 631,425			
84	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	78,435		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(0,12+30,425+2,735+15,32+0,12+0,12+6,89+3,92+12,96+6,67+0,12)*2-13,75-6,67-0,12-0,12-4,68-2,735)*0,6		78,435			
	VV		Mezisoučet		78,435			
	VV		Součet		78,435			
85	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	6,951		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	713		Izolace tepelné				0,00	
86	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	1 418,630		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1		1 418,630			
	VV		Součet		1 418,630			
87	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 418,630		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1		1 418,630			
	VV		Součet		1 418,630			
88	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	1 447,003		0,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: l <= 0,035 W/mK					
	VV		fig1*1,02		1 447,003			
	VV		Součet		1 447,003			
89	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	74,229		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig32		74,229			
	VV		Součet		74,229			
90	M	631481030	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 80 mm	m2	75,714		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig32*1,02		75,714			
	VV		Součet		75,714			
91	M	631481020	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 60 mm	m2	75,714		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig32*1,02		75,714			
	VV		Součet		75,714			
92	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 418,630		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1		1 418,630			
	VV		Součet		1 418,630			
93	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	1 560,493		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1*1,10		1 560,493			
	VV		Součet		1 560,493			
94	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	74,229		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig32		74,229			
	VV		Součet		74,229			
95	M	283292931	membrána podstřešní 135 g/m2, barva černá	m2	81,652		0,00	
	VV		fig32*1,1		81,652			
	VV		Součet		81,652			
96	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	4,031		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	751		Vzduchotechnika				0,00	
97	K	751721121	Demontáž klimatizační jednotky venkovní, včetně potrubí	kus	2,000		0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
98	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	-2 837,260		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		-fig1*2		-2 837,260			
	VV		Součet		-2 837,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	2 837,260		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1*2 "demontáž pouze polštářů - spojené s pol.		2 837,260			
	VV		Součet		2 837,260			
100	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	4 255,890		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1*3		4 255,890			
	VV		Součet		4 255,890			
101	M	605111120	Řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II	m3	16,343		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1*2*0,12*0,024*2		16,343			
	VV		Součet		16,343			
187	M	607262480	Desky dřevoštěpkové OSB 3 SE (ostrá hrana) nebroušená 610 - 650 kg/m3 ostrá hrana OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	173,388		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		fig1*((0,2*0,2)/(0,6*0,6))*1,1		173,388			
	VV		Součet		173,388			
102	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	1 418,630		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1		1 418,630			
	VV		Součet		1 418,630			
103	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	11,653		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 763 Konstrukce suché výstavby								0,00
104	K	763121611	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW	m2	1 197,120		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		fig11 "konstrukce pro obklad z desek z dřevité vlny"		1 197,120			
105	M	590306220	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sdk systém profily vodící sténové UW 100 40/100/40 mm	m	598,560		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1197,12*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		598,560			
106	M	590306340	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sdk systém profily sténové profil CW 100 50/100/50 mm	m	2 394,240		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1197,12*2 *Přepočtené koeficientem množství		2 394,240			
107	M	590306399	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sdk systém profily sténové profil CW 100 50/100/50 mm	kpl	1,000		0,00	
108	K	763121625	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 15 mm	m2	1 197,120		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		fig11		1 197,120			
109	M	590305299	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS desky sádrovláknité Rigidur deska pro difuzně otevřenou konstrukci bez parozábrany deska Rigidur HS d 12,5 x 1249 x 2000 mm	m2	1 316,832		0,00	
	VV		1197,12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 316,832			
110	K	763121711	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsažených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace	m	477,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		11*2*(10,85+10,85)		477,400			
111	K	763121759	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	1 197,120		0,00	
	VV		fig11		1 197,120			
112	M	631509729	Vlákna skleněná izolační ISOVER - příčkové plsti ISOVER PIANO šifka 625 PIANO TWIN 12/6 120 mm 5000x625	m2	1 256,976		0,00	
	VV		1197,12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 256,976			
113	K	763131612	Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé	m2	1 554,543		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		fig12 "konstrukce pro podhled z desek z dřevité vlny"		1 554,543			
114	M	590306240	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sdk systém pro stropní konstrukce a předsažené stěny profil UD 28, 27/28/27 mm	m	1 709,997		0,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Pro stropní konstrukce a předsažené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.								
	VV		1554,543*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 709,997			
115	M	590306260	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sdk systém pro stropní konstrukce a předsažené stěny profil CD 27/60/27 mm	m	4 663,629		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1554,543*3 *Přepočtené koeficientem množství		4 663,629			
116	M	590306299	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sdk systém ostatní obvodový profil "F" - 15/ 3000 mm	kpl	1,000		0,00	
117	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	216,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		30,0*6*1,2 "konstrukce pro světla"		216,000			
	VV		Součet		216,000			
118	M	590306190	profil výztužný UA 100, 40/100/40 mm	m	360,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		30,0*6*2		360,000			
	VV		Součet		360,000			
119	K	763131625	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 2 x 15 mm	m2	1 554,543		0,00	
	VV		fig12		1 554,543			
120	M	590305299	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS desky sádrovláknité Rigidur deska pro difuzně otevřenou konstrukci bez parozábrany deska Rigidur HS d 12,5 x 1249 x 2000 mm	m2	1 709,997		0,00	
	VV		1554,543*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 709,997			
121	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	672,760		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		11*2*(15,29+15,29)		672,760			
122	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	1 554,543		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		fig12		1 554,543			
123	M	631509729	Vlákna skleněná izolační ISOVER - příčkové plsti ISOVER PIANO šifka 625 PIANO TWIN 12/6 120 mm 5000x625	m2	1 585,634		0,00	
	VV		1554,543*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1 585,634			
124	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	216,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		30,0*6*1,2 "konstrukce pro světla"		216,000			
	VV		Součet		216,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,070		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
126	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	98,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		49,0*2		98,000			
	VV		Součet		98,000			
127	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		11,0*4		44,000			
	VV		7,0*4		28,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		Součet		72,000			
128	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		20,0 "napojení stěn a střechy vily"		20,000			
	VV		Součet		20,000			
129	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	98,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		49,0*2		98,000			
	VV		Součet		98,000			
130	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
131	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		11,0*4		44,000			
	VV		7,0*4		28,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		Součet		72,000			
132	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,384		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 765			Krytina skládaná				0,00	
133	K	765135043	Montáž bezpečnostního háku skládané vláknocementové krytiny	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
134	M	6286642001	bezpečnostní hák	kus	12,000		0,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
135	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	433,080		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		((48,0+29,0)*2-3,92*2-1,8)*3,0		433,080			
	VV		Součet		433,080			
136	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	433,080		0,00	CS ÚRS 2015 02
137	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	480,309		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		((48,0+29,0)*2-3,92-1,57-1,8-6,67-4,68)*3,0		406,080			
	VV	fig31	Mezisoučet		406,080			
	VV		(6,67+4,68)*5,88 "boky opěrné stěny"		66,738			
	VV		(6,67+4,68)*0,66 "horní strana opěrné stěny"		7,491			
	VV	fig32	Mezisoučet		74,229			
	VV		Součet		480,309			
138	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	528,340		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig31*1,10		446,688			
	VV		fig32*1,10		81,652			
	VV		Mezisoučet		528,340			
	VV		Součet		528,340			
139	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	2 401,545		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig31*5		2 030,400			
	VV		fig32*5		371,145			
	VV		Mezisoučet		2 401,545			
	VV		Součet		2 401,545			
140	M	605141140	žezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	8,189		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig31*2*0,08*0,05*1,10		3,574			
	VV		fig31*2*0,06*0,05*1,10		2,680			
	VV		fig31*1*0,05*0,03*1,10		0,670			
	VV		fig32*2*0,08*0,05*1,10		0,653			
	VV		fig32*2*0,06*0,05*1,10		0,490			
	VV		fig32*1*0,05*0,03*1,10		0,122			
	VV		Mezisoučet		8,189			
	VV		Součet		8,189			
141	K	766622123	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do celosténových panelů	m2	48,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		2,0*3,0*4 "101"		24,000			
	VV		2,0*3,0*4 "103"		24,000			
	VV	fig41	Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		48,000			
142	M	6119600011	Plastová okna pevně zasklená - ozn. 101, 103	m2	48,000		0,00	
	VV		2,0*3,0*4 "101"		24,000			
	VV		2,0*3,0*4 "103"		24,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		48,000			
143	K	766622137	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do celosténových panelů	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		5,0*3,0*4 "102"		60,000			
	VV		5,0*3,0*4 "104"		60,000			
	VV	fig42	Mezisoučet		120,000			
	VV		Součet		120,000			
144	M	6119600012	Plastová okna s elektrickým otevíráním - ozn. 102, 104	m2	120,000		0,00	
	VV		5,0*3,0*4 "102"		60,000			
	VV		5,0*3,0*4 "104"		60,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		120,000			
145	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1 "51L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	M	611653220	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídle 145x197	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1 "51L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		2 "1P"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
148	M	6119600021	Plastové vchodové dveře - ozn. 1P	m2	6,644		0,00	
	VV		2*1,51*2,2 "1P"		6,644			
	VV		Součet		6,644			
149	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1 "51L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	M	549172651	samozavírač dveří hydraulický na PP dveře	kus	1,000		0,00	
	VV		1 "51L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1 "51L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	M	549960003	Dveřní kování	kus	1,000		0,00	
	VV		1 "51L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	13,030		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
154	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,400		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		2,0*1,2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
155	M	697520300	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	2,400		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		2,0*1,2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
156	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	6,400		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(2,0+1,2)*2		6,400			
	VV		Součet		6,400			
157	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	6,400		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(2,0+1,2)*2		6,400			
	VV		Součet		6,400			
158	K	767652230	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 13 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1 "2L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	M	5534471301	vrata ocelová otočná s rámem zateplená 370 x 400 cm- ozn. 2L	kus	1,000		0,00	
	VV		1 "2L"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
160	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
161	M	553960027	Ocelový žebřík s ochranným košem - použitý	m	12,000		0,00	
162	K	7678518031	Demontáž žebříků	m	12,000		0,00	
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
189	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 188,868		0,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
			2,54*5*50+7,34*1,4*52+5,74*3,4					
			1 188,868					
190	M	553960029	Ochranná mříž z ocelových profilů pozinkovaných - výroba a dodávka	kg	1 248,311		0,00	
			Poznámka k položce:					
			Ochranná mříž pozinkovaná mezi opěrkou a halou dle výkresu č. 013. Ocelové tyče pr. 20 mm, rámy z tenkostěnného profilu 80/80 mm, 1 rám z tenkostěnného profilu 60/60 mm pro revizní otvor.					
			1188,868*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
			1 248,311					
163	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	12 350,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		650,0 "zádveří"		650,000			
	VV		11700,0 "zesílení OK halý"		11 700,000			
	VV		Mezisoučet		12 350,000			
	VV		Součet		12 350,000			
164	M	553960019	Ocelové hutní profily - dodávka	kg	12 350,000		0,00	
	VV		650,0 "zádveří"		650,000			
	VV		11700,0 "zesílení OK halý"		11 700,000			
	VV		Mezisoučet		12 350,000			
	VV		Součet		12 350,000			
191	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	951,094		0,00	CS ÚRS 2016 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.					
			Poznámka k položce:					
			Včetně odvozu a ekologické likvidace.					
			(2,54*5*50+7,34*1,4*52+5,74*3,4)*0,8					
			951,094					
165	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	14,061		0,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
166	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	10,520		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig35		10,520			
	VV		Součet		10,520			
167	M	597960001	Keramická dlažba - cena 300 Kč/m2	m2	11,046		0,00	
	VV		fig35*1,05		11,046			
	VV		Součet		11,046			
168	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,520		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig35		10,520			
	VV		Součet		10,520			
169	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,261		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 775			Podlahy skládané				0,00	
170	K	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt	m2	1 418,630		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1418,63 "plocha podlahy - dle CAD"		1 418,630			
	VV	fig1	Mezisoučet		1 418,630			
	VV		Součet		1 418,630			
171	K	7755300021	Montáž podlahy masivní z palubek přibíjených šířky do 120 mm bez podkladu z desek	m2	1 418,630		0,00	
	VV		fig1		1 418,630			
	VV		Součet		1 418,630			
172	M	6119246301	podlaha z tvrdého dřeva s certifikací pro sportovní povrchy	m2	1 560,493		0,00	
	VV		fig1*1,1		1 560,493			
	VV		Součet		1 560,493			
173	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	1 418,630		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig1		1 418,630			
	VV		Součet		1 418,630			
174	K	7755991101	Narýsování hřišť na palubovou podlahu - 4 x basketbal a volejbal - treninková hřiště a centrální hřiště	m2	1 418,630		0,00	
	VV		fig1		1 418,630			
	VV		Součet		1 418,630			
175	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	26,260		0,00	CS ÚRS 2015 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
176	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	2 011,600		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1815,0 "stávající ocelová konstrukce"		1 815,000			
	VV		12,0 "žebřík"		12,000			
	VV		Mezisoučet		1 827,000			
	VV		174,9 "doplňované konstrukce - zesílení OK haly"		174,900			
	VV		9,7 "doplňované konstrukce - zádveři"		9,700			
	VV		Mezisoučet		184,600			
	VV		Součet		2 011,600			
177	K	783621133	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	480,309		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig31		406,080			
	VV		fig32		74,229			
	VV		Mezisoučet		480,309			
	VV		Součet		480,309			
178	K	783904811	Odrezevíření kovových konstrukcí	m2	1 827,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1815,0 "stávající ocelová konstrukce"		1 815,000			
	VV		12,0 "žebřík"		12,000			
	VV		Mezisoučet		1 827,000			
	VV		Součet		1 827,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
179	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	235,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		235,0 "stěna sousedního domu"		235,000			
	VV		Součet		235,000			
180	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	2 986,663		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		235,0 "stěna sousedního domu"		235,000			
	VV		fig11 "předstěna z dřevité vlny - nanášení stříkáním"		1 197,120			
	VV		fig12 "podhled z dřevité vlny - nanášení stříkáním"		1 554,543			
	VV		Součet		2 986,663			
181	K	784221105	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	2 986,663		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		235,0 "stěna sousedního domu"		235,000			
	VV		fig11 "předstěna z dřevité vlny - nanášení stříkáním"		1 197,120			
	VV		fig12 "podhled z dřevité vlny - nanášení stříkáním"		1 554,543			
	VV		Součet		2 986,663			
182	K	7846410231	LOGO v místnostech výšky do 5,00 m	m2	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Obnova loga školy po provedení výmalby					
	VV		10,0 "logo"		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				0,00	
183	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	168,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig41		48,000			
	VV		fig42		120,000			
	VV		Mezisoučet		168,000			
	VV		Součet		168,000			
184	M	634790180	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, SC 7, čirá, 85%, role 1,524 m	m2	173,040		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		fig41*1,03		49,440			
	VV		fig42*1,03		123,600			
	VV		Mezisoučet		173,040			
	VV		Součet		173,040			
185	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
186	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"demontáž a montáž dle přílohy č.1 k TZ" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Snižení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov
Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Uchazeč:

Projektant:
DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2016

IČ: 60153237
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 64826996
DIČ: CZ64826996

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Trutnov

Datum:

31. 3. 2016

Zadavatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovs

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Trutnov

Datum:

31. 3. 2016

Zadavatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena bude obsahovat zejména zpracování výrobní a montážní dokumentace, statického posouzení řešení a konstrukcí, geodetické zaměření vstupu do objektu před provedením prací, geodetické zaměření celého objektu po provedení prací a geometrický plán. Veškerá dokumentace bude zpracována ve 3 tištěných vyhotoveních a zároveň v elektronické podobě.					
10	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dokumentace skutečného provedení stavby potvrzená dodavatelem stavby. Dokumentace bude zpracována ve 3 tištěných vyhotoveních a zároveň v elektronické podobě.					
D	VRN2		Příprava staveniště				0,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště. V ceně tak budou zahrnuty na zřízení hygienického zázemí staveniště (mobilní buňka, mobilní WC, umývárna), náklady na dočasné oplocení staveniště, jeho označení a napojení na inženýrské sítě (včetně nákladů na energie). Dále bude zahrnovat náklady na zřízení, provoz a likvidaci dočasných skládek stavebního materiálu a náklady na zajištění bezpečnosti práce na staveništi.					
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
4	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	VRN5		Finanční náklady				0,00	
5	K	050001000	Finanční náklady	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	VRN6		Územní vlivy				0,00	
6	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> V ceně zahrnuty náklady zhotovitele s umístěním staveniště, včetně nákladů na záборы veřejných prostranství.					
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00	
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Snižení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov
Objekt:
BL - Bleskosvod

KSO:
Místo: Trutnov
Zadavatel:
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov
Uchazeč:
Projektant:
DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2016
IČ: 60153237
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 64826996
DIČ: CZ64826996

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt:

BL - Bleskosvod

Místo:

Trutnov

Datum:

31. 3. 2016

Zadavatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovs

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt:

BL - Bleskosvod

Místo:

Trutnov

Datum:

31. 3. 2016

Zadavatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				0,00	
1	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		35+25+10		70,000			
	VV		Součet		70,000			
2	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	66,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		(35+25+10)*0,95		66,500			
	VV		Součet		66,500			
3	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		10*3		30,000			
	VV		Součet		30,000			
4	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	18,634		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		10*3/1,61		18,634			
	VV		Součet		18,634			
5	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	395,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		3*50		150,000			
	VV		5*31		155,000			
	VV		9*10		90,000			
	VV		Součet		395,000			
6	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	53,325		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		3*50*0,135		20,250			
	VV		5*31*0,135		20,925			
	VV		9*10*0,135		12,150			
	VV		Součet		53,325			
7	M	354415500R	podpěra vedení PV21c	kus	140,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		5*28		140,000			
	VV		Součet		140,000			
8	M	354417000R	podpěry vedení hromosvodu PV01 nerez na stěnu pomocí šroubů	kus	90,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		9*10		90,000			
	VV		Součet		90,000			
9	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	209,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		3*45		135,000			
	VV		Mezisoučet SUA		135,000			
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet SO		12,000			
	VV		14*3		42,000			
	VV		Mezisoučet SS		42,000			
	VV		10*2		20,000			
	VV		Mezisoučet SR03		20,000			
	VV		Součet		209,000			
10	M	354420300	svorka uzemnění SÚa nerez univerzální s 1 přílohou	kus	135,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		3*45		135,000			
	VV		Mezisoučet SUA		135,000			
	VV		Součet		135,000			
11	M	354420330	svorka uzemnění SS nerez spojovací	kus	42,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		14*3		42,000			
	VV		Mezisoučet SS		42,000			
	VV		Součet		42,000			
12	M	354420420	svorka uzemnění SOc nerez na okapové žlaby	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet SO		12,000			
	VV		Součet		12,000			
13	M	354420400	svorka uzemnění SR 3b nerez pro zemnici pásku a drát	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		10*2		20,000			
	VV		Mezisoučet SR03		20,000			
	VV		Součet		20,000			
14	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet SZ		10,000			
	VV		9		9,000			
	VV		Mezisoučet SK		9,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet SP1		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet ST		2,000			
	VV		Součet		23,000			
15	M	354420360	svorka uzemnění SP nerez připojovací	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet SP1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		9		9,000			
	VV		Mezisoučet SK		9,000			
	VV		Součet		9,000			
17	M	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet SZ		10,000			
	VV		Součet		10,000			
18	M	354420540	svorka uzemnění ST 9 nerez 4" - 115mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet ST		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
20	M	354418040	trubka ochranná OT 1,7 nerez	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
21	M	354418580	držák jímáče a ochranné trubky s vrutem DJDp nerez	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		9*2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
22	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
23	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
24	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,070		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		(35+25+10)/1000		0,070			
	VV		Součet		0,070			
25	K	460150043	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		35+25+10		70,000			
	VV		Součet		70,000			
26	K	460560043	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		35+25+10		70,000			
	VV		Součet		70,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	28,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		(35+25+10)*0,4		28,000			
	VV		Součet		28,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				0,00	
28	K	580105023R	Kontrola stavu a výchozí revize ochrany před úderem blesku mřížové soustavy přes 8 svodů	kus	1,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
29	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.03"					
	VV		"spolupráce s revizním technikem"4		4,000			
	VV		"napojení na jímací soustavu sousedního objektu"4		4,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Snižení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov
Objekt:

EL - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Uchazeč:

Projektant:
DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2016

IČ:
DIČ: 60153237

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 64826996
CZ64826996

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt:

EL - Elektroinstalace

Místo:

Trutnov

Datum:

31. 3. 2016

Zadavatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovs

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt:

EL - Elektroinstalace

Místo: Trutnov

Datum: 31. 3. 2016

Zadavatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00	
1	K	740991300R	Celková prohlídka elektrického rozvodu a výchozí revize zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05; D.EL.06"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém				0,00	
2	K	742111100-D	Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	M	357131050R	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře s montážní deskou 500x400x210, IP65/00	kus	1,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	742811110	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
6	M	345621480	svornice řadová RSA 4 objednáci číslo A131110	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				0,00	
7	K	743131112	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 32 mm uložená pevně	m	174,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		6*29		174,000			
	VV		Součet		174,000			
8	M	345711080	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025	m	174,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		6*29		174,000			
	VV		Součet		174,000			
9	K	743312110	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s víčkem	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		2*35		70,000			
	VV		Součet		70,000			
10	M	345718350	lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22	kus	70,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		2*35		70,000			
	VV		Součet		70,000			
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				0,00	
11	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	895,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		"otvárače oken"50+45+80+75		250,000			
	VV		"světla"70+55+70+25+70+30		320,000			
	VV		Mezisoučet 5x1,5		570,000			
	VV		70+40+70+25+70+30		305,000			
	VV		Mezisoučet JYTY 2x1		305,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet 5x2,5		20,000			
	VV		Součet		895,000			
12	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	570,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"otvírače oken"50+45+80+75		250,000			
	VV		"světla"70+55+70+25+70+30		320,000			
	VV		Mezisoučet 5x1,5		570,000			
	VV		Součet		570,000			
13	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet 5x2,5		20,000			
	VV		Součet		20,000			
14	M	341215500	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	305,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		70+40+70+25+70+30		305,000			
	VV		Mezisoučet JYTY 2x1		305,000			
	VV		Součet		305,000			
15	K	744441100-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	650,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		650		650,000			
	VV		Součet		650,000			
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů					0,00
16	K	747112321	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2 -pro žaluzie	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	M	345358020R	ovladač zapínací tlačítkový dvojité pro ovládání žaluzii	kus	4,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	747151100R	Zapojení elektrického otvírače oken	kus	24,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		2*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
19	M	358110710R	elektrický otvírač oken 230V AC, 0,18A, 250N, délka zdvihu 240/360mm, rychlost zdvihu 13,5 mm/s, IP30	kus	24,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		2*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
20	K	747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05; D.EL.06"					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet SO1		7,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet HR		1,000			
	VV		Součet		8,000			
21	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B 6B/1	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet SO1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet HR		1,000			
	VV		Součet		2,000			
22	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B10B/1	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	M	358221570	jistič 1pólový-charakteristika C10C/1	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	K	747233110	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05; D.EL.06"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet SO1		2,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet HR		4,000			
	VV		Součet		6,000			
25	M	358224020	jistič 3pólový-charakteristika B 20B/3	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B 32B/3	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05; D.EL.06"					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet HR		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	358224220	jistič 3pólový-charakteristika C 10C/3	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05; D.EL.06"					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet HR		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	M	358224040R	spínač 3pólový- 32-3	kus	1,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	747251102R	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1. + 2. stupeň, třípólový	kus	1,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05; D.EL.06"					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet HR		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	M	358895170	svodič přepětí - 1. + 2. stupeň	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05; D.EL.06"					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet HR		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	747251131	Montáž svodiče přepětí nn 3.stupeň jednopólových jednodílných na DIN lištu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	M	358895400r	svodič přepětí 3. stupeň, 3 pol, na DIN lištu	kus	1,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	747791120	Montáž měnič prvek elektronický se zapojenými 2 vývody	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	M	374141300R	tlačítkový ovladač se čtyřmi podsvícenými tlačítky a popisným polem pro sběrnici KNX	kus	3,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
35	K	747791260	Montáž měnič prvek elektronický se zapojenými 15 vývodů	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
36	M	374221010R	napáječ 230/30V, 640mA, se sběrnici KNX	kus	1,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	374221012R	čtyřkanálový stmívač 1-10V, se čtyřmi výstupy 16A, se sběrnici KNX	kus	1,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	374221014R	Interface KNXnet/IP	kus	1,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							0,00	
39	K	748121212	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	M	348237350	svítidlo nouzové s LED sv. zdrojem, 3 hod. 230V, IP65, pro netrválé svícení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
41	K	748123211	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
42	M	348342250R	svítidlo průmyslové s LED zdrojem 33 300lm, 237W IP54 se stmíváním 1-10V	kus	48,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
43	K	748132112-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	68,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		48+20		68,000			
	VV		Součet		68,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	748139210-D	Demontáž svítidlo výbojkové předřadný přístroj průmyslový nebo venkovní nástěnný 1 zdroj	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
45	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05; D.EL.06"					
	VV		"neočekávané práce při demontáži stávající elektroinstalace"16		16,000			
	VV		"spolupráce s revizním technikem"6		6,000			
	VV		"úpravy vnitřního zapojení rozvaděče HR"8		8,000			
	VV		"naprogramování stmívače osvětlení"20		20,000			
	VV		Součet		50,000			
46	K	HZS4121R	Pronájem, montáž a přesuny plošiny pro montáž svítidel (10m)	hod	48,000		0,00	
	VV		"viz. D.EL.01 technická zpráva"					
	VV		"viz. výkres D.EL.02; D.EL.05; D.EL.06"					
	VV		"demontáže stávajících svítidel a rozvodů"16		16,000			
	VV		"příprava nových kabelových tras"8		8,000			
	VV		"montáž nového osvětlení"24		24,000			
	VV		Součet		48,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST