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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 OZNAČENÍ STAVBY 

Název:   Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura –  

  I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova - Nádražní 

Kraj:  Královéhradecký 

Katastrální území:  Vrchlabí (786306) 

Obec:  Vrchlabí (579858) 

Obecní úřad:  Vrchlabí 

Stavební úřad:  Speciální stavební úřad Vrchlabí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Charakter stavby:  Novostavba mostu, okružních křižovatek a oprava sběrné komunikace I/14 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby, PDPS 

1.2 OBJEDNATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Název:   Královéhradecký kraj 

Sídlo:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:   70889546 

DIČ:  CZ70889546 

 Zastoupený:  PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje 

1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Název:  AF-CITYPLAN s.r.o. 

Sídlo:  Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČ:  4730 7218 

Zastoupený:  Ing. Petr Košan, zástupce ředitele a jednatel 

HIP:  Ing. Jakub Vyhnálek 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění. 

Předmětem této projektové dokumentace je dokončení realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny 
Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova – Nádražní“, která nebyla dokončena 
původním zhotovitelem stavby firmou SDS EXMOST spol. s r.o. Důvodem nedokončení stavby firmou SDS 
EXMOST spol. s r.o. bylo podání insolvence na tuto firmu, která již během provádění prací neproplácela 
provedené práce a dodané materiály subdodavatelům. Z důvodu neproplácení faktur dodavatelům nepředali 
tito dodavatelé kompletní dokladové části k dodaným materiálům či pracím. Jedná se tedy o dokončovací 
práce spojené především s dopravním značením, úpravami terénu či dokladovou částí stavby. 
 

2.2 Předpokládaný průběh stavby 

• Předpoklad zahájení stavby: 06/2017 

• Předpoklad dokončení stavby: 11/2017 
 

2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní 
rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) 

Projektová dokumentace navazuje na původně zpracovanou PDPS týkající se kompletní stavby. Tato 
původní PDPS vycházela z dokumentací pro územní rozhodnutí a z dokumentace pro stavební povolení. 
Navržené práce jsou tedy v souladu jak s územním rozhodnutím, tak i stavebními povoleními. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Vedení trasy silnice I/14 v řešeném úseku prochází ulicemi Tyršova a Lánovská, přes řeku Labe, kde došlo 
k výstavbě mostu. Navrhované práce budou kompletně prováděny v intravilánu města Vrchlabí. Zájmové 
území se nachází v nadmořské výšce 477 m n. m.  

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí. 

Dokončovacími pracemi nebude dlouhodobě ovlivněn stávající provoz na silnici I/14 ani přilehlých silnicích 
nižších tříd a místních komunikacích. K ovlivnění provozu může dojít krátkodobě z technologických důvodů 
provádění některých prací – zhotovitel zpracuje projekt DIO, dle kterého bude provoz vedený. Práce nebudou 
mít vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí. 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Jedná se o dokončovací práce. Stavba nebude mít vliv na dotčené území. 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Pro zpracování této dokumentace byly využity následující podklady: 

• vyjádření o existenci inženýrských sítí jednotlivých vlastníků 

• katastrální mapa ČÚZK 

• geodetické zaměření 

• závazné normy a vyhlášky 

• záznamy z kontrolních dnů stavby 

• PDPS kompletní stavby 

• Posouzení rozpracovanosti stavby 
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4 ČLENĚNÍ KOMPLETNÍ NEDOKONČENÉ STAVBY  

Řada SO 000 – Objekty přípravy staveniště 
 SO 001 Zařízení staveniště 
Řada SO 100 – Komunikace 

SO 101 Etapa „A“ 
SO 102 Etapa „B“ 
SO 103 Etapa „C“ 
SO 104 Betonový propustek v ul. Lánovská 

Řada SO 200 – Mostní objety a zdi   
SO 201 Most přes Labe 
SO 202 Mostní provizorium 
SO 203 Protihluková stěna 
SO 212 Provizorní kabelová lávka 
SO 251 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo 
SO 252 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo 

Řada SO 300 – Vodohospodářské objekty 
 SO 301 Odvodnění pozemní komunikace v etapě „A“ 
 SO 302 Odvodnění pozemní komunikace v etapě „B“ 
 SO 303 Odvodnění pozemní komunikace v etapě „C“ 
 SO 321 Přeložka vodovodu 
Řada SO 400 – Elektro a sdělovací objekty 
 SO 431 Přeložka veřejného osvětlení v etapě „A“ 
 SO 432 Přeložka veřejného osvětlení v etapě „B“ 
 SO 433 Přeložka veřejného osvětlení v etapě „C“ 
 SO 461 Přeložka kabelového vedení O2 v etapě „A“ 
 SO 462 Přeložka kabelového vedení O2 v etapě „C“ 
Řada SO 500 – Objekty trubních vedení 
 SO 531 Přeložka nízkotlakého plynovodu v etapě „A“ 
Řada SO 600 – Objekty podzemních staveb 
 Neobsazeno 
Řada SO 650 – Objekty drah 
 Neobsazeno 
Řada SO 700 – Objekty pozemních staveb 
 Neobsazeno 
Řada SO 800 – Objekty úpravy území 
 Neobsazeno 
Řada SO 900 – Volná řada objektů 
 SO 901 Bytový dům určený k demolici 
 SO 902 Dopravně inženýrské opatření 
 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. 

Nejsou 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti. 

Stavbu není nutno koordinovat s jinými stavbami. 
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5.3 Zajištění přístupu na stavbu. 

Zajištění přístupu na stavbu je po stávající síti komunikací, tj. po silnici I/14, III/32551 a místními 
komunikacemi.  

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy. 

Během výstavby nebude nutné zřízení žádných dopravních omezeních. 
 
 

6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) 

 

 
SEZNAM OBJEKTŮ 

PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ 
SPRÁVCE 

Řada 000 Objekty přípravy staveniště  

SO 001 Zařízení staveniště Zhotovitel stavby 

Řada 100 Komunikace  

SO 101 Etapa „A“ Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SO 102 Etapa „B“ Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SO 103 Etapa „C“ Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SO 104 Betonový propustek v ul. Lánovská Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Řada 200 Mostní objekty a zdi  

SO 201 Most přes Labe Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SO 202 Mostní provizorium Zhotovitel stavby 

SO 203 Protihluková stěna Město Vrchlabí 

SO 212 Provizorní kabelová lávka Zhotovitel stavby 

SO 251 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SO 252 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Řada 300 Vodohospodářské objekty  

SO 301 Odvodnění PK v etapě „A“ VaK Vrchlabí 

SO 302 Odvodnění PK v etapě „B“ VaK Vrchlabí 

SO 303 Odvodnění PK v etapě „C“ VaK Vrchlabí 

SO 321 Přeložka vodovodu VaK Vrchlabí 

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty  

SO 431 Přeložka veřejného osvětlení v etapě „A“ Městské služby Vrchlabí 

SO 432 Přeložka veřejného osvětlení v etapě „B“ Městské služby Vrchlabí 

SO 433 Přeložka veřejného osvětlení v etapě „C“ Městské služby Vrchlabí 

SO 461 Přeložka kabelového vedení O2 v etapě „A“ O2 Telefónca Czech Republic a.s. 

SO 462 Přeložka kabelového vedení O2 v etapě „C“ O2 Telefónca Czech Republic a.s. 

SO 500 Objekty trubních vedení  
SO 531 Přeložka NTL plynovodu v etapě „A“ RWE Distribuční služby s.r.o 

SO 900 Volná řada objektů  
SO 901 Bytový dům určený k demolici  

SO 902 Dopravně inženýrské opatření  

 

7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude předána po dokončení všech částí. 
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8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY – DOKONČOVANÉ ČÁSTI 

8.1 SO 101 – Etapa „A“ 

2) Osazení vodících tabulí Z3 v okružní křižovatce. Budou osazeny 4 kusy širokých vodících tabulí Z3 a to 
vždy proti vjezdu do okružní křižovatky a to na stávající sloupky. Stávající úzké vodící tabule Z3 budou 
demontovány a předány ŘSD ČR. 

3) Posunutí SDZ P4 a C2 umístěných v pěším koridoru mezi okružní křižovatkou a protihlukovou stěnou. 
Toto SDZ je situováno příliš blízko protihlukové stěny a bude posunuto k silniční obrubě. V rámci posunutí 
budou použity stávající dopravní značky i sloupek, nově bude vybudován základový blok značky a upínací 
objímka. Nová poloha SDZ je v kolizi s trasou kabelů napájení veřejného osvětlení. Tato kabelová trasa 
bude stranově posunuta bez přerušení kabelu, což bude vyžadovat odkopání trasy na vzdálenosti 21 m a 
to včetně úpravy konstrukce chodníku na ploše 55 m2. Podrobnosti viz příloha C.1. 

4) Bude provedena kontrola a případná oprava nalepovacích hmatových pásů na přechodech pro chodce 
umístěných na betonové konstrukci mostního objektu (SO 201). 

5) Provedení sadových úprav – dovýsev trávníků, ošetřování trávníků a mulčování u výsadeb. 

8.2 SO 102 – Etapa „B“ 

6) Předláždění hmatových pásů v místě pro přecházení na výjezdu z okružní křižovatky k autobusovému 
nádraží. Signální pás bude přerušen v šířce 0,3m – stávající hmatová dlažba bude vyměněna za běžnou 
dlažbu. 

7) Osazení vodících tabulí Z3 v okružní křižovatce. Budou osazeny 4 kusy širokých vodících tabulí Z3 a to 
vždy proti vjezdu do okružní křižovatky a to na stávající sloupky. Stávající úzké vodící tabule Z3 budou 
demontovány a předány ŘSD ČR. 

8) Provedení sadových úprav – dovýsev trávníků, ošetřování trávníků a mulčování u výsadeb. 

8.3 SO 103 – Etapa „C“ 

9) Provedení sadových úprav – dovýsev trávníků, ošetřování trávníků a mulčování u výsadeb. 

8.4 SO 201 Most přes Labe 

10) Obnova porušené antikorozní ochrany mostního zábradlí. Jedná se pouze o lokální opravy vrchního 
polyuretanového nátěru. 

11) Provedení sjednocujícího nátěru sanace betonových konstrukcí v lokalitě podhledu OP1 v pásu nad 
ložisky.  

12) Výměna šroubů procházejících madlem mostního zábradlí a zábradlí na navazujících opěrných zdech SO 
251 a SO 252. Stávající šrouby s hranatou hlavou budou vyměněny za šrouby s oblou hlavou.  

• Kvalita šroubu – Nerezové A4 

• Materiál šroubu – například: M 12 x 40(60) ISO 7380 / A4 

• Počet SO 201 – 126 kusů 

• Počet SO 251 – 52 kusů 

• Počet SO 252 – 36 kusů 
13) Provedení zpevnění plochy pod vnějšími hranami mostních říms (mimo vodní plochu). Plocha bude 

zpevněna kamennou dlažbou z lomového kamene tl. 200mm uloženého do lože z cementové malty tl. 
100mm. Před pokládkou dlažby bude provedeno seříznutí a odstranění stávajících silničních betonových 
panelů, odtěžení části podloží a urovnání podkladu. Po dokončení dlažby bude pod mostní odvodňovače 
umístěno 8 kusů kamenů o váze 200 – 250 kg. Situace provedení dlažby je přiložena jako příloha C.3. 
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8.5 SO 431 Přeložka veřejného osvětlení v etapě „A“ 

14) V rámci předávání stavby bylo zjištěno umístění některých stožárů VO v ochranném pásmu kanalizace, 
vodovodu a plynovodu. U všech těchto stožárů byla prověřena možnost jejich vymístění mimo příslušná 
ochranná pásma. Toto vymístění je limitováno především průběhy jiných inženýrských sítí a také 
pozemky ve vlastnictví města Vrchlabí. Jedná se o Z8, Z10, Z18, VO9, VO16 a VO17. Vymístění je možné 
u následujících stožárů VO: 
 
VO 9 – posun stožáru za hranu chodníku do zeleného pásu s použitím prodlouženého výložníku. Součástí 

bude také úprava kabelového vedení CYKY-J 4x16 + pásek FeZn 30x4, včetně zemních prací a 
zadláždění chodníku. Dále bude zhotovitelem předložen světelný výpočet s upravenou polohou 
stožáru VO. 

VO 16 – posun stožáru za hranu chodníku do zeleného pásu s použitím prodlouženého výložníku. Součástí 
bude také úprava kabelového vedení CYKY-J 4x16 + pásek FeZn 30x4, včetně zemních prací a 
zadláždění chodníku. Dále bude zhotovitelem předložen světelný výpočet s upravenou polohou 
stožáru VO. 

VO 17 – posun stožáru za hranu chodníku do zeleného pásu s použitím prodlouženého výložníku. Součástí 
bude také úprava kabelového vedení CYKY-J 4x16 + pásek FeZn 30x4, včetně zemních prací a 
zadláždění chodníku. Dále bude zhotovitelem předložen světelný výpočet s upravenou polohou 
stožáru VO. 

V místě křížení napájecích kabelů VO s plynovodem bude vyhotovena dle požadavku správce plynovodu 
kopaná sonda. Předpokládaný rozsah 2 kopané sondy s následným záhozem a obnovením povrchu 
s předlážděním. 
 

8.6  SO 432 Přeložka veřejného osvětlení v etapě „B“ 

15) V rámci předávání stavby bylo zjištěno umístění některých stožárů VO v ochranném pásmu kanalizace, 
vodovodu a plynovodu. U všech těchto stožárů byla prověřena možnost jejich vymístění mimo příslušná 
ochranná pásma. Toto vymístění je limitováno především průběhy jiných inženýrských sítí a také 
pozemky ve vlastnictví města Vrchlabí. Jedná se o Z3 a Z1. Vymístění není možné ani u jednoho stožáru 
VO. 
V místě křížení napájecích kabelů VO s plynovodem bude vyhotovena dle požadavku správce plynovodu 
kopaná sonda. Předpokládaný rozsah 2 kopané sondy s následným záhozem a obnovením povrchu 
s předlážděním. 

8.7 SO 433 Přeložka veřejného osvětlení v etapě „C“ 

16) V rámci předávání stavby bylo zjištěno umístění některých stožárů VO v ochranném pásmu kanalizace, 
vodovodu a plynovodu. U všech těchto stožárů byla prověřena možnost jejich vymístění mimo příslušná 
ochranná pásma. Toto vymístění je limitováno především průběhy jiných inženýrských sítí a také 
pozemky ve vlastnictví města Vrchlabí. Jedná se o Z22, Z20, VO20. Vymístění není možné ani u jednoho 
stožáru VO. 
V místě křížení napájecích kabelů VO s plynovodem bude vyhotovena dle požadavku správce plynovodu 
kopaná sonda. Předpokládaný rozsah 2 kopané sondy s následným záhozem a obnovením povrchu 
s předlážděním. 
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8.8 Oplocení 

17) Bude provedeno oplocení podél ulice Českých bratří a to na pozemku parc.č. 404/1 v části mezi opěrnou 
zdí SO 251 a budovou technických služeb. Oplocení bude provedeno: 

• Délka plotu 34,0 m 

• Výška plotu 1,5 m 

• Drátěné pletivo potažené umělou hmotou 

• Sloupky z pozinkovaných trubek 48/1,5, potažených umělou hmotou, rozestup po 1,5 m 

• Sloupky uloženy do patek z betonu C25/30 XF2 

• Vzpěry sloupků na obou koncích a 2x po délce plotu 

• Oplocení bez podezdívky, s podštěrkováním na folii zabraňující prorůstání vegetace 
18) Bude provedeno oplocení na rozhraní pozemků Města Vrchlabí a společnosti NKT Cables v prostoru pod 

nově vybudovaným mostem přes řeku Labe. Oplocení bude provedeno: 

• Délka plotu 28,0 m 

• Výška plotu 1,5 m 

• Drátěné pletivo potažené umělou hmotou 

• Sloupky z pozinkovaných trubek 48/1,5, potažených umělou hmotou, rozestup po 1,5 m 

• Sloupky uloženy do patek z betonu C25/30 XF2 

• Vzpěry sloupků na obou koncích a 2x po délce plotu 

• Oplocení bez podezdívky, s podštěrkováním na folii zabraňující prorůstání vegetace 

8.9 Zkoušky a dokladová část 

19) Bude provedeno měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu komunikace I/14 
v chráněném venkovním prostoru staveb č.p. 1116 v denní i noční době. Toto měření bude provedeno 
na základě požadavku Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, který byl uveden jako 
podmínka pro vydání stavebního povolení, ve vyjádření ze dne 25.3.2014. 

20) Bude zajištěno zaměření skutečného provedení díla vybudovaného firmou SDS Exmost v letech 2015 – 
2016. Zároveň bude vypracováno zaměření skutečného provedení realizovaných dokončovacích prací. 

21) Bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby vybudovaného firmou SDS Exmost v letech 
2015 – 2016. Zároveň bude vypracována dokumentace skutečného provedení realizovaných 
dokončovacích prací. 

22) Budou zpracovány geometrické oddělovací plány na části stavby vybudovaného firmou SDS Exmost 
v letech 2015 – 2016. 

23) Bude doplněna dokladová část stavby vybudované firmou SDS Exmost v letech 2015 – 2016. Přesný 
rozsah doplnění dokladů bude vycházet z požadavků dotčených orgánů státní správy při kolaudaci stavby. 

8.10 Dopravně inženýrská opatření 

24) Pro provádění práce č. 3 bude nutné omezení pěšího provozu na dotčené části chodníku pro pěší. 
Předpokládá se plné uzavření dotčené části chodníku pro pěší. Zajištění povolení DIO bude kompletně 
v kompetenci zhotovitele. 

8.11 Kontrola a obnova dopravního značení 

25) Bude provedena kontrola stavu vodorovné dopravního značení. V případě nevyhovujícího stavu bude 
provedeno přeznačení bílým plastem. Předpoklad rozsahu přeznačení do 25% celkového rozsahu. 

26) Bude provedena kontrola stavu ukotvení svislého dopravního značení. V případě nevyhovujícího stavu 
bude provedeno opětovné ukotvení. Rozsah výměny kotevních prvků dle skutečnosti zjištěné na stavbě, 
bude fakturováno dle skutečně provedených prací. 
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9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Pro potřeby této dokumentace  byly zpracovány průzkumy: 

• Výškopisné a polohopisné zaměření 

• vyjádření o existenci inženýrských sítí jednotlivých vlastníků 
 

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací.  
Stavba se nedotýká žádných chráněných území ani památkových rezervací nebo zón. 
Přehled ochranných pásem: 

Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. § 30 následující: 

silnice I.tř a MK I.tř. 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. pásu 
silnice II.a III.tř. a MK II.tř. 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. pásu 
    
Ochranná pásma stáv. vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 následující: 

Elektro nadzemní vedení 
Napětí do 1kV 1 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 400kV 30 m (od krajního vodiče) 
Elektro podzemní vedení  
Sdělovací kabelová vedení místní a dálková 1,5 m (od krajního kabelu) 
Silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1 m (po obou stranách krajního kabelu) 
Silnoproudá vedení nad 110 kV včetně 3 m (po obou stranách krajního kabelu) 
 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 následující: 

Vodovodní potrubí do DN 500 včetně   1,5 m (od okraje potrubí) 
Vodovodní potrubí nad DN 500    2,5 m (od okraje potrubí)      
Kanalizace do DN 500 včetně    1,5 m (od okraje stoky) 
Kanalizace nad DN 500     2,5 m (od okraje stoky) 
 

 

Ochranná pásma zařízení, které slouží pro výrobu, distribuci a uskladňování plynu  je podle § 68, odst. 3, 

zákona  č. 458/2000 Sb. 

a) u NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 
1 m na obě strany od půdorysu 

b) u ostatních plynovodů přípojek    4 m na obě strany od půdorysu  
c)   u technologických objektů    4 m na všechny strany od půdorysu  
 

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení určuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. 

u regulačních stanic vysokotlakých   10 m 
u regulačních stanic velmi vysokotlakých  20 m 
Vysokotlaké plynovody   do DN 100 15 m  

do DN 250 20 m 
nad DN 250  40 m 
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Velmi vysokotlaké plynovody  do DN 300 100 m 
do DN 500 150 m 
nad DN 500 200 m 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepla jsou dle zákona č. 458/200 Sb. §87 

u zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie  2,5 m (na obě strany od půdorysu) 
 
Poznámka: Ne všechna ochranná pásma jsou v prostoru stavby! 
 

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Jedná se o dokončovací práce bez významného zásahu do území. 
 

12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1 Voda 

Zajistí si dodavatel stavby samostatně. 

12.2 Odpadní vody 

Po dobu výstavby se jedná o vodu srážkovou, tato bude vsakovat, na stavbě budou použita chemická WC. 

12.3 Elektrická energie 

Během výstavby bude elektrická energie čerpána z místní rozvodné sítě, případně budou použity 
elektrické agregáty. 

12.4 Telefon 

Budou využity mobilní sítě. 

12.5 Odpady 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
s ostatními prováděcími předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů). Během výstavby mohou vznikat 
následující odpady:  

 
odpady z kategorie „ostatní“ – stavební a demoliční odpady (beton, asfalt bez dehtu, železo a ocel, 

zemina a kameny), směsný komunální odpad; 
nebezpečné odpady – úkapy ropných látek, event. asfalt s dehtem. 
 

Další popis viz. kapitola 15. 
 

13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

13.1 Ochranu krajiny a přírody 

Veškeré stavební práce, které budou při výstavbě probíhat, nebudou mít vliv na životní prostředí, ochranu 
krajiny a přírody. 

13.2 Hluk 

Během výstavby budou největší hladiny hlukové zátěže spojené s bouracími pracemi. Při realizaci stavby 
musí být dodržován noční klid od 22:00 do 6:00. 

13.3 Emise z dopravy 

Prováděním prací nedojde k zvýšení automobilového provozu, koncentrace znečisťujících látek zůstane 
bez změn. 
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13.4 Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

13.4.1 Vliv na povrchovou vodu 

Prováděním prací nedojde ke změně odtokových poměrů v dotčených povodích. 

13.4.2 Vlivy na podzemní vodu 

Ovlivnění režimu podzemních vod se nepředpokládá. 

13.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě 

Viz kapitola 14. 

13.6 Nakládání s odpady 

Viz kapitola 12. 
 

14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 
ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  

Bezpečnost provozu na komunikacích je zajištěna dopravním značením a respektováním zákona 361/2000 
Sb. O provozu na pozemních komunikacích. 

14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby nedošlo k zřícení, přetvoření, poškození, 
porušení jednotlivých částí stavby a aby vyhověly požadovanému účelu stavby. (dle §9 vyhlášky č.268/2009 
Sb.) 

14.2 Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby 
apod.) 

Pro stavební objekty komunikací, mostu, zdí, parkovacích ploch, sdělovacích vedení, kabelových 
distribučních rozvodů NN, veřejného osvětlení, podzemního vedení NTL plynovodu, kanalizace a mostního 
provizoria nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. Jedná se o liniové stavby, 
případně o stavby bez požárního rizika, pro které se výše uvedené požadavky neřeší a nestanovují, a případně 
se zařízením dle požární bezpečnosti nevybavují. 

V rámci výstavby je pouze nutné zachovat dopravní obslužnost pro vozidla IZS. Z toho důvodu bude stavba 
prováděna po etapách. Stavební práce budou probíhat samostatně v jednotlivých ulicích. Hasičský záchranný 
sbor bude informován rozhodnutím o povolených uzavírkách a nařízených objížďkách. K jednotlivým 
stavebním objektům bude vždy zachován příjezd pro jednotky HZS alespoň po objížďkách minimálně z 
jednoho směru. 

 

14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Žádná opatření nejsou navrhována. 

14.4 Ochrana proti hluku 

Žádná opatření ochrany proti hluku nejsou navrhována. Během realizace dodržován noční klid od 22:00 
do 6:00. 

14.5 Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 

Žádná opatření nejsou navrhována. 

14.6 Úspora energie a ochrany tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě 
apod.) 

Žádná opatření nejsou navrhována. 
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15 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 

Žádná opatření nejsou navrhována. 

Nejbližší skládky v okolí: 

• 9,1 km Sběrný dvůr obce Benecko, Dolní Štěpanice, Benecko 

• 48,4 km Skládka pod Haldou s.r.o., Na Rovni 849, Rtyně v Podkrkonoší 
 
Při kolaudaci stavby musí stavební úřad vyžadovat po zhotoviteli díla záznamy o uložení staveništního 

odpadu na řízené skládce. 
 

16 DALŠÍ POŽADAVKY 

Nejsou 
 
  
 
 
 
 V Praze, 12. 12. 2016 Ing. Jakub Vyhnálek 


