

Položkový rozpočet stavby

Datum: 24.6.2013

Stavba : **REKO SATNICH PROSTOR**

Objednatel :

IČO :


DIČ :

Zhotovitel : "JOKAS s.r.o."
Bydžovská Lhotka 46
504 01 Nový Bydžov

IČO : 25930168

DIČ : CZ25930168

Za zhotovitele :



"JOKAS s.r.o."
Bydžovská Lhotka 46
504 01 NOVÝ BYDŽOV (3)
tel./fax: 495 493 611
IČ: 259 30 168 DIČ: CZ25930168

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 901 872,00
DPH	21 %	819 393,00
Cena celkem za stavbu		4 721 265

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Stavební část bez dren	4 459 211	0	3 685 299	773 913	94,4
02 Elektroinstalace	225 753	0	186 573	39 180	4,8
03 Ostatní náklady	36 300	0	30 000	6 300	0,8
Celkem za stavbu	4 721 265	0	3 901 872	819 393	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1 Stavební část bez dren	4 459 211	0	3 685 299	773 913	94,4
02	2 Elektroinstalace	225 753	0	186 573	39 180	4,8
03	3 Ostatní náklady	36 300	0	30 000	6 300	0,8
Celkem za stavbu		4 721 265	0	3 901 872	819 393	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 zemní práce	95,2	3 685 299	0	0	0	0
21 elektromontáže	4,8	186 573	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	3 871 872	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební část bez dren	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Stavební část bez dren	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
36/2013		REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	"JOKAS s.r.o."		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 685 299	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 685 299		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 685 299	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 685 299	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 24.6.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: "JOKAS s.r.o." Bydžovská 46 504 01 NOVÝ BYDŽOV (3) tel./fax: 495 493 611 IČ: 259 30 168 DIČ: CZ25930168	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		3 685 299 Kč
DPH	21,0 %		773 913 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 459 212 Kč

Poznámka :

Stavba :	36/2013 REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Stavební část bez dren	Stavební část bez dren

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 685 299	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 685 299	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	36/2013 REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební část bez dren	Stavební část bez dren

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	213,38	32,70	6 977,36
2	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	213,38	26,50	5 654,44
3	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	474,57	495,00	234 910,67
4	132302109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 4	m3	474,57	116,00	55 049,77
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	474,57	50,30	23 870,72
6	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	474,57	40,00	18 982,68
7	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	94,91	274,00	26 006,16
8	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	474,57	150,00	71 185,05
9	1751012011	Obsyp objektů s postupným hutněním ve vrstvách po 20cm	m3	474,57	280,00	132 878,76
10	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	78,00	48,90	3 814,20
11	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	2,34	70,00	163,80
12	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	78,00	37,00	2 886,00
13	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	m2	299,16	20,80	6 222,61
14	693660500	geotextilie	m2	299,16	21,60	6 461,94
15	216904112	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb	m2	299,16	106,00	31 711,38
16	3192311141	Dodatečná vodorovná izolace zdíva chem. napuštěním-injektáž	m2	48,56	2 800,00	135 968,00
17	31923111411	Profouknutí vrtů teplým vzduchem	hod	20,00	200,00	4 000,00
18	3192311142	Dodatečná svislá, plošná izolace zdíva chem. napuštěním-injektáž	m2	182,76	3 800,00	694 499,40
19	5962112111	Provedení podkladních vrtev pod zámkovou dlažbu vč. zhutnění podkladu.	m2	213,38	580,00	123 757,50
20	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	213,38	185,00	39 474,38
21	611421331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 %	m2	480,03	132,00	63 364,22
22	6124760161	Vnitřní sanační omítkový systém	m2	708,62	580,00	411 001,92
23	620905011	Kamenické opracování ploch z umělého kamene štokováním	m2	175,00	492,00	86 100,00
24	6209050111	Chemické ošetření vnitřní pískovcové stěny, vč. spárování	m2	175,00	300,00	52 500,00
25	622451122	Vnější omítka stěn a štítů cementová hrubá zatřená	m2	273,90	170,00	46 563,00
26	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,93	2 385,00	4 607,82
27	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 15.12.2013	m3	3,22	2 265,00	7 293,30
28	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,93	155,00	299,46
29	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,22	77,40	249,38
30	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,02	25 200,00	604,80
31	8951	Oprava stáv. dešťové kanalizace	hod	200,00	200,00	40 000,00
32	9790982011	Poplatek za skládku - zemina	m3	94,91	120,00	11 389,56
33	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	253,76	150,00	38 063,55
34	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	291,61	156,00	45 491,47
35	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	291,61	184,00	53 656,61

11

Položkový rozpočet

Stavba :	36/2013 REKO SATNÍCH PROSTOR	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební část bez dren	Stavební část bez dren

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 458,06	8,00	11 664,48
37	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	291,61	190,00	55 406,28
38	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 458,06	23,00	33 535,38
39	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	291,61	600,00	174 967,20
40	949121111	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	363,16	29,30	10 640,59
41	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	363,16	52,80	19 174,85
42	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl d	m3	3,22	1 832,00	5 899,04
43	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	5,47	177,00	968,90
44	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	14,22	302,50	4 300,04
45	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	708,62	56,00	39 682,94
46	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	708,62	20,00	14 172,48
47	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	32,20	5,50	177,10
48	111631500	lak asfaltový - 20 kg	t	0,01	35 680,00	356,80
49	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	270,65	11,90	3 220,74
50	111631500	lak asfaltový - 20 kg	t	0,10	35 680,00	3 389,60
51	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	32,20	67,70	2 179,94
52	628323700	pás těžký asfaltovaný	m2	37,03	110,00	4 073,30
53	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	661,31	77,50	51 251,53
54	628323700	pás těžký asfaltovaný	m2	793,57	110,00	87 292,92
55	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty fólií z nízkolehčeného PE	m2	326,28	107,50	35 075,10
56	28410241001	Nopová fólie	m2	391,54	114,00	44 635,10
57	28410241011	Příplatek za svařování nopové fólie	m	321,28	5,00	1 606,40
58	2841024102	M+D difúzní lišta u podlahy bílá	m	242,71	160,00	38 833,60
59	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	6,34	628,00	3 982,15
60	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	32,20	12,20	392,84
61	283758730	deska z penového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 100 mm	m2	32,84	128,00	4 204,03
62	713191132	Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střeš nebo vrchem stropů	m2	32,20	5,10	164,22
63	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	180,00	90,00	16 200,00
64	713411145	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	40,00	140,80	5 632,00
65	631516720	pás izolace s hliníkovou vrstvou tl.60 mm	m2	220,00	231,00	50 820,00
66	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,11	562,00	623,26
67	7642332301	Ukončující lišta nopové fólie s odvětráním K5 - nepravidelný, členitý půdorys	m	158,50	584,00	92 564,00
68	7645102501	Oplechování Cu parapetů rs 330 mm včetně rohů - K1	m	4,80	554,00	2 659,20

Položkový rozpočet

Stavba :	36/2013 REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební část bez dren	Stavební část bez dren

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	7645102601	Oplechování Cu parapetů rš 400 mm včetně rohů suter. okýnka K2	m	9,20	660,00	6 072,00
70	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,49	1 070,00	523,23
71	766	Úprava okna pro osazení ventilátoru	ks	11,00	2 000,00	22 000,00
72	766621001	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do dřevěné kce	m2	10,67	460,00	4 907,28
73	61110101001	Okno 60/45 O01	kus	7,00	4 230,00	29 610,00
74	6111010101	Okno 60/30 O02 komplet vč. mřížky	kus	3,00	4 000,00	12 000,00
75	6111010601	Okno 800/450 - O03	kus	2,00	5 349,90	10 699,80
76	6111010301	Okno 700/400 - O04	kus	4,00	4 240,00	16 960,00
77	6111011101	Okno obloukové 1250/1950 - O05	kus	1,00	19 999,70	19 999,70
78	6111011001	Okno 1200/600 - O 06	kus	3,00	7 759,90	23 279,70
79	6111012601	Okno 1200/1500 - O 07	kus	1,00	10 199,80	10 199,80
80	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00	383,00	766,00
81	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm buk	kus	2,00	1 810,00	3 620,00
82	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdíva	kus	3,00	3 900,00	11 700,00
83	611103	Dveře dřevěné dvoukřídlové D01	kus	1,00	34 999,40	34 999,40
84	611104	Dveře dřevěné dvoukřídlové D02	kus	1,00	34 999,40	34 999,40
85	611105	Dveře vstupní dvoukřídlové D03	kus	1,00	39 999,30	39 999,30
86	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,63	458,00	286,71
87	7671228111	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných	hod	100,00	240,00	24 000,00
88	7676621101	M+D větrací mřížka K3	m2	6,00	500,00	3 000,00
89	7676621200	M+D větrací mřížka K4	m2	2,00	1 000,00	2 000,00
90	7676621201	M+D okenní větrací mřížka K6	m2	1,00	350,00	350,00
91	7676621202	M+D okenní větrací mřížka K7	m2	2,00	450,00	900,00
92	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,00	676,00	1,35
93	771474123	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	58,00	177,00	10 266,00
94	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	32,20	201,00	6 472,20
95	597610030	dlažba dle investora	m2	43,08	300,00	12 922,80
96	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	42,38	22,80	966,26
97	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	42,38	22,80	966,26
98	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,66	406,00	268,77
99	7844530511	Malby na sanační systém	m2	708,62	32,00	22 675,97
100	7844536211	Malby směsí tekuté disperzní bílé místnost v do 3 ,8 m-stropy	m2	480,03	26,00	12 480,83
Celkem za		1 Zemní práce				3 685 298,69

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
36/2013		REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	"JOKAS s.r.o."		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	186 573	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	186 573		
HZS	0		
ZRN+HZS	186 573	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	186 573	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 24.6.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: "JOKAS s.r.o." Bydžovská Lhůtka 46 504 01 NOVÝ BYDŽOV (3) tel./fax: 495 493 611 IČ: 259 30 168 DIČ: CZ25930168	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		186 573 Kč
DPH	21,0 %		39 180 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			225 753 Kč

Poznámka :

Stavba :	36/2013 REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Rozpočet : 2
Objekt :	02 Elektroinstalace	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21 elektromontáže	186 573	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	186 573	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	36/2013 REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	21	elektromontáže				
1	210	M+D elektroinstalace dle samostatného soupisu	soub	1,00	186 573,00	186 573,00
	Celkem za	21 elektromontáže				186 573,00

[illegible]

Název materiálu	Počet	Jedn.	Materiál	Celkem	Montáž	celkem
Dodávka svítidel						
zářivka EP (T5) IP65 2x49W vč. zdroje	3	ks	2586	7758	200	600
zářivka EP (T5) IP65 1x49W vč. zdroje	34	ks	1372	46648	200	6800
nouz. svítidlo IP65 1x11W ukazatel směru úniku + z	11	ks	1377	15147	200	2200
recyklační polatek svítidlo (zářivka+výbojka)	48	ks	8,4	403,2		0
recyklační poplatek sv.zdroj	51	ks	5,21	265,71		0
				70221,9		9600
Elektromontáže						
pohyb. čidlo IP20	12	ks	547	6564	150	1800
vlhkostní regulátor na povrch	3	ks	1125	3375	150	450
ventilátor okenní 300m/3 průměr 184/188mm IPX4	8	ks	1420	11360	200	1600
vyp.č.1 IP4010A komplet	1	ks	132	132	65	65
vyp.č.1 IP44 10A	1	ks	121	121	68	68
vyp.č.5 IP44 10A	1	ks	137	137	68	68
zás. 230V 16A IP20 bílá	4	ks	95	380	62	248
zásuvka 230V 16A IP44	3	ks	128	384	65	195
zás.400V 32A IP44	1	ks	112	112	75	75
krabice KU 1901	5	ks	6	30	37	185
krabice KU 1902 s víčkem	5	ks	7	35	39	195
krabice KR 97/5	20	ks	36,5	730	75	1500
krab. U16-6455-11	3	ks	58,5	175,5	68	204
kabelový žlab 54/50	50	m	66	3300	75	3750
nosník 105/100	28	ks	87	2436	42	1176
držák žlabu	26	ks	42	1092	25	650
spojka žlabu	50	ks	23	1150	18	900
svorka	10	ks	36	360	22	220
držák na krabice žlab	18	ks	83	1494	36	648
krabice na držák žlabu	18	ks	69	1242	25	450
kabel CYKY-J 3x1,5 pevně	90	m	10,2	918	17,2	1548
kabel CYKY-O 3x1,5 pevně	30	m	10,2	306	17,2	516
kabel CYKY-J 5x1,5 pevně	345	m	16,3	5623,5	17,2	5934
kabel CYKY-J 3x2,5 pevně	85	m	15,8	1343	17,2	1462
demontáž stávající el. instalace	40	hod.	0	0	200	8000
montáž rozvodnice do 50 kg	1	ks	0	0	250	250
ukončení kabelu do 4x25	7	ks	26,8	187,6	93	651
ukončení vodiče do 25	30	ks	0	0	33,8	1014
spolupráce s ostatními profesemi	8	hod.	0	0	200	1600
zajištění pracoviště	8	hod.	0	0	200	1600
zkušební provoz	12	hod.	0	0	200	2400
zaučení obsluhy	8	hod.	0	0	200	1600
revizní technik	16	hod.	0	0	235	3760
spolupráce s revizním technikem	8	hod.	0	0	200	1600
koordinátor BOZP	1	ks	0	0	500	500
projekt skutečného provedení	1	ks	0	0	1000	1000
chránička ohebná DN20	10	m	14,9	149	11	110
chránička pevná DN20	21	m	16,8	352,8	22	462
příchylka DN16	60	ks	12	720	8	480
				44209,4		48934

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
03		Ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
36/2013		REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JOKAS s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	30 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	30 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	30 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	30 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 24.6.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		"JOKAS s.r.o." Bydžovská Lhotka 46 504 01 NOVÝ BYDŽOV (3) tel./fax: 495 493 611 IČ: 259 30 168 DIČ: CZ25930168	
Základ pro DPH	21,0 %		30 000 Kč
DPH	21,0 %		6 300 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 300 Kč

Poznámka :

Stavba :	36/2013 REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Rozpočet :	3
Objekt :	03 Ostatní náklady	Ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 zemní práce	30 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	36/2013 REKO ŠATNÍCH PROSTOR	Rozpočet: 3
Objekt :	03 Ostatní náklady	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		zemní práce				
1	1011101101	Náklady na zařízení staveniště	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
2	1011101102	Náklady na mimostaveništní dopravu	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	1 zemní práce				30 000,00