
Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 7 

 

Zakázka: „Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - stavební 

práce vč. zeleně“  

 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

 

Druh a režim veřejné zakázky:  

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen 

„Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.  

 

Zadavatel vydává v souladu s ust. § 98 a ust. § 99 Zákona toto Vysvětlení, změnu a doplnění 

zadávacích podmínek. 

Dotaz: 

„Žádáme Vás o dodatečné informace na akci „Rekonstrukce cvičné stáje pro skot Hořice“ 

Objekt  IO 07 Oprava asfaltové plochy komunikace – jsou jiné  tloušťky vrstev ve výkazu a v PD. 

V PD je MZK tl.200mm a ve VV je 170mm. Podkladní štěrkodrť je v PD 50mm a ve VV 250mm 

Co platí? 

Doba pronájmu lešení nám přijde krátká, ve VV je v objektu SO 01 – 35dní, SO 02 – 20 dní a SO 03 – 

15 dní.“ 

 

 

Odpověď: 

1. K první části dotazu zadavatel uvádí, že platí údaje uvedené v soupisu prací. Zadavatel dále jako 

přílohy tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek uveřejňuje dále uvedené opravené 

dokumenty: 

 - D.2.1.1 Technická zpráva 170831.pdf 

 - D.2.1.2 Koordinační situace.pdf 

 - D.2.1.3 Situace ploch.pdf 

 - D.2.1.4 Vzorové příčné řezy.pdf 

 

2. K druhé části dotazu zadavatel uvádí, že doby pronájmu lešení jsou orientační. Dodavatelé ocení 

lešení na základě svých kalkulací, které promítnou do ceny lešení. 

 

 

 

 

 

 



Toto vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu 

zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 

 

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn a končí dne 4. 10. 2017 v 10:00 hodin. Otevírání 

obálek bude provedeno dne 4. 10. 2017 v 10:00 hodin na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové. 

 

 

Přílohy: 

- D.2.1.1 Technická zpráva 170831.pdf 

- D.2.1.2 Koordinační situace.pdf 

- D.2.1.3 Situace ploch.pdf 

- D.2.1.4 Vzorové příčné řezy.pdf 

 

 

 

V Hradci Králové 31. 8. 2017 

 

 

Mgr. Jakub Kománek 

na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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