Doplněk k technické zprávě.

    Věc : Výměna stoupacího potrubí vnitřního vodovodu v POO – A Jičín.

Součástí projektové dokumentace jsou i následující práce, které jsou zahrnuty ve výkazu výměr:
· výměna potrubí bude probíhat s přihlédnutím k provozním možnostem zasažených oddělení kontinuálně

· stoupačky budou měněny od zavíracích armatur umístěných v 1. PP
· stoupací potrubí bude v cca polovině své výšky opatřeno uzavíracími ventily tak, aby mohla být případně horní část tohoto potrubí odstavena a provoz dolní části potrubí zůstal zachován
· stávající stoupací potrubí prochází v celé výšce v SDK příčkách, takže bude v jednotlivých patrech měněno způsobem, že dojde k jednostrannému odpláštění této SDK příčky, a to od podlahy až ke stropu v šíři 625 mm (rozteč nosných prvků podpěrné konstrukce příčky)
· u každé odbočky a dále u zavíracích armatur v polovině výšky stoupacího potrubí budou osazena revizní dvířka požadovaných rozměrů 300 x 400 mm (4x ) a 400 x 600 mm (1x )

· po zpětném zapláštění SDK konstrukcí bude provedena výmalba opravovaných ploch (barva bílá)

· dále jsou požadovány i výměny zařizovacích předmětů a to 2 ks závěsných WC (bude měněna jak závěsná konstrukce, tak vlastní zařizovací předmět); jedná se o závěsnou konstrukci ovládacího tlačítka; jedno WC bude měněno ve 2. NP (u gynekologické ambulance) a jedno WC bude měněno v 5. NP (za WC prochází stoupačka)
· na patře u gynekologické ambulance bude též provedena výměna stávajícího klasického bidetu za bidet závěsný vč. uzavírací vodovodní armatury

· na patře u gynekologické ambulance bude provedena výměna původního vodorovného rozvodu studené a teplé vody provedeného z měděných trubek za rozvod z trubek REHAU RAUTITAN stabil v navazujícím WC
· na patře u gynekologické ambulance bude též provedena úprava vodorovného rozvodu vody ke stávající výlevce (osazení odbočky pro přívod vody do splachovače)

· při osazování závěsných konstrukcí bude jednostranně demontována stávající SDK příčka a odstraněny stávající obklady; po zapláštění nové konstrukce budou provedeny nové obklady stěn do výšky 216 cm z obkladů rozměr 20 x 15 cm
· v 5. NP bude proveden nový obklad pouze na SDK stěně, která bude z důvodu výměny stoupačky a závěsu WC bourána

· odbočky ze stoupacího potrubí do vodorovných rozvodů vody na každém podlaží budou opatřeny uzavíracími ventily

· propojka cirkulačního potrubí s rozvodem TUV bude protažena až do 5. NP a opatřena ventilem, který umožňuje její odvzdušnění

· v souladu s požadavkem PD se provede elektrické propojení potrubí k zabránění vzniku elektrochemické koroze

· ruční přesun suti do kontejneru před objektem

V Jičíně dne 30.8.2017
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