Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a ndsl. zékona €. 89/2012 Sb., obansky zékonik, v platném zn&ni (dale jen ,ob&ansky zakonfk")

Smluvni strany

Pfikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi $t&pan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

. Gétu: 27-2031110287/0100

dale jako ,pffkazce” a

Prikaznik NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spisovou znatkou C 1398
se sidlem Perucka 61/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

ICO 15270041

DIC CZ415270041

zastoupeny Ing. Vitézslavem Hurnikem, jednatelem

bankovni spojeni UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

gislo Gctu 32472002/2700

dale jako ,pfTkaznlk"; pfikazce a pfikaznik spole&né& také jako ,smiuvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zékladé vysledku zadavaciho Fizenf vefejné
zakazky nazvané Stfedni Skola technickd a femesina - Centrum odborného vzd&lavani
Chlumec nad Cidlinou - VZ TDS a BOZP. Veiejna zakazka byla oznamena ve Véstniku
vefejnych zakazek pod eviden&nim &lslem Z2017-008362 (déle jen ,vefejna Zakazka").

2. Realizace této smlouvy je zavisld na pfidéleni finanénich prostredki z dota&niho programu.
Predmét této smlouvy je soutdsti projektu ,Stfedni Skola technicka a femesina - Centrum
odborného vzdélavani Chiumec nad Cidlinou* (déle jen ,projekt®), ktery je predmétem 2adosti o
podporu z Integrovaného regionalniho opera&niho programu, vyzva ITI. Tato smlouva nenabyde
uginnosti dfive, nez:

¢ bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zménén na ,PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnuti / pfevodu podpory” a zaroven

» bude piikaznikovi dorugena vyzva piikazce k pinénl.

3. Nenabyde-li tato smlouva uginnosti dle odst. 2 do 30. 10. 2019, bez dal&iho zanika. Zaslan] vyzvy
ve smyslu odst. 2 pfikazcem je podminéno napinénim vdech pozadavka poskytovatele dotace a
pravidel pro pfislusny projekt. Ptlkaznik je opravn&n poZadovat po prikazei Informace o
skuteCnostech podmifiujicich nabytl Gginnosti kdykoliv za trvani smiouvy. Pfikazce poskytne
informace dle véty pfedchozi bez zbytetného odkladu po dorugen( plsemné 2adosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pilkazce zmoeciiuje nasledujicl osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve vé&cech smluvnich PhDr. Jiff $t&pén, Ph.D., heijtman
b) zastupce piikazce ve v&cech technickych Veronika Janderova
c) zastupce uZivatele objektu Ing. Karel Priicha

Pfikaznik zmochiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Josef Andra
b) oscba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Josef Andras
¢) koordinator bezpednosti a zdravi pii praci: Ing. Jifi Barto3

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim dorugenym druhé
smluvni stran& nejpozdéji do 3 dnil ode dne vzniku této zmény. Piikaznik je opravnén zmé&nit
osoby dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimeénych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Prikaznik je povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiujl kvalifikaci minimainé
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.

Je-li zéstupce pfikazce ve vécech smiluvnich dle &lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli&na od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpisld, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé& ani tuto smlouvu ukonéit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 22. 5. 2017
v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Predmét pinéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Piiloha¢. 1 Projektova dokumentace stavby
b} Pfiloha &. 2 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace

Prikaznik prohladuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smilouvy na
zakladé& jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoZ vysledku je uzaviena tato smilouva, zahrnuty do jeho nabidky

Pflkaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné viech jejich vysvétleni zadavatelem.

Piikaznik upozorni pflkazce bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladd pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjist&nych vad a nedostatkli piedané
dokumentace véetné navrhl na jejich odstran&ni pfikaznik preda pfikazci bez zbyte&ného odkladu
po provedeni kontroly.
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Clinek 4
Pfedmét smlouvy

Ptikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajisfovat éinnosti
technickeho dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovand tinnost’, na stavebni akci: ,Stfedni &kola technicka a
femesind - Centrum odborného vzdélavani Chlumec nad Cidlinou" (daie jen ,dilo" &i
»stavba®), a to za podminek dale v této smiouvé stanovenych. Piikazce se zavazuje pfikaznikovi
vykon zajistované ginnosti umoznit a za jeji Fadny vykon uhradit prikaznikovi odménu.

Pfedmétem pinéni této smlouvy je pIngni zajistované &innosti v prab&hu provadéni dila a pfi
predani a pfevzetl dila. Pfedmét zajidtované &innosti je specifikovan v &lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

PHikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinitora BOZP Zavazuje
provadét kontrolu provad&né stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZen rozpoZet a terminy stavby, jakoz i platné pravni piedpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordindtora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména
nasledujlci ginnosti;

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organii statni spravy:

- kontrola dodrZzovani podminek stavebnlho povolen! a opatieni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

- oznameni podle § 22 odst 2 zikona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimaing& dva tydny pfed zahajenim vykopovych &
jinych stavebnich praci;

- kontrola procesil spojenych s pfedéanim a pfevzetim staveni§t& vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesi;

- organizovani kontrolnich dnéi v prib&hu provadéni stavebnich praci véetng vyhotoveni zapisu,
minimainé 1x za 2 tydny;

- prib&zny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smiuvnich podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych pracl, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky prikazce, soulad se zavaznymi
pFedpisy, soulad se smiuvnl dokumentacl, ostatnimi podklady, pokyny a sd&lenimi pfedanymi
piTkazcem pfikaznikovi;

- dodrZovanl planu kontrolnich prohlidek na stavbé;
kontrola a ov&fovani kvality dokongenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smiuvnich
dokumentl a platnymi pravnimi pfedpisy CR, vietné platnych ¢eskych norem;

- kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpodiem stavby;

- sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiall, konstrukei a praci na
stavbé, dohled nad dodrZovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravn&nymi firmami a kontrola vysledk(l vaetné zajisténl doklad(, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisi ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaZnym skute&nostem;

strana 3 (celkem 11)



kontrola a ov&fovani mé&siéniho soupisu provedenych praci a dodavek;
kontrola procesti systematického dopliiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;
Géast pfi projednavanl a ovéfeni spravnosti véech dokladli a zmén projektové dokumentace
stavby;
zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listll zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predloZzené zmé&né& a doporuéeni daldftho postupu zastupci zadavatele, kieré
bude sméfovat k odmitnutl zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
pitedloZenym zménam;
povinnost informovat piikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;
kontrola t&ch &astl dodavek a montazi materiall, vyrobkd a technologickych postupl, které
budou v dal&im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho denlku, v&etné zpracovani fotograficke &i video dokumentace;
kontrola radného uskladn&nl materialu, stroji, dlid konstrukeci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
spoluprdce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstran&ni pfipadnych zavad projektové dokumentace;
vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad{l z kontroly a ovéfovani dokladl a proces(,
véetn& pribé&zného predavani kopil takovych dokladil zastupci piikazce;
zajisténl fotodokumentace z prib&hu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;
spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadénl opatienl na odvraceni nebo na omezeni
gkod pfi chroZenl stavby Zivelnymi udatostmi;
kontrola postupu pracl podle &asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajicl a upozoriuje zhotovitele na nedodrZzenl terminu, véetné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankcf;
koordinace procesl vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;
spolené& se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalezi;
zavéretné kontroly dokongeného dila, piiprava soupisu vad a nedodélkll, v&etn& stanoveni
terminu a zphsobu jejich odstranovani,
pfiprava podkladl pro pfedani a pifevzeti stavby nebo jejich ¢asti a aéast na jednanl pfi
pfedani a pievzetl, sepsani protokolu o dokonéenf stavebnich praci a sepsani protokolu o
dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
vypracovani zadosti o kolaudaci stavby vGetn& uhrazenl spravnich poplatkil, zaji$téni (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladd a piiloh a jejl podani na pfislugny stavebni
Giad;
pfedavat neprodleng po ukonéeni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prib&hu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu © moznosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky hebo sluZby,

o pripadné dal3i pfllohy vEetné jejich seznamu.
kontrola dokladii a ovéfeni dokladl pro kone&né vyu&tovani stavebnich praci, které doloZi
zhotovitel k predani a pfevzeti dokon&ené stavby;
kontrola veskerych dokladl, které doloZi zhotovitel stavebnimu Gfadu v rdmei uZivani stavby;
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kontrola Uplnosti dokumentace skutetného provedeni stavby a dokladil pofizenych b&hem
stavby k archivaci u pifkazce;

priprava podkladi pro hodnocen! stavby a &erpani finandnich prostfedkt v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstrafiovani vad a nedodé&lkll zjigt&nych pii kolauda&nim Fizeni a vad a nedodélk(
Zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech:

ucast na kolaudacnim fizen!, koordinace procesu;

zabezpeceni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety, kontrola zajistdni vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pisluiného
katastrainiho ufadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

kontrola vykiizeni stavenidt& zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP:
zpracovani pfehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé:

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovan( a zaslan( ohlaseni zahdjeni vystavby na QIP,;

ovefit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatelll na stavbu, tj. seznadmeni se s planem
BOZP na stavbu, seznamenli s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi sm&micemi
BOZP a PO na stavhé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u viech dot8enych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na
staveniéti a o bezpe¢nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na staveni&ti b&hem
postupu praci, a o pfisludnych opati‘enich k minimalizaci rizik;

upozoriiovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
poZadavkl na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZadovat Zjednani
népravy a k tomu navrhovat pfimé&Fena technicka a organizaéni opatient;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovanl poZadavk( na zajisténi bezpe&nosti a
achrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodieng pfijata pfiméfend opatfeni ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci népravnych opatfeni a v pfipadé nepln&ni prokazatelnym zplsobem
vyZadovat na zhotoviteli jejich pinénl. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkd navrhnout
uplatnénl sanké&nich opatfenf na pfislusny Inspektorat bezpeénosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpegnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenidti a plisobit na jeho dodrZovanl a na to, aby z(&astn&nl zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zaji3téni bezpeétnosti prace a ochrany zdravi;

zucastriovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedenf stavby, projednavat souginnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, vyhodnacovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a poZadavkl v oblasti
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;
provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejicl se stavebni &innosti
a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

provadét dal3i innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik bude provadét svoji &innost kazdy den a rozsah svojl &innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS.

Plikaznlk prohlasuje, Ze k zajitovani ginnosti dle tohoto &lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povoléni autorizovanych architekt(l, ve
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zn&nl pozdé&jsich predpist a osvé&déenim o odborné zplsobilosti k &innostem koordinatora
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti.

Soulasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které v8ak jsou k Fadnému
provedeni vykonu TDS a koordindtora BOZP nezbyiné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni t&chto pract véak v Zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Piikaznik nenl opravn&n zménit osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. b} a c) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu prikazce. Prikaznik je opravn&n navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipade, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespofi takovych
kvalifikatnich pfedpokladl, jako dosahovala osoba uvedend. Piikaznik je povinen pifkazci
ptedlozit vSechny doklady prokazujici spinéni kvalifikace uvedenych oscb vrozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni
Piikaznik vykona zajidtovanou ginnost dle &lanku 4 v nize vymezeném v ghdobi:
Pfedpokladany termin zahéjeni zaji$t'ované ginnosti:
Na vyzvu prikazce — zavisi na realizaci stavebnich praci.
Predpokladany termin ukonéeni zajist'ované €innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uZivat dokonéenou stavhu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném zné&ni;

Prikaznik zapoéne s vykonem cinnosti bezodkladné& po dorugeni vyzvy k pinénl od piikazce.

Pflkazce je vidy opradvné&n zahajeni &i béh doby pInénl bez udani divodu posunout na pozdé&jsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim &i pozastavenim doby pinéni nesou smiuvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v prib&hu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudadnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zji§tény vady branici kolaudaci, koné&l &innost piikaznika
dnem vydani pfisludného kolaudagniho souhlasu po odstrané&nl t&chto vad. O odstrangnl t&chto
vad bude sepsan zapis, z n&hoZ bude patrné, kdy a jakym zpGsobem byly vady odstran&ny.

Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokandéeni piislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajistovanych &innosti a platebni podminky

Smiuvni strany si za zajist&ni Sinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smilouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 248 625,- K&

DPH: 52 211,- K&

Cena celkem véetn& DPH: 300 836,- K&
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10.

Cena dle odst. 1 je sjedndvana jako maximdini cena za naplnéni (&elu zajistované &innosti dle
teto smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajistén/ této &innosti
v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pifpustna.

Cena dle odst. 1 miZe byt navySena pouze v pfipadé zvy$eni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vysi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na z&klad& dil&ich mésiénich faktur a na zakladé konedné faktury.
Dilgl faktury budou piikaznikem vystavovany po ukondeni kaZdého mésice, a to na &astku
odpovidajicl odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse v3ak do dosaZeni castky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany piikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskute¢néni dil¢iho zdaniteiného plnéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odmé&nu. Vystavené faktury musl byt odsouhlaseny pitkazcem.
Konecnou fakturu na dhradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve
dne, od kterého je moZné uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zékona &. 183/2006
Sb., o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znénl.

Dilci faktury doru€i pfikaznik pitkazci vzdy nejpozdgji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskute¢nénl dllgiho zdanitelného pln&ni bude uveden posledni den
kalendafnlho mésice, v n@m# vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v priib&hu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu &lanku 8 odst. 8 této smiouvy,
piikaznik nebude opréavnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil&i mésigni fakturu.

V pfipadé ukong&eni této smiouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomé&rnou ¢ast
vystavena do 14 dnu ode dne uginnosti ukon&eni této smlouvy. Dnem uskute@n&n! diléiho
zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t¢ 30 kalendafnich dnu ode dne jejiho dorudeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje piikazce provést na (et pikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktute. Pendzity zavazek ptikazce je spinén dnem odepsani
prislusné &astky z Gctu pifkazce.

Faktura - dafiovy doklad musi splifovat veskeré naleZitosti dle zdkona & 563/1991 sb., o
Ucetnictvl, v platném znéni a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
V pripadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je piikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k dopInénf, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti za&ina b&Zet
znovu od opétovného dorudenl nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Faktura bude vZdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC pikaznika i piikazce,

¢) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znadky,
d} ¢islo faktury,

e) dislo smiouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznacenl penézniho tstavu a &islo uctu, na ktery ma kupuijici provést Ghradu.
h) fakturovanou &astku bez dang, sazbu dané, dafi a celkovou &astku,

i) Clslo (bude sdéleno pred fakturaci) a ndzev projektu dle této smlouvy,
J) soupis dodaného zboZf vychazejici z polozkového rozpodtu,

k) oznaceni Cinnosti s odkazem na pfislugnou &ast smiouvy,

I) razitko a podpis opravné&né osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k pievzeti opravnéné faktury.

strana 7 (celkem 11)



1.

10.

11.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji z dpravy jejich vzajemnych vztah( zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pinénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského

zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pilkaznik je povinen zajistovanou ginnost vykonavat s odbornou pédl, dle pokynd pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi soutasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich pfedpis(.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji &innost tak, aby byla zajit&na pfiprava, realizace a
dokonéeni stavby v planovanych Ihatach a finanénich objemech, pfitom bude héjit ekonomickeé
zajmy plikazce.

Pilkaznik je opravn&n vykonat zaji$tfovanou &innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem piikazce.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic tplné a pravdivé podavat piikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledeich. Dale se zavazuje zachovat mi&enlivost o viech skuteénostech,
které pfi zajistovani &innostf dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomenl téte povinnosti neuklada
pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci vedkeré skutednosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢i zajmy pifkazce, a to bez zbytetného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Piikaznik je povinen
zejména vyZzadat si stanovisko pflkazce K rozhodnuti 0 zmé&né& hmot, konstrukei a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Ptikaznik neodpovidd za vady, které vznikly v disledku pouZiti nedostateénych nebo vadnych
podklad(t pfevzatych od pifkazce nebo na zakladé pisemnych pokyni pitkazce.

Pfikaznik bude provadét svoji cinnost kazdy den a rozsah svoji ginnosti zaznamena zépisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Ptikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednane pojisténi odpovédnosti za
$kodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opréavnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle t&to smlouvy v pfipadé, Ze podle
smiouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajistovanych &innostl
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni die této
smlouvy je viéi pfikaznikovi Géinné okamzikem doruéeni pisemného oznameni pifkaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a op&tovnému zahajen( zajisfovanych &innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespofi 3 kalendafni dny pfedem.

Prikazce se zavazuje poskytnout pilkaznikovi potfebnou souginnost nutnou k Fadnému plnénl
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Gdelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakiadé pisemné vyzvy piikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladll ¢ konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pilkaznikovi
pisemnou pinou moc pro kaZdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce udinit.

Prikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujicl doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v&etn& zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebnl povolenl, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Prikaznlk stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal ed piikazce doklady dle
ptedchoziho odstavee.
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12.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smiouvy budou fesit nejprve
smimeé. Za tim UCelem se zejména zavazujl podavat si bezodkladn& jakakoliv vysvétlen|
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za ugelem smirného urovnani sporu.

PouZiti poddodavatell

13.

14.

Piikaznik miz2e poveéiit provedenim &asti pinéni tfeti osobu (déle jen ,poddodavatel) pouze za
podminek stanovenych touto smiouvou. Pfi provadéni pinéni poddodavatelem piikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto &ast pinéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelll provede piikaznik pouze s predchozim souhlasem
piikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u&inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvafifikace v pfislusném zadavacim Fizeni vefejné zakazky, je
piikaznfk opravnén zménit pouze ve vyjime&nych piipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez piikaznik predioZi potfebné doklady prokazujici
spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimélingé v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni vefejné& zakazky.

Soucginnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

17.

Pfkaznik je povinen poskytnout maximalni moZnou soudinnost viem dalgim dodavatelim
piikazce, jejichZ pinéni je soutasti realizace projektu.

Neodivodnéné &i svévolné neposkytnuti souginnosti je podstatnym poruenim smiluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznlk je povinen sjednat s G&innosti od pocatku pinéni pojisténi proti vdem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji Einnostl na stavbé, a to az do vyse 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pflkaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadn& a véas platit pojistné. Pikaznik je povinen do 15
dnl od dorugeni vyzvy k pin&ni pfedlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clének 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-i pfikaznlk povinnost stanovenou v &lanku 9 této smiouvy, je povinen zaplatit piikazci
smiuvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za ka2dy den prodleni s udrZovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-Ii pfikaznik zavazek stanoveny v &lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci
smiuvni pokutu ve vy&i 15.000 Ké&.

Pro pfipad, 2e piikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeéi svolavani, Gtast a provedeni
zapisu z kontroinich dnd stavby stanovenym zpiisobem &i se sjednanou &etnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vy$i 15.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad porusent.

Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smiouvy ma piikazce pravo na
smiuvni pokutu ve vy3i 5.000 K& za kaZdé jednotlivé porugeni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodienl se splnénim povinnosti ptikazce uhradit fadné& vystavenou fakturu, ma
piikaznik pravo na urok z prodieni v zakonné vysi.
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Ujednani o smiluvni pokuté nema vliv na pravo poSkozené smluvni strany poZzadovat nahradu
Skody a to Skody v piném rozsahu.

Clanek 11
Ukon&eni smiouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to | bez udani
divodu. Pravni O&inky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mé&sice nasledujiciho po mésici,
v n&mz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Piikaznik je opravnén smiouvu kdykoli vypov&dét, a to i bez udani divodu. Pravnl Géinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ctvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po meésici, v némz byla
vypovéd dorutena piikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smiouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve ihité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smiluvni strana povinna népravu zjednat.

Pravni uginky odstoupeni nastavajl okamzikem doruéeni oznameni ¢ odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smiuvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skedy, vzniklé pifed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smilouvy piikazcem v dhsledku poruseni smluvni povinnosti
piikaznika, se smiuvnl strany dohodly vypofadat tak, Ze piikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen piikazci zaplatit za poruSeni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vydi 10 % zceny v& DPH, kterd jiz byla
pfikazcem za zajiéténi &innosti uhrazena, a to do 30 dni od dorudeni oznameni o odstoupenl
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Piikaznik odpovida za $kody, které zplsobl pflkazci nebo tfetl osob& poruSenim povinnosti pfi
pinéni zavazk( dle této smiouvy, a to jak 3kody zplsobené piimo piikaznikem tak i $kody
zplusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V piipadé 3kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy piikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit & pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozernit, ruéi pfikaznlk za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v piné vy3i.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
piikaznika zaklada povinnost k nahradé 3kedy pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost piednost pred ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kierém neni dana
pfimé odpovédnost pfikaznika za vzniklou gkodu nebo tato odpov&dnost neni v rozsahu celé
vzniklé skody.

Piikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dlsledku 3patnych podklad( poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimZ nebylo moZno, ani pfi vynaloZzeni veskerého Usill, kieré Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Prikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od piikazce k vykonu své ¢innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tietich osob, ledaZe tuto $kodu nemohl odvrétit ani pfi
vynalozenl odborné péte.

Pitkazce umozni zaméstnancim piikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. €) zakona &. 320/2001 Shb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdé&jSich pfedpisti, povinen spoluplsobit
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Za pikazce v Hradci Kralové dne 25 08. 10 Za prikaznika v Praze dne

pfi vykonu finangni kontroly realizované pfi kontrole projekiu a tuto souginnost v pfipadé, Ze k
tomu bude ze strany piikazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smiouvy a jejim
financovanim zpisobem dle zakona 563/1991 Sb., o Géetnictvl v platném znénl, véetn® Géetnich
doklad miniméln& do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené price; zavazna je thita, ktera je dels|.

Dodavatel je povinen minimainé do konce roku 2028 resp. ve lhitach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvy3siho kontrolnfho Gradu, pifslusného organu finanéni
spravy a daiSich opravn&nych organii statni spravy) a je povinen vytvorit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souginnost.

Pfikaznik bere na védoml, Ze tato smiouva, v&etn& viech jejich priloh a pfipadnych dodatki, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele piikazce a v registru smiuv v souladu s piisludnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohladuje, Zze veskeré informace, skutednosti a vedkera dokumentace
tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou piipadn& predmétem obchodnfho tajemstvi a
povaZuji se za divémé, pfedem piikazci pisemn& a jasné oznadil a nejsou obsaZeny v této
smilouve.

Pfikaznik prohladuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy & piipadné dodatky neobsahuji informace,
jejich uverejnénim by doslo k porueni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udajd apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich piredpis.

Clanek 13
Zavéretna ustanoveni
Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smiuvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve tyfech stejnopisech s platnosti originaiu, z nichz piikazce obdrZi
po tfech vyhotovenich a piikaznik jedno vyhotoveni.

Veskere zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidl se prava a povinnosti smiuvnich stran piisludnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a Gé&inném znéni.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &.
RK/17/1014/2017 ze dne 26. 6. 2017.

25 08, 207

N NOSTAHERTZ;

Ing. Vit&zslav Hurnik
jednatel
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Vysvétleni zaddvacich podminek & 1

Zakazka:  Stiedni Skola technicka a Femeslna - Centrum odborného vzdélavani Chlumec nad
Cidlinou - VZ TDS a BOZP

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namé&sti 1245, 500 03 Hradec Kralové

Druh a reZim verejné zakizky:

Dle piisludnych ustanoveni zdkona &£.134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakézek (déle téZ jen ,,Zakon*
nebo ,,ZZVZ*) se jednda o vefejnou zakazku nadlimitni, zadavanou v otevieném Fizeni.

Zadavate] vydava v souladu s § 98 a § 99 zdkona &. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek,
vysvétleni, zménu a doplnéni zadavacich podminek.

1. Zména a doplnéni zaddvacich podminek v bodé& 4 Hodnotfci kritérium odst. 2 pism. a) a pism. b);

Nové znéni:
a) Kbvalifikace osoby vykondvajici funkei technického dozoru stavebnika

e vaiha subkritéria v ramci dfléfho hodnotictho kritéria: 75 %
Predmét hodnoceni

Predmétem hodnocenf budou praktické zkuSenosti osoby vykondvajici funkci TDS, pfi¢em? se muselo
jednat o stavbu obdobného charakteru, jako je stavba, kierd je pfedmétem tohoto projektu, tedy
vystavba ¢i rekonstrulce staveb ob&anské vybavenosti. Tato osoba musi splnit miniméalni pozadavky
na prokazani kvalifikace dle ¢l. 6.2 pism. a) zad4dvacich podminek, které se k této osob& vztahuji, a
musi mit praxi s vykonem &innosti TDS v celkové délce nejméné 3 roky.

Pro potfeby hodnoceni nabidky v rdmci subkritéria pfedloZi dodavatel:

- strukturovany Zivotopis osoby, ze kterého bude vyplyvat alespofi splndni minimaini délky
poZadované praxe;

-seznam sluZeb vstupujicich do hodnoceni osoby vykondvajici funkci TDS. Zadavatel doporutuje
k vyhotoveni seznamu vyuZit vzor seznamu dle pFilohy & 6 zad4vacich podminek;

- osvéd&eni objednatele, pfipadné smlouvu objednatele s jinou osobou a dokladem o uskutednéni
pinéni hodnocené osoby k t€m sluzbim, kterymi dodavatel prokazuje realizaci sluzby vstupujici do
hodnocen{






b} Kvalifikace osoby vykonavajici funkci koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pFi prici na
stavenisti

e vaha subkritéria v radmci diléiho hodnoticiho kritéria: 25 %

Piedmé&tem hodnocen{ budou praktické zkulenosti osoby vykondvajici funkci koordinatora BOZP na
stavenisti, pfiéemzZ se muselo jednat o stavbu obdebného charakteru, jako je stavba, kterd je pFedmétem
tohoto projektu, tedy vystavba &i rekonstrukce staveb obéanské vybavenosti. Tato osoba musi splnit
minimalni poZadavky na prokdzani kvalifikace dle €l. 6.2 pism. b) zaddvacich podminek, které se k této
osobg vztahuji, a musi mit praxi s vykonem ¢innosti TDS v celkové délce nejméné 3 roky.

Pro potiteby hodnoceni nabidky v ramci subkritéria piredloZi dodavatel:

- strukturovany Zivotopis osoby, ze kterého bude vyplyvat alespofi splnéni minimalni délky
poZadované praxe;

-seznam sluZeb vstupujicich do hodnoceni osoby wvykondvajici &innost koordinatora BOZP na
stavenisti. Zadavatel doporutuje k vyhotoveni seznamu vyuZit vzor seznamu dle p¥ilohy & 6
zadavacich podminek;

- osvéd&eni objednateie, pfipadné smlouvu objednatele s jinou osobou a dokladem ¢ uskute&néni
plnéni hodnocené osoby k t8m sluzbam, kterymi dodavatel prokazuje realizaci sluZby vstupujici do
hodnoceni

V piipadé, Ze bude linnost technického dozoru stavebnika a &innost koordindtora bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci dodavatel vykonavat prostiednictvim jedné osoby, je opravnén pro potieby
hodnoceni v obou subkritériich predloZit totoZné doklady, resp. totoZné referenéni sluzby.

2. Zmé&na a doplnéni zad4vacich podminek v bodé 6 - Podminky kvalifikace odst. 6.2 Profesni zpiisobilost:

Nové znéni:
6.2 Profesni zpiisobilost

Dodavatel prokazuje splnénf profesni zpisobilosti ve vztahu k Ceské republice ptedlozenim vypisu z
obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni pfedpis zipis do takové evidence
vyZaduje.

Zadavatel dédle k prokdzdni profesni zpusobilosti poZaduje pfedloZen{ dokladu prokazujiciho odbornou
zplsobilost ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravujf dal¥{ poZadavky bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi préaci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajidt&ni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovdni sluZeb mimo pracovnprdvni vztahy — dodavatel predloZi osviéddeni Koordindtor
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi prici na stavenisti.

3. Zména a doplnéni zaddvacich podminek v bodé 6 - Podminky kvalifikace odst. 6.3 Technicka
kvalifikace:

Nové znéni:
6.3 Technicka kvalifikace

K prokazani technické kvalifikace poZzaduje zadavatel pifedloZeni:






a) seznamu vyznamnych sluZeb poskytnutych za posledni tFi (3) roky pfed zahdjenim zaddvaciho
fizeni vEetng uvedeni ceny a doby jejich poskytnuti a identifikace objednatele.

Ze seznamu vyznamnych sluZeb mus{ vyplyvat realizace alespofi tii (3) zakdzek na sluZby, jejich
pfedmétem byl vykon &innosti TDS vridmci stavebni akce stavby oblanské vybavenosti, jejiz
stavebni nédklady €inily alespoii 7 mil. K¢ bez DPH.

Ze seznamu vyznamnych sluZeb musi vyplyvat realizace alespoii tFi (3) zakdzek na sluzby, jejichz
pfedmétem byl vykon &innosti koordinitora BOZP v ramci stavebn{ akce stavby obganské
vybavenosti, jejiz stavebni naklady ginily alespofi 7 mil. K¢ bez DPH.

Referentni sluzby pro technicky dozor stavebnika (TDS) a pro koordindtora bezpe&nosti a ochrany
zdrav{ pfi prdci na stavenisti (BOZP) mohou byt souéasti jedné zakézky. Dodavatel je tak opravnén
predloZit seznam, ze kierého v rdmci jedné akce plyne realizace jedné referenéni zak4zky pro TDS a
zaroven realizace jedné referendni zakdzky pro BOZP. Dodavatel tak vZdy uvede minimdlné 3
referenéni sluzby.

b) osvédleni o odborné kvalifikaci osoby, kterd bude vykonidvat €innost TDS. Dodavatel splni tuto
povinnost spo€ivajici predloZenim dokladu osv&d&ujictho odbornou zptisobilost uvedené osoby, ve
smyslu zdkona & 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve
vystavbé, a to v oboru pozemnf stavby a predloZenim prohlaSeni o charakteru vztahu této osoby
k dodavateli.

Na ziklad€ vySe uvedenych skuteénosti zadavatel rozhodl o pfimé&feném prodloueni lhitty pro podéni
nabidek. Nova lhiita pro podini nabidek konéi 24. 5. 2017 v 9:00 hodin.

Otevirani obdlek s nabidkami prob&hne bezodkladn€ po ukongeni lhiity pro pod4ni nabidek v sidle
zadavatele Kréilovéhradeckého kraje (Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krélové), mistnost &a-
P1.412 — Frantika Kupky.

Toto  vysvétleni  zaddvacf  dokumentace bude uvefejnéno na  profilu  zadavatele na
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display 2.html v detailu uvedené zakdzky.

V Hradci Kralové 20. 4. 2017

Mgr. Jitka Buckové Magr. Digitaing

padepsal Mgr.
H it! €|
Jltka Jitka Buckova

Daturmr

na zakladé povéteni ¥  2017.0420
Buckova {1 roze






Vysvétleni zaddvacich podminek & 2

Zakazka:  Stiedni §kola technicka a femeslnd - Centrum odborného vzdélavani Chlumec nad
Cidlinou - VZ TDS a BOZP

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

Druh a reZim verejné zakizky:

Dle ptisluSnych ustanoveni zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (déle t€Z jen ,,Zakon“
nebo ,,ZZVZ*) se jedna o vefejnou zakazku nadlimitni, zaddvanou v otevfeném fizeni.

Zadavatel vyddva v souladu s § 98 zkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, vysvétleni
zadavacich podminek.

Potaz ¢. 1:

Mam dotaz ohledn& vy3e uvedeného VR.
V zadavaci dokumentaci se doba plnén{ odkazuje na pfikazni smlouvu. V p¥ikazni smlouvé neni délka

trvani pfesné stanovena.
Celkova cena zakazky je pfitom na tomto tidaji zavisla.
Prosim o aktualizaci doby pInéni.

Odpovéd’ na dotaz & 1:
V zaddvaci dokumentaci v &l. S Doba a misto plnéni veFejné zakdzky je stanoveno:

Plnéni pfedmétu vefeiné zakdzky bude zapoato na zaklad® pisemné vyzvy zadavatele. Plnéni
predmétu vefejné zakdzky bude ukoneno spolu s ukongenim realizace pfedmétné stavby. Doba plnénf
vefejné zakazky je podrobné specifikovana ndvrhem smlouvy, ktery je soudasti zadavaci dokumentace.

Vzhledem k tomu, Ze je realizace vefejné zakdzky vézdna na realizaci stavebnich praci, bude fakticka
doba realizace smlouvy odvisla od realizace pfedmétnych stavebnich praci. Dodavatel oceni plnénf
vefejné zakdzky dle asového predpokladu uvedeného vy3e.

Dile je ve Véstniku vefejnvch zakizek v oznimeni F02 u vy¥e uvedené vefejné zakizky —
Oznimeni o zahidjeni zaddvacfho Fizeni v &l. 11.2.7) stanoveno, %e doba trvini v mésicich je
stanovena na 12 mésici.







Toto  vysvétleni zaddvaci dokumentace se zvefejiiuje na profilu  zadavatele na

hitps://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakazky.

V Hradci Kralové 16. 5. 2017

M r Digitalné
Megr. Jitka Buckova gr- podepsal Mgt
J|tka Jitka Bugkova
Datum:
A 8 Sfent x £ 2017.05.16
na zékladé povéreni Buckova s






