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H

VSTUP

 PROVEDENÉ ÚPRAVY 

         NA ZÁKLADĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DRUPOSU 
TRUTNOV BYLA V ROCE 2016 PROVEDENA REVITALIZACE 
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ.

         U SEKCE 0  BYL KOMPLETNĚ ASANOVÁN KAMENNÝ
OBKLAD, NAHRAZENY VODOVZDORNÉ IZOLACE, STĚNY
ZATEPLENY A OPATŘENY OBKLADEM Z UMĚLÉHO KAMENE 

         STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ OBKLAD SEKCÍ 1  - 3  ZE SE-
VEROVÝCHODNÍ STRANY BYL PŘIKOTVEN CHEMICKÝMI 
KOTVAMI A OPRAVENO SPÁROVÁNÍ. ZÁROVEŇ BYLO OPRA-
VENO ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO VSTUPU.
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místnost                  plocha   podlaha                               

Garáž                              30,00     cementový potěr - stávající        
Sklad                               17,28     cementový potěr - stávající        
Vstup zásobování             5,44     keramická dlažba - stávající       
Přípravna                          8,40     keramická dlažba - stávající       
Sklad potravin                 14,78     keramická dlažba - stávající       
Sklad                                 6,70     keramická dlažba - stávající      
Sklad                                 6,44     keramická dlažba - stávající      
Lednice                             6,30     keramická dlažba - stávající       
Manipulace                      12,85     keramická dlažba - stávající      
Chodba                           12,05     keramická dlažba - stávající       
Potravinový výtah             5,77     keramická dlažba - stávající       
Odpad                               4,57     cementový potěr - stávající        
El. rozvodna                      8,09     kabel. prostor - OK stávající      
Vstup                                7,35     keramická dlažba - stávající      
Chodba                           22,65     keramická dlažba - stávající       
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místnost                  plocha   podlaha                                

Lyžárna                            16,00     keramická dlažba - stávající      
Lyžárna                            20,52     keramická dlažba - stávající        
Prádelna                            9,36     keramická dlažba - stávající        
Sušárna                           13,42     keramická dlažba - stávajícíí        
Chodba                              2,94     keramická dlažba - stávajícíí        
Dílna                                10,88     keramická dlažba - stávající        
Sprchy chlapci                 12,32     keramická dlažba - stávající      
Sprchy dívky                    12,31     keramická dlažba - stávající     
Wc chlapci                         6,35     keramická dlažba - stávající      
Wc dívky                            6,06     keramická dlažba - stávající      
Úklid                                  1,75     keramická dlažba - stávající      
Rehabilitace                    24,08     PVC - stávající                          
Bazén rehabilitace          44,84     keramická dlažba - stávající       
Rozvodna ÚT                    5,70     cementový potěr - stávající        
Strojovna VZD                   9,49     cementový potěr - stávající        

 NAVRŽENÉ ÚPRAVY 

         V TOMTO PODLAŽÍ BUDOU PROVEDENY DROBNÉ STAVEBNÍ
ÚPRAVY Z PŘÍČKOVEK PŘESNÉHO ZDĚNÍ tl. 100 MM
Z PÓROBETONU NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY A DVA PRŮRAZY V 
NOSNÝCH STĚNÁCH ZA PŘEDCHOZÍHO ZASEKÁNÍ OCELOVÝCH
VALCOVANÝCH PROFILŮ DO NADPRAŽÍ OTVORŮ.
         PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK BUDOU NOVÉ PŘÍČKY ZPEVNĚNY
PERLINKOU DO LEPIDLA.
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1      MEZI MÍSTNOSTMI 8  a 18   PROVÉST PRŮRAZ  NOSNÉ ZDI ZA PŘEDCHOZÍHO
           ZASEKÁNÍ TŘÍ I č. 160 dl. 1300 mm DO NADPRAŹÍ OTVORU.   Z MÍSTNOSTI č.  8  
           PŘÍČKOUtl. 100 mm S DVEŘMI 800/1970 ODDĚLIT NOVOU MÍSTNOST 9
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2      MEZI MÍSTNOSTMI 16  a 17  PROVÉST PRŮRAZ NOSNÉ ZDI ZA PŘEDCHOZÍHO
           ZASEKÁNÍ DVOU I č. 160 dl. 1300 DO NADPRAŽÍ OTVORU, V MÍSTNOSTI 17  VY-
           BOURÁNÍ CIHELNÉ PŘÍČKY NA PLNOU VÝŠKU VČETNĚ DVEŘÍ ZAČIŠTĚNÍ OMÍ-
           TEK A DOPLNĚNÍ DLAŽBY PO VŠECH BOURACÍCH PRACECH

3      V MÍSTNOSTI 22  BUDE ODSTROJENO VEŠKERÉ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ, ZASLE-
           PENY PŘÍVODY VODY, OBKLADY A DLAˇBY ZACHOVAT  A MÍSTNOST BUDE DÁ- 
           LE SLOUŽIT JAKO REZERVA LYŽÁREN
          4      V MÍSTNOSTI 23  BUDE ODSTROJENO SANITÁRNÍ VYBAVENÍ DVOU SPRCH, VY-
           BOURÁNO JEJICH OBEZDĚNÍ, ZASLEPENY PŘÍVODY VODY A ODPADY (GULY) A 
           NOVĚ VYZDĚNA PŘÍČKA VČETNĚ DVEŘÍ,  V PŘEDNÍ MÍSTNOSTI BUDOU NOVĚ 
           PROVEDENY OBKLADY A DLAŽBY A NOVĚ BUDE CELEK SLOUŽIT  PRO OČISTU 
           PŘED VSTUPEM ORGANIZOVANÝCH SKUPIN DO BAZÉNU
          

6      MÍSTNOSTI 29  a 30 , KROMĚ PRŮRAZŮ PRO VZD JSOU BEZ DALŠÍCH STAVEB-
           NÍCH ÚPRAVY,  DLE SAMOSTATNÝCH DÍLŮ PD  BUDE PROVEDENA  NOVÁ ROZ-
           VODNA ÚT A STROJOVNA VZD
          

5      MEZI MÍSTNOSTMI 28  a 29  POSUNOUT DVEŘNÍ OTVOR O 300 mm VČETNĚ NO-
           VÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ,  PRŮRAZY PŘÍČEK DLE DÍLU VZD,  ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK
           OMÍTEK A NOVÉ OBKLADY A DLAŽBY PO VŠECH BOURACÍCH PRACECH
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BOURACÍ PRÁCE V KONSTRUKCÍCH ZDĚNÝCH

BOURACÍ PRÁCE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

NAVRŽENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE


