

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 8

Zakázka: „Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - stavební práce vč. zeleně“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ust. § 98 a ust. § 99 Zákona toto Vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz:

„chtěla bych se vás zeptat na přílohy smlouvy o dílo, které máme jako uchazeč o veřejnou zakázku "Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice – stavební práce vč. zeleně" předložit v nabídce. V návrhu smlouvy je uvedena jako příloha č. 6 Společné rozhodnutí č. j. MUHC-SU/17672/2016/SV ze dne 8.12.2016. Tuto přílohu jsem však v dokumentaci nenašla. Chápeme jako uchazeč správně, že součástí nabídky má být návrh smlouvy o dílo s přílohami č. 2 (Položkový rozpočet) a č. 4 (Seznam poddodavatelů)? Ostatní přílohu návrhu smlouvy o dílo bude předkládat vítězný uchazeč.“

Odpověď:

Společné rozhodnutí č. j. MUHC-SU/17672/2016/SV ze dne 8. 12. 2016 není povinnou součástí nabídky dodavatele. Pro účely zpracování nabídky postačuje předložení podepsaného návrhu smlouvy s přílohami č. 2 (položkový rozpočet) a č. 4 (seznam poddodavatelů). Předmětné společné rozhodnutí bude povinnou přílohou smlouvy podepsané s vybraným dodavatelem. Zadavatel doplňuje uvedené společné rozhodnutí č. j. MUHC-SU/17672/2016/SV ze dne 8. 12. 2016 jako přílohu tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Toto vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne **6. 10. 2017 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek bude provedeno dne **6. 10. 2017 v 10:00 hodin** na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové.

Přílohy:

společné rozhodnutí č. j. MUHC-SU/17672/2016/SV ze dne 8. 12. 2016

V Hradci Králové 22. 9. 2017

Mgr. Jakub Kománek

na základě pověření