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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku   
Projekt řeší realizaci stavebních úprav a zlepšení praktické připravenosti technických oborů 
SPŠ Hronov Vrchlického. Objekt se nachází v Hronově v zástavbě rodinných domů v ulici 
Vrchlického čp. 538. Investor je majitelem pozemku st.p.č. 148 pod objektem stavby 
občanského vybavení. Na pozemek je přístup z místní komunikace Vrchlického. 
 
b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů  
 Pro řešený objekt není k dispozici celá původní projektová dokumentace, objekt byl před 
zahájením projekčních prací podrobně zaměřen. Vzhledem ke stávajícímu využití objektu, 
nebylo možné provést sondy do konstrukcí k ověření skutečného stavu, skladby konstrukcí 
jsou v PD specifikovány na základě informací investora. 

Vzhledem k tomu, že jsou plánovány pouze stavební úpravy dispozic objektu, nebyl 
proveden geologický, ani hydrogeologický průzkum v okolí objektu.  

Ze stavu a konstrukce objektu nelze usuzovat na to, že by pedologické, geologické a 
hydrogeologické poměry v okolí byly natolik nepříznivé, že by mohly negativně ovlivnit 
realizaci záměru.  
 
c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma   
Neřeší se  – v rámci plánovaných úprav nebudou prováděny žádné výkopové práce do 
hloubky větší než 1 m a nepředpokládá se použití těžké stavební techniky, která by mohla 
poškodit sítě technické infrastruktury v místě stavby. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.   

Řešené území neleží v žádném vyhlášeném, ani nevyhlášeném záplavovém území, 
neleží v území rozlivu zvláštní povodně pod vodním dílem, ani neleží v poddolovaném 
území, nebo území, v němž lze očekávat sesuvy půdy. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ěry v území   
Neřeší se -  Vzhledem k rozsahu a povaze stavebních úprav nelze realizací předpokládat 
změnu charakteru okolního prostředí. Realizací nevznikne žádná nadměrná hluková, 
dopravní, nebo jiná zátěž, která by mohla negativně ovlivnit stavby a pozemky v okolí. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin   

V rámci stavebních úprav dojde k odstranění části vnitřních dělících konstrukcí 
objektu, odstranění skladby ploché střechy,  vybourání nášlapných vrstev podlah a další 
drobné bourací práce. Žádné další asanace, demolice, ani kácení dřevin nejsou 
předpokládány. 
 
g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu, nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé)   
 Protože se jedná pouze o drobné stavební úpravy nelze předpokládat žádné trvalé 
zábory půdy.  
 
h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)   
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Neřeší se  – veškeré stávající přípojky a připojovací body zůstávají beze změny. Nelze 
předpokládat žádný nárůst spotřeby energií a vody, ani zvýšení produkce emisí, nebo 
odpadů a odpadních látek. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující vyvolané, související investice 

Před zahájením realizace bude vymezena a ohrazena plocha staveniště. Veškeré 
stavební práce budou probíhat v rámci jednoho stavebního objektu. Žádné podmiňující 
vyvolané a související investice, nebo opatření nejsou předpokládány. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby 
Investor plánuje stavební úpravy dispozic objektu za účelem zlepšení praktické 

připravenosti technických oborů. V souvislosti s realizací záměru nelze předpokládat žádnou 
změnu v účelu užívání stavby. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Plánované stavební úpravy objektu nemohou vyvolat žádnou změnu oproti stávajícím 
podmínkám využití území. 
 Plánované stavební úpravy objektu nemohou nijak změnit současnou kompozici 
prostorového řešení objektu a jeho návaznosti na koncepci blízkého okolí plně respektují 
jeho stávající prostorové řešení. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Základní kompozice objektu zůstává nezměněna. Stavebními úpravami objektu 
nebude změněno měřítko, ani vzájemné vazby v objektu. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Neřeší se  – nelze předpokládat, že by se plánovanými interiérovými stavebními úpravami 
objektu mohlo provozní řešení objektu jakýmkoliv způsobem změnit. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není primárně určen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
 Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy a 
vyhláška č.309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických prostředků při stavebních 
pracích. Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, 
při bouracích pracích, při práci ve výšce, na lešení, při klempířských ap. Budou dodržena 
veškerá ochranná pásma inženýrských sítí.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení: 
Interiérové a související stavební úpravy 
Jedná se o stavební úpravy za účelem zlepšení praktické připravenosti technických oborů.  
Příčky jsou navrženy jako systémové v tloušťkách 50,100 a 150mm. Příčky jsou navrženy 
z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu. Překlady v příčkách jsou použity jako 
systémové překlady od výrobců. 
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Část objektu bude zastřešena novou plochou střechou, která se dá rozdělit na dvě části. 1) 
Nosná konstrukce zastřešení je navržena o ocelových válcovaných profilů I uložených ve 
spádu na stávající ztužující věnec stávajícího zdiva objektu. Na nosníku bude uložen 
trapézový plech, který je kotven k válcovaným nosníkům v každé druhé vlně. Způsob uložení 
ocelových nosníků střechy bude proveden po provedení sond ve stávající střešní konstrukci 
nebo po odbourání stávající konstrukce střechy. 2) Nosná konstrukce je původní – stávající 
hurdis do I profilů. Pokud budou po odkrytí konstrukcí zjištěny odlišnosti od předpokládaného 
stavu, vyhrazuje si projektant právo na změnu. Přesná skladba střechu u hurdis bude 
upřesněna po odkrytí stávajícího souvrství s návazností na žb věnec. Zateplení ploché bude 
provedeno tepelnou izolací PUR desky λ=0,024W/m´K v tl.150mm. 
 Nové překlady jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů I uložených do 
stávajícího zdiva. Dle předaných podkladů, zůstavá nad nově navrženými překlady stávající 
nadpraží výšky minimálně 1,4m. Zatížení na překlady rozponu max.1,4m se bude roznášet 
klenbovým účinkem. V místě, kde mezi překlady zůstane cihlený pilíř ze stávajícího zdiva, je 
provedeno posouzení pilíře a jeho předpokládaného založení. Cihelný pilíř vyhoví pro nové 
zatížení. U základové konstrukce je nutno pro další stupeň projektové dokumentace provést 
sondy, které objasní šířku a hloubky založení, materiál a únosnost základové zeminy pod 
stávajícím základovým pasem. Stanovení únosnosti základové zeminy bude provedeno 
odpovědným geologem. V případě betonového pasu výšky minimálně 750mm a základové 
zeminy s hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt minimálně 200kPa. V případě, že 
betonovou patku s rozměry navrženými dle skutečné únosnosti zeminy. Způsob provedení 
patky bude stanoven dle skutečného stavu stávajícího základu. Případné nové základové 
konstrukce – patka pod cihelným pilířem – jsou navrženy z prostého betonu C20/25 do 
prostředí XC2. Nosné ocelové konstrukce jsou navrženy jako válcované profily I140, I160, 
I200 a I180 z oceli S235 a trapézových plechů CB 055/250 tl. 0,75mm z oceli S460. 
  
b) mechanická odolnost a stabilita: 

Zatížení stavebních konstrukcí je uvažováno podle normy ČSN EN 1990 a 1991. 
Stálá zatížení jsou stanovena podle objemových tíh materiálů z podkladů výrobců 

nebo z údajů v normách. 
Novostavbu objektu je možno zařadit dle normy ČSN EN 1991-1-1, která uvádí 

zásady a pravidla pro stanovení užitného zatížení pozemních staveb do kategorie C1. 
Stanovené použití – plochy, kde dochází ke shromažďování lidí 
Příklad – plochy se stoly atd., např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, 

jídelnách, čítárnách, recepcích, atd. 
Užitná zatížení stropů pozemních staveb : 
Zatěžovaná plocha  qk (KN/m²) Qk (KN) 
Kategorie – C1 3,0  3,0 
Kategorie H, stanovené použití – užitná zatížení pro střechy. 
Charakteristická hodnota proměnného užitného zatížení pro kategorii H: 
 Zatěžovaná plocha   qk (KN/m²) Qk (KN) 

-střechy   0,75  1,0 
Klimatická zatížení jsou uvažována podle platných map sněhových a větrných 

oblastí. Objekt se nachází ve sněhové oblasti IV. s charakteristickou hodnotou 
zatížení sněhem 2,00KN/m² a ve větrné oblasti II. s referenční rychlostí větru 
25,0m/s. 

Součinitele zatížení jsou uvažovány v souladu s předepsanými kombinacemi 
v příslušných normách (nejčastěji stálá zatížení γF=1,35 a hlavní proměnné zatížení 
γF=1,5). 
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B.2.7 Základní charakteristika tepelných a technolo gických za řízení 
 Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831 pro venkovní výpočtovou teplotu –
12°C v krajin ě normální.  
Budova je obytná se zátopovým součinitelem fRH 0,0, stupeň těsnosti obvodového pláště 
4,0.  
Nové obvodové konstrukce objektu budou tepelně technickými parametry splňovat 
požadavky normy ČSN 730540-2 v aktuálním znění, objekt bude z hlediska hospodaření s 
energiemi vyhovovat zák. č. 406/2000 Sb. a 177/2006. Ve znění vyhl. MPO 148/ 2007.  
Provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem. Vytápění bude provozováno 
nepřerušované s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům na stavební 
konstrukce objektu. Odstavení vytápění a pouhá temperace prostor na nižší teploty než 15°C 
se v topné sezóně neuvažuje.  
Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN EN 12831. 
Součinitelé prostupu tepla U (W.m -2 .K -1 ) konstrukcí splňují požadované hodnoty 
součinitele prostupu tepla UN (W.m -2 .K -1 ) dle ČSN 730540-2 a.  
 
Tepelná bilance objektu:  
Tepelné ztráty objektu   12 kW  
 
Bilance spot řeby energie a paliva:  
Nedochází k navýšení spotřeby energie na vytápění  
Uvedené hodnoty spot řeby energie na vytáp ění vycházejí z výpo čtu tepelných ztrát 
objektu dle ČSN EN 12831. Jedná se o hodnoty orienta ční s informativní povahou.   
 
Zdroj tepla:   
Zdrojem tepla je stávající plynové zařízení osazené třemi plynovými kotli v suterénu objektu. 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav kotelna není dotčena a zůstane bez úprav.  
 
Ohřev TeV:  Je řešeno samostatnou částí PD pomocí EL zásobníku.  
 
Regulace topného výkonu:  
Místní regulace v kotelně je vzhledem k rozsahu stavebních úprav bez úprav. Místní 
regulace topného výkonu bude termostatickými hlavicemi na otopných tělesech.  
 
Odvod spalin a p řívod spalovacího vzduchu:   
Odvod spalin a přívod větracího vzduchu je vzhledem k rozsahu stavebních úprav bez úprav.  
 
Systém vytáp ění:  
Systém vytápění byl navržen jako nízkoteplotní, dvoutrubkový, větvený s nuceným oběhem 
topné vody pomocí oběhového čerpadla. Způsob vytápění je řešen ocelových deskových 
otopných těles a trubkových koupelnových těles. Teplotní spád byl zvolen 70°/55°C pro 
otopná tělesa.  
 
Rozvodná potrubí:  
Napojovací body na stávající rozvody vytápění jsou pod stropem a při podlaze přízemí a pod 
stropem kotelny. Trubní vedení pro vytápění učeben a dílny bude zachováno dojde k 
novému napojení v prostorech přízemní dle upravených dispozic sociálního zařízení.  
Připojení nového rozvodu pro sociální zařízení bude pod stropem kotelny aa vyvedeno v 
nové dispozici přízemí. Rozvod bude nově vedený pod stropem a při podlaze přízemí, z 
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rozvodu budou připojena otopná tělesa a stávající stoupací vedení k otopným tělesům do 
dalšího podlaží.  
Povrchové trubní vedení bude provedeno měděným polotvrdým potrubím, spojovaným 
tvrdou pájkou.  
Odvzdušnění systému je zajištěno v nejvyšším místě rozvodu a na otopných tělesech 
manuálními odvzdušňovacími armaturami, vypouštění je zajištěno vypouštěcími a 
napouštěcími kohouty u zdroje. Jednotlivá tělesa lze vypustit přes uzavírací armatury.  
 
Otopná plocha:  
Jako otopná plocha pro vytápění objektu byla navržena ocelová desková tělesa VK s pravým 
spodním připojením, zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou 
opatřenou termostatickou hlavicí s ochranou proti zcizení. Připojení těles na topný systém 
bude pomocí uzavíracího H - šroubení.  
Pro dotápění místnosti koupelen bylo navrženo speciální trubkové těleso Classic-M se 
spodním středovým připojením. Připojení otopných těles bude provedeno ze zdi na přes 
rohovou armaturu pro tělesa se středovým připojení. Otopná tělesa budou opatřena 
termostatickou hlavicí s ochranou proti zcizení.  
Uložení otopných těles bude na typových konzolách dodávaných s tělesy na stěně. Tělesa 
budou standardně osazena odvzdušňovacími armaturami.  
 
Tepelná izolace:  
Rozvody topné vody do DN32 včetně, budou proti ztrátám tepla izolovány trubní návlekovou 
izolací z PE 13, 20 a 25 mm.  
Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat požadavkům vyhlášky č.193/2007 Ministerstva 
průmyslu a obchodu.  
 
Pojišt ění systému:  
Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN 060830.  
V kotelně bez úprav  
 
Požadavky na EL + MaR:  
není  
 
Požadavky na ZTI:  
není  
Zkoušky: Před předáním zařízení uživateli budou provedeny následující zkoušky : 
•Hydraulické seřízení systému  
• Tlaková zkouška systému ÚT dle ČSN 060310  
• Provozní zkouška dilatační dle ČSN 060310  
• Provozní zkouška topná ČSN 060310  
Protokoly o provedených zkouškách budou součástí dokladů, které je povinen vyšší 
dodavatel stavby předat investorovi jako podklad pro zajištění kolaudačního rozhodnutí.  
 
Provoz a údržba:  
Otopná soustava je posuzována dle ČSN EN 12171 otopné soustavy nevyžadující 
kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen předat stavebníkovi kompletní výkresovou 
dokumentaci skutečného provedení, návody k obsluze zařízení, záruční listy a seznámit 
uživatele s rozsahem obsluhy a činností ve stavu nouze popřípadě zpracovat OM&U (návody 
na provoz, údržbu a užívání) dle ČSN EN 12171. 
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Montážní podmínky:  
Potrubí, armatury, otopná tělesa musí být osazeny s max. přesností v délkách, dimenzích a 
spádech odpovídajících projektu. Kolem zařízení ve strojovnách a kotelnách nutno 
zachovávat minimální průchodné šířky (600 mm) a podchodné výšky (2100 mm). Při 
přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. 
Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před 
vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově 
odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce 
montážní, tak provozní. Během montáže strojního a trubního zařízení je nutná koordinace s 
profesí ZTI a EL. Pokud dojde během montáže k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto 
konzultovat s projektantem. Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními 
předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí (plastového, měděného potrubí v 
topných systémech) a instalačními předpisy pro dodaná zařízení, tepelné izolace, apod. 
Rozvody z plastu a mědi jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny schematicky. Uchycení 
a uložení potrubí, kompenzace tepelných dilatací potrubí, pevné a vodící uložení potrubí, 
stropní závěsy, výkazy fitinků jsou věcí dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví:  
Projekt zahrnuje řadu opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s 
montáží a provozem zařízení. Všechna tato opatření jsou specifikována v ČSN a v platných 
předpisech a nařízeních orgánů ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví a sociálních 
věcí. Povinností dodavatele je dodržování všech těchto obecně platných předpisů ohledně 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při montáži a při provozu zařízení. Všechny tyto předpisy 
a normy závazné nejen pro projekci, ale i pro prováděcí podnik. 
 
Z hlediska sítí ZTI je k dispozici stáv. přípojka pitné vody DN 32, vč. fakturačního VDM, 
napojená na stáv. vodovodní řad v ulici.  
Potřebná příprava teplé vody bude nově řešena individuálně, pomocí několika el. tlakových 
zásobníkových ohřívačů.  
Dále je rovněž k dispozici příslušná přípojka kanalizace DN 200, zaústěná vně objektu do 
veř. kanalizace v ulici. 
 
Spot řeba vody:  zůstává původní, nemění se Počty studentů i vyučujících zůstávají beze 
změn. Novým dispozičním řešením se pouze zvyšuje komfort užívání.  
 
Množství vypoušt ěných odpadních vod  uvažujeme shodné s původní spotřebou vody: 
zůstává původní, nemění se.  
Znečištění v ukazateli BSK 5 a NL nebude překračovat stanovené limity provozního řádu 
správce kanalizace.  
 
Spot řeba teplé vody:  bez navýšení  
Uvažované el. tlakové zásobníky budou potřebná množství dodávat.  
 
Odpadní vody  budou mít běžné komunální znečištění v souladu s kanalizačním řádem 
stokové městské sítě.  
 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ  
Vnit řní kanalizace   
Vnitřní kanalizace je určena pro odvádění odpadních splaškových vod běžného charakteru 
od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace. Protože se téměř úplně změnila 
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celková dispozice a rozmístění nových zařizovacích předmětů, půjde z původního systému 
vnitřní kanalizace využít pouze část potrubí ve SKLEPĚ a navazující kanalizační přípojka DN 
200.  
Novým NAPOJOVACÍM BODEM tedy je stáv. odbočka 110/110, do které bude zaústěn 
jednak odpad K9, což je svislé potrubí, které odvádí splaškové vody z WC ve 2.NP (což není 
předmětem tohoto řešení) a nově od WC v 1.NP (m.č. 111/WC ženy). V této PD je navrženo 
pouze toto svislé potrubí d110 VYMĚNIT na celou světlou výšku 1.NP, protože díl ZTI nijak 
neřeší a nezasahuje do stáv. stavu ve 2.NP. A dále pak do této původní odbočky 110/110 ve 
SKLEPĚ bude zaústěno celkově nové potrubí od všech zbývajících navržených zařizov. 
předmětů.  
Ve sklepě je na stáv. potr. přípojky DN 200 ještě 1x stáv. odbočka, do které je zaústěno 
jedno z ležatých potrubí dešťové kanalizace z části střechy objektu. Toto řešení zůstává BEZ 
ÚPRAV.  
Všechny navrhované zařizov. předměty v 1.NP budou na systém vnitřní kanalizace napojeny 
nově. Některé nové trasy připojovacích potrubí se odehrávají ve zdích a příčkách, hlavní 
ležaté svody odpadů ozn. K1 + K4 musí být nově uloženy ve vrstvách podlahy tak, aby bylo 
možné do nich připojit všechna další svodná potrubí a výsledně se tato potrubí dovedla pod 
strop do sklepa, kde budou nově připojena do stáv. kanalizační přípojky DN 200.  
VZT jednotka pod stropem v m.č. 112 / šatna ŽENY bude odvodněna přes typovou nálevku s 
mechanickým sifonem (kuličkou) pomocí nového odpadního potrubí, které bude ještě 
zaústěno do typového, podmítkového sifonu, zakrytého přístupnými dvířky min. 15/15 ze 
strany m.č. 112. Tento kondenzátní sifon je nutný z hlediska kontroly odtoku kondenzátu ze 
VZT jednotky.  
Obdobné řešení s typovou nálevkou je pak navrženo pro odstřiky poj. ventilů jednotl. 
navržených ohřívačů teplé vody, které budou v tlakovém provedení. HRONOV, Vrchlického 
538 – SPŠ / Zlepšení praktické připravenosti technických oborů str. 3 D.1.4e - ZDRAVOTNĚ 
TECHNICKÉ INSTALACE  
Materiál vnitřní kanalizace: kanalizační PP potrubí hrdlové, těsněné pryžovými kroužky. 
Budou použity průměry potrubí DN 32 až 100 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle 
doporučených hodnot v ČSN.  
Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno v drážkách ve stěnách nebo v přizdívkách 
(předstěnách).  
Odvětrání celého potrubního rozvodu vnitřní kanalizace zajišťují ventilační hlavice osazené 
na větracích potrubích stáv. vnitřní kanalizace. Některá nová odpadní potrubí v této části PD 
budou dle možností vyvedena až pro výšky nového podhledu a zde zaslepena těsnými 
zátkami !  
 
VODOVOD  
Vnit řní rozvod vody   
V přízemí (1.NP, m.č. 118/DÍLNA) vystupuje v rohu z podlahy potrubí stáv. přípojky vody, PE 
d32 mm. Nad podlahou je osazena typová VDM sestava (dodávka správce vodovodu), za 
sestavou je odbočka do zdi, kde je z ní napojena skříň vnitřního hydrantu, systém D25. Za 
VDM sestavou pak sestupuje stáv. potrubí vody do podlahy, aby se následně objevilo v rohu 
SKLEPA. V těchto místech budou za čínat nové rozvody SV (vnit řního vodovodu = 
NAPOJOVACÍ BOD VODY).   
Navrhujeme zde stáv. potrubí přerušit / provést VÝŘEZ, osadit nový uzávěr DN 32 a dále 
pod stropem SKLEPA provést novou část potrubí v dimenzi d40 x 6,7 mm (PN 20) tak, aby 
se na 2 místech vysadily 2 ks stoupaček do 1.NP. Tyto stoupačky studené vody, ozn. jako 
V1 + V2 předpokládáme vytáhnout do 1.NP v místech průrazů pro kanalizaci.  
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Stoupa čka V1:  vystoupá v m.č. 111 / WC ženy, napojí se z ní potřebné zařizov. předměty 
zde, dále pak UM + SPRCHA v m.č. 113 a další rozvod studené vody povede v podhledu až 
do prostor m.č. 115 / umývárny MUŽI. Zde bude napojen ohřívač teplé vody TeV – 1 a také 3 
x SPRCHA + 2x UM.  
Stoupa čka V2:  vystoupá v m.č. 110 / WC muži, napojí se z ní potřebné zařizov. předměty 
zde (2 x UM), a dále pak pokračuje až do m.č. 119 / ÚKLID. Cestou po trase z tohoto potrubí 
odbočuje sólo větev pro napojení 2 x PIS. V m.č. 119 / ÚKLID se kromě VÝLEVKY také 
napojí navržený ohřívač teplé vody (TeV – 3) a také 2 x WC.  
Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z tlakových trub, spojovaných svařováním, 
materiál PPR-3, tlaková řada pouze PN 20. Předpoklad systémové provedení s příslušnou 
certifikací a atestem pro pitnou vodu.  
Připojovací a stoupací potrubí bude vedeno nad podhledem na závěsech a v drážkách ve 
stěnách nebo „přizdívkách“ (předstěnách). Připojovací potrubí studené a teplé vody bude 
vedeno ve zdích a příčkách nad sebou. Připojovací potrubí bude zavedeno vždy do výšky 
potřebné k napojení jednotlivých míst potřeby vody.  
 
Izolace tepelné   
Veškeré rozvody vnitřního vodovodu bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu PE. 
Min. tl. izolace pro potrubí ve zdích, příčkách, podlahách apod. je 6 mm. Pro eventuálně 
volně vedená potrubí teplé vody musí tl. tepel. izolace odpovídat vyhl. MPO č. 193/2007 Sb.  
Směšovací baterie jsou navrženy pákové nástěnné nebo stojánkové. Stojánkové baterie 
budou připojeny na rozvody vodovodu přes rohové nástěnné ventily s filtrem a pancéřovými 
hadičkami. Závěsné klozety budou připojeny přes montážní prvek závěsného klozetu.  
Výlevka je stojatá, diturvitová, opatřená sklopnou mřížkou, s nástěnnou dřezovou baterií (s 
otočným raménkem).  
 
Příprava teplé vody  
Příprava teplé vody pro řešené prostory bude zajištěna několika elektrickými tlakovými 
zásobníky, celkem 3 ks. Svislé provedení, umístění: na zdi pod stropem (podhledem).  
TeV - 1: el. tlakový, zásobníkový ohřívač objemu 180 litrů, příkon: 2,2 kW/230V.  
Umíst ění: m. č. 115 / Umývárny muži   
Zásobník bude připojen na rozvod studené vody přes uzávěr DN 20 + bezpečnostní 
pojistnou soupravu, odstřik poj. ventilu přes typovou nálevku se sifonem do systému 
kanalizace. Výstupní potrubí teplé vody ze zásobníku bude vedeno v souběhu s potrubím 
studené vody a bude přivedeno v příslušných výškách napojení k jednotlivým vodovodním 
bateriím.  
TeV - 2: el. tlakový, zásobníkový ohřívač objemu 125 litrů, příkon: 2 kW/230V. Umíst ění: 
m.č. 111 / WC ženy   
Zásobník bude připojen na rozvod studené vody přes uzávěr DN 20 + bezpečnostní 
pojistnou soupravu, odstřik poj. ventilu přes typovou nálevku se sifonem do systému 
kanalizace. Výstupní potrubí teplé vody ze zásobníku bude vedeno v souběhu s potrubím 
studené vody a bude přivedeno v příslušných výškách napojení k jednotlivým vodovodním 
bateriím.  
TeV - 3: el. tlakový, zásobníkový ohřívač objemu 10 litrů, příkon: 2 kW/230V. Umíst ění: m.č. 
119 / Úklid (nad nást ěnnou baterií pro výlevku )  
Zásobník bude připojen na rozvod studené vody přes uzávěr DN 20 + bezpečnostní 
pojistnou soupravu, odstřik poj. ventilu přes typovou nálevku se sifonem do systému 
kanalizace. Výstupní potrubí teplé vody ze zásobníku bude vedeno v souběhu s potrubím 
studené vody a bude přivedeno v příslušných výškách napojení k jednotlivým vodovodním 
bateriím.  
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PROVÁDĚNÍ STAVBY  
Zkouška t ěsnosti kanalizace bude  provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní 
kanalizace.  
Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat:  
a) z technické prohlídky; 
 b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí;  
a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se 
musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté a nezazděné, a to tak, aby 
spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po jednotlivých smontovaných částech, 
nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se provede 
záznam.  
b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických 
nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí 
se musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, 
a to tak, aby spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí 
zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně 
uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi 
naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se 
teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechen 
vzduch měl možnost uniknout. Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové 
potrubí 1 hodina; potrubí z plastů a ocelové potrubí 0,5 hodiny.  
Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k 
viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace 
se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa.  
Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a 
případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, 
jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při 
negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad 
(netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se 
provede záznam.  
Tlaková zkouška vodovodu  bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody.  
Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. 
Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve 3 krocích:  

1. Krok: prohlídka potrubí.  
2. Krok: tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní rozvody ( bez 

výtokových a pojistných armatur ). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých 
drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je 
použita návleková tepelná izolace ( osazovaná při montáži potrubí ), musí do úspěšného 
provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje.  

Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení 
všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už 
nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při 
zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého 
materiálu.  

3. Krok: konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením 
takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se 
po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství 
vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují 
všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. 
Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin ( během této doby 
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se vyskytne s největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném 
vodojemu v noci nebo vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška se provádí 
provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se 
uzavře oddělovací uzávěr ( např. hlavní domovní uzávěr ) a odečte se hodnota přetlaku. 
Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 
kPa. Při větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést 
znovu. O průběhu zkoušky bude proveden předávací protokol.  

Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle 
koordinační částí projektu ve stavební části.  

Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce 
potrubí. 

 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  

Jsou uvažovány běžně dostupné výrobky na trhu, standardního provedení – zatím 
specifikovány pouze pro potřeby orientačního vyčíslení v rozpočtu, volba závisí na 
investorovi.  

Diturvitové WC mísy jsou uvažovány jako závěsné, bílé, se skrytou splachovací 
nádržkou v předstěnovém prvku, ovládací splachovací tlačítka plastová, v duálním 
provedení. Rovněž diturvitová umývadla, klasická, bílé provedení, s otvorem pro stojánkovou 
baterii. Sprchové kouty s klasickou, zvýšenou vaničkou na podlaze, vstupní dělené nebo 
otočné dveře z akrylátu nebo bezpečnostního skla. Vaničky oceloplechové, smaltované, s 
protiskluzovou úpravou. Pisoáry diturvitové, bílé, s automatickým splachováním.  

Výlevka stojatá, diturvitová, se sklopnou mřížkou pro postavení kbelíku.  
Baterie jsou uvažovány stojánkové, pákové, pro sprchy nástěnné, pákové, vč. ruční 

sprchy a svislé tyče s posuvným držákem ruční sprchy.  
Pro výlevku nástěnná, dřezová, s otočným dlouhým raménkem.  
Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat 

před realizací stavby s investorem 
 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostních řešení 

Požárně nebezpečný prostor po zateplení nepřesahuje stávající požárně nebezpečný 
prostor.  

 
 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
Použité materiály stavebních konstrukcí z hlediska tepelně technických vlastností 

vyhovují požadovaným hodnotám bytových domů dle ČSN 730540 – 02/2000 - závazná 
ustanovení. 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 
prost ředí 
Prostory šaten a hygienického zázemí heren jsou větrány rovnotlakým větráním 
vzduchotechnickým systémem s přívodem a odvodem vzduchu. Intenzita větrání, respektive 
množství větracího vzduchu v prostorách SPŠ bylo stanoveno na  780 m3/h, příkon 
ventilátorů 2x385W/230V, topný výkon externího elektrického ohříváku 3kW/400V. Stanovení 
množství přiváděného vzduchu bylo provedeno dle počtu šatních skříněk a uvažováno 
s množstvím větracího vzduchu 20 m3/h na šatní skříňku.  Odvod vzduchu z hygienického 
zázemí, respektive množství odváděného vzduchu bylo stanoveno 150 m3/h na sprchu a 50 
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m3/h na WC a výlevku, 30 m3/h na umývadlo a 25 m3/h na pisoár a byla uvažována 
současnost využití cca 0,7.  Vzduchotechnické zařízení bude provozováno trvale po dobu 
přítomnosti osob ve větraných prostorách, v ostatním čase budou prostory provětrávány 
občasným větráním, např. 1x za hodinu na 10min. Vzduchotechnické větrací zařízení bude 
v prostorách sprch vybaveno čidly relativní vlhkosti pro prioritní spouštění větrání dle 
nastavené vlhkosti vzduchu. 
 Jednotka v ležatém podstropním provedení je umístěna v prostoru nad podhledem 
v šatně ženy. Je vybavena filtry přívodního a odvodního vzduchu EU4, rekuperátorem 
s bypassem, přívodním a odvodním ventilátorem a externím elektrickým ohřívákem 
umístěným pod stropní konstrukcí na přívodním potrubí dle PD.  Větrací vzduch je do 
jednotky nasáván i z jednotky vyfukován nad střechu objektu přes sací a výfukový kus 
tvořený oblouky sklopenými ke střeše pod 45° a opat řenými sítí proti ptactvu. 
 Přívodní vzduch je  potrubím vedeným pod stropní konstrukcí a ve stropní konstrukci, nad 
podhledem nebo opláštěným sádrokartonem přiveden do prostor šaten, kde je koncovými 
elementy vyfukován do větraných prostor. Vzduchotechnické přívodní potrubí je v celé délce 
tepelně izolováno. 
Odvodní vzduch je z prostor šaten odváděn přes stěnové mřížky a podříznuté dveře do 
prostor   hygienického zázemí a odtud koncovými elementy anemostaty,  umístěnými 
v konstrukci podhledu zpět do vzduchotechnické jednotky a vně objektu.  
 Vzduchotechnická jednotka je ovládána vlastním regulačním systémem z prostor 
technického zázemí (bude upřesněno v prováděcí dokumentaci). 

Další prostory, jako je např.  WC pro dílnu je větráno lokálně podtlakovým systémem 
větrání s odtahovým ventilátorem potrubním rozvodem do fasády objektu do společného 
výdechu se vzduchotechnickou jednotkou dle PD.  
  Intenzita větrání, respektive množství větracího vzduchu v prostorách je 50 m3/h na 
WC a úklid, 30 m3/h na umývadlo.  Příkon ventilátoru cca 29 W/230V.   
Ventilátor je spouštěn spolu s osvětlením případně pohybovým čidlem. 
 
Potrubní rozvody  
 Rozvody potrubí  jsou standardně provedeny ze čtyřhranného potrubí sk.I a  ze SPIRO 
potrubí.  Spoje provedené na příruby i spojky jsou těsněny.        
 
Nároky na energie  

Elektrická energie  
Příkony zařízení celkem …………..                         .. 3,8 kW    

 
Požadavky na navazující profese  
Požadavky na elektrickou energii  - Profese elektro zajistí napojení vzduchotechnické 
jednotky, elektrického ohříváku a ventilátoru na rozvod elektrické energie  
Požadavky na ZTI  - Profese ZTI zajistí napojení na odvod kondenzátu od  rekuperátoru vzt 
jednotky přes zápachovou uzávěrku  

 
Požadavky na stavbu  - Profese stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů 
stěnami, dozdění a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů. Zajistí stavební 
výpomoc v průběhu montáže VZT dle požadavků. 
 
Protihluková opat ření  
 Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního 
prostoru i do větraných místností. 

-    potrubní rozvody budou od vzt jednotek odděleny pryžovými vložkami, 
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 -    vzt jednotky i potrubí na závěsech  podloženy gumou, 
              - rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby 

proudění vzduchu                        
nezpůsobovalo nadměrný hluk, 

- pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno 
minerální vatou. Začištění omítky musí být  provedeno tak, aby nemohlo dojít k 
přenosu vibrací (zajistí stavba),  

- vzduchotechnické jednotky budou napojeny na potrubí  přes pryžové vložky 
a přívodní potrubí budou opat řeny tlumi či hluku  

           Instalovaná vzduchotechnická jednotka vyzařuje do okolí akustický tlak  3m od zdroje 
38 dB. 
 
Protipožární opat ření 

Z hlediska požární bezpečnosti stavby se na vzduchotechniku vztahují požadavky 
norem ČSN 730872 "Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením" a ČSN 730802 "Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní 
objekty".  
Nejsou požadována žádná protipožární opatření.  
 
Provoz a údržba vzduchotechnických za řízení 
  Pro provoz, ošetřování a údržbu jednotlivých vzduchotechnických zařízení platí 
předpisy a nařízení příslušných výrobců. Pro možnost uplatnění záručních podmínek je 
nutno uvést vzt jednotky do provozu autorizovanou servisní firmou (technikem). Autorizovaný 
servis je požadován během záruky, je podmínkou pro poskytnutí záruky.  
Údržba zařízení z hlediska provozovatele spočívá především v kontrole a pravidelném mytí 
tukových filtrů digestoří (1x týdně) a kontrole hrubého předfiltru jednotky 2x ročně – mytí. Je 
třeba zajistit výměnu filtrační tkaniny filtrů přívodního a odvodního vzduchu. 
Vzduchotechnické jednotky po dobu záruky podléhají autorizovanému servisu na základě 
uzavřené servisní smlouvy s autorizovanou servisní firmou. Ta zajistí servis včetně výměny 
filtrů a nutné údržby. Lze doporučit stejný postup i po uplynutí záruky.  
 
Dodávka, montáž a komplexní vyzkoušení 

Dodávku, montáž a kompletaci vzduchotechniky provede odborně způsobilá 
montážní firma a proto je odpovědností dodavatele správné provedení montáže jednotlivých 
vzduchotechnických dílů a s tím spojených prací. Zhotovitel díla doplní poskytnuté informace 
v projektu obecně platnými zásadami montáže VZT a svými vlastními znalostmi a 
zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž výše popsaného VZT zařízení. V případě 
nejasností bude provedeno prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami. Žádné 
nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. 
 Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou 
v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími normami a platnými vyhláškami. 
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby všechny importované materiály a zařízení měly 
platné České certifikáty a byly v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními 
požadavky. 
 Při montáži VZT potrubí je nutno udržovat potrubní díly v čistotě a volné konce VZT 
dílů i částí rozvodu zaslepit proti vniknutí nečistot z okolí a stavby. 
  Po dokončení montáže bude zařízení uvedeno do provozu,  zaregulováno a po 
zaškolení obsluhy předáno objednateli.  
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B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se  – Jedná se o úpravy stávajícího objektu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se  – Vzhledem k tomu, že se v blízkém okolí nenachází žádný stejnosměrný 
napájecí obvod nelze vznik bludných proudů v řešeném objektu předpokládat. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se  – Vzhledem k tomu, že se v blízkém okolí nenachází žádný stacionární zdroj 
technické seizmicity a nelze předpokládat výrazný nárůst provozu na přilehlé komunikaci, 
není vliv technické seizmicity na stavbu předpokládán. 
d) ochrana před hlukem 
Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do 
větraných místností. 

-    potrubní rozvody budou od vzt jednotek odděleny pryžovými vložkami, 
 -    vzt jednotky i potrubí na závěsech  podloženy gumou, 
              - rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby 

proudění vzduchu                                                                                                
nezpůsobovalo nadměrný hluk, 

- pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno 
minerální vatou. Začištění omítky musí být  provedeno tak, aby nemohlo dojít k 
přenosu vibrací (zajistí stavba),  

             -    vzduchotechnické jednotky budou n apojeny na potrubí p řes pryžové  
  vložky a p řívodní potrubí budou opat řeny tlumi či hluku 
           Instalovaná vzduchotechnická jednotka vyzařuje do okolí akustický tlak  3m od zdroje 
38 dB. 
e) protipovodňová opatření  
Neřeší se  – Vzhledem k tomu, že se objekt nenachází v žádném vyhlášeném, ani 
nevyhlášeném záplavovém území a že stavební záměr neleží ani v rozlivovém pásmu 
zvláštní povodně pod vodním dílem nejsou protipovodňová opatření v rámci stavebních 
úprav navrhována. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Prostory šaten a hygienického zázemí jsou větrány rovnotlakým větráním 
vzduchotechnickým systémem s přívodem a odvodem vzduchu. 
Zdrojem tepla je stávající plynové zařízení osazené třemi plynovými kotli v suterénu objektu. 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav kotelna není dotčena a zůstane bez úprav.  
 
VODOVOD  
Vnit řní rozvod vody   
V přízemí (1.NP, m.č. 118/DÍLNA) vystupuje v rohu z podlahy potrubí stáv. přípojky vody, PE 
d32 mm. Nad podlahou je osazena typová VDM sestava (dodávka správce vodovodu), za 
sestavou je odbočka do zdi, kde je z ní napojena skříň vnitřního hydrantu, systém D25. Za 
VDM sestavou pak sestupuje stáv. potrubí vody do podlahy, aby se následně objevilo v rohu 
SKLEPA. V těchto místech budou za čínat nové rozvody SV (vnit řního vodovodu = 
NAPOJOVACÍ BOD VODY).   
Navrhujeme zde stáv. potrubí přerušit / provést VÝŘEZ, osadit nový uzávěr DN 32 a dále 
pod stropem SKLEPA provést novou část potrubí v dimenzi d40 x 6,7 mm (PN 20) tak, aby 
se na 2 místech vysadily 2 ks stoupaček do 1.NP. Tyto stoupačky studené vody, ozn. jako 
V1 + V2 předpokládáme vytáhnout do 1.NP v místech průrazů pro kanalizaci.  
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B.4 Dopravní řešení 
Neřeší se  – jedná se o drobné stavební úpravy stávajícího objektu a nelze předpokládat 
jakékoliv změny stávající vyhovující dopravní koncepce. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy   

V souvislosti s realizací záměru nejsou předpokládány žádné zásadní terénní úpravy. 
Kolem severní strany objektu budou provedeny nové zatravněné plochy a bude provedeno 
nové přeložení zámkové dlažby šíře 1m. 
b) použité vegeta ční prvky   
Neřeší se  – v rámci stavebního záměru nejsou předpokládány žádné zásahy do stávající 
vegetace. 
c) biotechnická opat ření  
Neřeší se  – v řešeném území nejsou předpokládána žádná zvláštní biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda  
Neřeší se  – jedná se o dispoziční stavební úpravy stávajícího objektu a nelze předpokládat 
jakékoliv změny vlivu stavby na životní prostředí. 
b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 
ochrana rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr aji   
Neřeší se  – jedná se o dispoziční stavební úpravy stávajícího objektu a nelze předpokládat 
jakékoliv změny vlivu stavby na přírodu a krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000   
Neřeší se  – jedná se o dispoziční stavební úpravy stávajícího objektu a nelze předpokládat 
jakékoliv změny vlivu stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA   
Neřeší se  – jedná se o dispoziční stavební úpravy stávajícího objektu a nelze předpokládat 
nutnost vypracování dokumentace pro posouzení podlimitního záměru, ani vypracování 
posudku EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p ředpis ů  

Navržený záměr respektuje stávající ochranná pásma sítí technické infrastruktury. 
Žádná nová ochranná, nebo bezpečnostní pásma realizací záměru nevzniknou. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva 
Neřeší se  – jedná se o dispoziční stavební úpravy stávajícího objektu a nelze předpokládat 
jakékoliv změny objektu z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Realizací záměru nevznikne zdroj žádných nebezpečných látek sledovaných v rámci 
ochrany obyvatelstva. Realizací záměru nevznikne žádný zdroj ohrožení ve smyslu ochrany 
obyvatelstva. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění  

Pro realizaci stavby bude nutno zajistit přísun elektrické energie a přísun vody. Tyto 
potřeby budou zajištěny pomocí dočasného připojení stavby na elektrické rozvody a vodovod 
upravovaného objektu. Odebrané množství energií (předpokládá se elektřina a voda) stavba 
investorovi uhradí na základě uzavřené dohody o jejích odběrech. 
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Předpokládané odběry energie by měly být bez problému zajištěny z výkonové 
rezervy stávajícího připojení objektu. Předpokládané odběry vody by měly být bez problému 
zajištěny ze stávajícího rozvodu vody v objektu.  

 
b) odvodn ění staveništ ě  

Vzhledem k malému rozsahu staveniště a k faktu, že během realizace není 
plánováno zřízení dočasných zpevněných ploch větších rozměrů, lze předpokládat, že 
likvidace dešťových odpadních vod bude bez problému likvidována vsakováním v ploše 
staveniště. 

 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavební pozemek je relativně dobře přístupný.  Vzhledem k faktu, že pro realizaci 
stavebního záměru není předpokládána nutnost využití těžké stavební techniky, bude pro 
přístup na pozemek v době stavby bezproblémově zajištěn stávající veřejné komunikace 
(ulice Vrchlického) .Po dobu výstavby bude staveniště zásobováno energiemi a vodou ze 
zdrojů inženýrských sítí umístěných ve stávajícím řešeném objektu. Odebrané množství 
energií (předpokládá se elektřina a voda) stavba investorovi uhradí na základě uzavřené 
dohody o jejích odběrech. 
 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky   

Při provádění stavby lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí.  
Z hlediska ochrany proti hluku (aby byly v jeho okolí splněny požadované hygienické 

limity hluku ze stavební činnosti) je třeba vzhledem k hlukovým parametrům hlavních zdrojů 
a činností zabezpečit: 
- udržování technologické kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany 
životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, 
- omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách, 
- provádění nejhlučnějších činností, zejména při demolicích, organizačně zajistit pouze v 
pracovní dny v době 8-12 a 13-19 hodin, 
- v případě, kdy by při provádění nejhlučnějších činností mohlo dojít k překročení 
hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru 
nejbližších bytových domů, nebo samotného upravovaného objektu, je nutno postup prací 
projednat s obyvateli okolních objektů a vlastní činnost provádět šetrným a ohleduplným 
způsobem. 
 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice a kác ení 
dřevin   

V okolí staveniště nejsou v souvislosti s realizací záměru předpokládány žádné 
asanace, demolice, nebo kácení dřevin. 

 
f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé)   
pro potřeby zařízení staveniště se předpokládá,že se budou využívat vnitřní prostory a 
instaluje se mobilní ekologické wc 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace 
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik následujících hlavních druhů odpadů: 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 11 Textilní materiály 
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20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
20 03 07 Objemný odpad 
17 04 05 Železo a ocel 
16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
13 08 02* Jiné emulze 
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
Likvidaci zajistí dodavatel stavby uložením na k tomu vymezené skládce. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun, nebo deponie zemin   

V rámci realizace záměru se nepředpokládá manipulace se zeminami v rozsahu, 
který by vyžadoval zřízení deponie. 

 
i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě  

Při výstavbě není předpokládána produkce látek, které by výrazným způsobem 
poškozovaly životní prostředí. 

 
j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 
koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 
Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně - právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla. 

Vzhledem k tomu, že se díky malému rozsahu stavby nepředpokládá, že na staveništi 
budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, není třeba osadit funkci 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a 
podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní 
stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a 
osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na 
nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a 
života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní 
podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu minimalizace následujících 
událostí: 
- havárie způsobující zranění osob; 
- smrtelný úraz; 
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- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu; 
- havárie způsobující škody na zařízení; 
- časové ztráty v důsledku havárií; 
- škody na životním prostředí; 
- požár. 

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni 
zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
Objekt není primárně určen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
l) zásady pro dopravn ě inženýrská opat ření  

Vzhledem k faktu, že pro realizaci stavebního záměru není předpokládána nutnost 
využití těžké stavební techniky, bude pro přístup na pozemek v době stavby bezproblémově 
zajištěn ze stávajících komunikací.  

Vzhledem k charakteru stavby nelze předpokládat možnost znečištění veřejné 
komunikace a není třeba u výjezdu ze staveniště umísťovat čistící zónu pro automobily. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 
provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 
Neřeší se  – vzhledem k rozsahu stavby, jejímu umístění a její koncepci nejsou navrhovány 
žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n) postup výstavby – rozhodující díl čí termíny   
Stavba bude realizována v rámci jednoho celku a nebude dělena na etapy. 
Investor předpokládá zahájení stavebních prací během roku 2017. Předpokládaná lhůta 
výstavby jsou cca. 6 měsíců.  
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