

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný**Objekt:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE "Laboratorní zkouška sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnutí o způsobu likvidace. Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva." SO 201 Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02730	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
3	02730	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Komplet činností nutných pro ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí zastižných v prostoru staveniště. 1x nadzemní kabelové vedení NN - ČEZ Distribuce a.s. 1x podzemní vodovodní potrubí - AQUA Servis, a.s. Délka stavby 754 m vč. SO 201. pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	2,000	0,00	0,00
4	02811	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím, v průběhu a na konci stavebních prací. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02811	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky vč.vyhotovení zprávy. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Pevná cena.	KPL	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02860		<p>Průzkumné práce - doplňkový diagnostický průzkum spodní stavby a nosné konstrukce</p> <p>Doplňkový diagnostický průzkum nosné konstrukce a spodní stavby po obnažení konstrukcí a před zahájením sanačních prací (pevnosti z odvrtů, odtrhové zkoušky, pórovitost betonu, zainjektovanost kanálků podélného a příčného předpětí, chemický rozbor konstrukcí, průzkum trhlin v konstrukci, petlicový spoj prefabrikovaných prvků n.k., atd.)</p> <p>Průzkum bude sloužit jako podklad k upřesnění postupu sanačních prací na betonových konstrukcích, monolitických spojích n.k., kotvení a spojení konstrukcí, stanovení rozsahu ubourání spodní stavby, stanovení rozsahů sanace trlin v konstrukcích, rozsahu reinjektážních prací. SO 201. Výsledek diagnostického průzkumu bude konzultován s AD a TDI. Práce budou započaty po odsouhlasení TDI.</p> <p>Pevná cena.</p> <p>OP1: obnažené části rubu, líc a boky sp. st. - celkem $1,75 \cdot (10,3 + 8,5 + 2 \cdot 1,5) + 2 \cdot 5,0 = 48,150$ [A]</p> <p>OP2: obnažené části rubu, líc a boky sp. st. - celkem $1,90 \cdot (10,2 + 8,6 + 2 \cdot 1,5) + 2 \cdot 5,0 = 51,420$ [B]</p> <p>NK - pohled + povrch, boky, čela - celkem $(14,5 + 16,6) \cdot 10,0 + 0,66 \cdot (10,2 + 10,2 + 16,6 + 16,6) = 346,376$ [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=445,946 [D]</p>	M2	445,946	0,00	0,00
7	02865		<p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA POVRCHU</p> <p>"Položka soubor sondážních práce za účelem stanovení přesné polohy vodovodního potrubního vedení (vpravo) ve správě AquaServis a.s. Sondážní práce v místech, kde dochází k předpokládanému styku vedení s úpravami pod mostem." SO 201.</p> <p>Pevná cena.</p> <p>Čerpání položky jen se souhlasem TDI.</p> <p>Celkem předpoklad 6x ručně kopaná sonda."=6,000 [A]</p>	KS	6,000	0,00	0,00
8	02910		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</p> <p>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. Délka stavby 754 m vč. SO 201.</p> <p>3x tištěné paré + 1x CD</p> <p>Pevná cena.</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</p>	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
9	02911	1	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu,</p>	SOUBOR	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			potvrzený katastrálním úřadem. 12 x tiskem. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
10	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
11	02911	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
12	02920	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ "Preventivní slovení živočichů v korytě v.t. v zájmovém úseku oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Položka zahrnuje průběžný monitoring koryta v.t. za účelem případného přenosu objevených jedinců do náhradní polohy. S trváním po celou dobu výstavby. Položka vč. případného slovení a přesunu jedinců do vhodné náhradní lokality." SO 201 Pevná cena Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
13	02920	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ "Kontrola odstraňovaných sedimentů a stávajícího zpevnění koryta v.t. z hlediska výskytu chráněných živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule potoční) oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Položka vč. případného slovení a přesunu jedinců do vhodné náhradní lokality." SO 201 Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
14	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti	SOUBOR	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. SO 101 + SO 201. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
15	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Mostní list objektu ev. č. 305-013, vč. vložení do systému Mostar.cz popř. BMS. SO 201. 4x tisk + x1x CD Pevná cena. I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000	0,00	0,00
16	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení zejména mostu ev. č. 305-013, propustků, zdí. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (tiskem 2x). Délka stavby 754 m vč. SO 201. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
17	02945		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Pevná cena. Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 	KPL	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
18	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami konstrukcí, posudky a revizní zprávy inženýrských sítí . Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky. Provedení souboru prací PŘED započítím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení; Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení; Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení. Závěrečné vyhodnocení stavu pozemků, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření. Provedení nápravných opatření v režii zhotovitele. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Pevná cena.	KPL	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
19	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222. Předání investorovi 4x tisk + zavedení do systému Mostar.cz popř. BMS. SO 201 Pevná cena. - celkem 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
20	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena.	KUS	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
21	03101		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KUS	1,000	0,00	0,00
22	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájездů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Délka stavby 754 m vč. SO 201. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný**Objekt:** SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
 Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina, předpoklad 2000 kg/m3 viz položka 12373.1, 12373.2, 13273, 12920, 12931, 129946, 129947, 212635 (1441,500+350,750+11+148,163+1067,0*0,25+4,3*0,126+21*0,196+117*0,5*0,5)*2,0=4 504,142 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 504,142	0,00	0,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo, předpoklad 2500 kg/m3 viz položka 11332, 13183, 13283 (944,01+10,125+20,54)*2,5=2 436,688 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 436,688	0,00	0,00
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton, předpoklad 2400 kg/m3 viz položka 11351 a 11352 (55,77*0,15*0,25+55,77*0,05)*2,4=11,712 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	11,712	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromu v km 0,268 - bříza bělokorá, včetně odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě. Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11241		<p>ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ</p> <p>Prořez stromů kvůli zachování průjezdního profilu komunikace, včetně štěpkování a odvozu</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace</p>	KUS	60,000	0,00	0,00
6	11332		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2 plocha odečtena digitálně ze situace</p> <p>Komunikace: $(1656+3125)*0,02+1480*0,2+(1480+0,52*(198+503+194+508))*0,25=944,010$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	944,010	0,00	0,00
7	11352		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>Odstranění stávajících silničních betonových obrub včetně odstranění betonového lože, včetně uložení na skládku, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.3</p> <p>$40,5+15,27=55,770$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	55,770	0,00	0,00
8	11372		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>tl. 100 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (odvoz na skládku zhotovitele, bez poplatku za skládku), zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu, plocha odečtena digitálně ze situace</p> <p>UPOZORNĚNÍ: V uvažovaných asfaltových plochách nutno počítat s přítomností penetračního makadamu</p>	M3	504,315	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>(1656+3125)*0,1=478,100 [A] Vrstvení a odskoky u asfaltových betonů (předpoklad + 5%): 478,1*0,05=23,905 [B] Napojení na I/36: 33*0,04+33/2*0,06=2,310 [C] Celkem: A+B+C=504,315 [D]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele</p>				
9	12110		<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>Sejmutí ornice v tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení na dočasnou skládku zhotovitele</p> <p>1,1*1080*0,1=118,800 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</p>	M3	118,800	0,00	0,00
10	12373	1	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>Odkop pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef2= min. 45 MPa a Edef2/Edef1 <= 2,5; včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>(1480+1,0*(198+503+194+508))*0,5=1 441,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 	M3	1 441,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro zhutněné dosypávky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI $0,25 \cdot (198 + 503 + 194 + 508) = 350,750 \text{ [A]}$	M3	350,750	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU tl. 150 mm včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $0,75 \cdot (198 + 503 + 108 + 508) \cdot 0,15 = 148,163 \text{ [A]}$	M3	148,163	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
13	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $87 + 503 + 477 = 1\,067,000 \text{ [A]}$	M	1 067,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
14	129946		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Pročištění stávajícího propustku DN 400 cca v km 0,272, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku, poplatky za skládku vykázané v pol. č. 014102. $4,3 = 4,300 \text{ [A]}$	M	4,300	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
15	129957		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM Pročištění stávajícího trouby DN500 cca v km 0,268, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku, poplatky za skládku vykázané v pol. č. 014102. $21 = 21,000 \text{ [A]}$	M	21,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
16	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	10,125	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
 Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Výkop pro UV včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2</p> <p>1,5*1,5*1,5*3=10,125 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
17	13273		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Hloubení rýh pro obrubníky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1</p> <p>položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI</p> <p>220*0,05=11,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 	M3	11,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
18	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II Odkop pro realizaci přípojek ul. vpustí včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 19,75*0,8*1,3=20,540 [A]	M3	20,540	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
19	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zemina vhodná do násypu pro komunikace dle ČSN 72 10 02 a zhutněno dle ČSN 72 10 06 $0,25 \cdot (198 + 503 + 194 + 508) = 350,750 \text{ [A]}$	M3	350,750	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Zásyp po výkopu rýhy pro přípojky ul. vpustí a po výkopu pro UV materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133 se zhutněním - ŠDa 0/32</p> <p>přípojky: $19,75*0,8*1,3-19,75*0,125=18,071$ [A] UV: $1,5*1,5*1,5*3-0,5*0,5*0,1*3=10,050$ [B] Celkem: $A+B=28,121$ [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	28,121	0,00	0,00
21	18110	1	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>Úprava pláně komunikace na $E_{def2} = \min 45 \text{ MPa}$ a $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$</p> <p>$(1480+1,0*(198+503+194+508))=2\,883,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	2 883,000	0,00	0,00
22	18110	2	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>Úprava parapláně komunikace</p> <p>$(1480+1,0*(198+503+194+508))=2\,883,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	2 883,000	0,00	0,00
23	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	118,800	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 100 mm, včetně opatření humózního materiálu 1,1*1080*0,1=118,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osetí travní směsí 1080*1,1=1 188,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 188,000	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
25	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Opláštění trativodů, netkaná separační geotextilie 500 g/m2 odolná na průraz 117*2,5=292,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	292,500	0,00	0,00
26	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I Trativodní trubka DN 150 vč. výkopu pro trativod, vč. odvozu, uložení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) , vč. kameniva 8/16 a ŠP lože tl. 0,1m Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M	117,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
27	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Separačně výztužná tkaná geotextilie 60/60 kN/m $3 \cdot (197 + 193 + 503 + 508) = 4\,203,000$ [A]; Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	4 203,000	0,00	0,00
2		Základy					0,00
5		Komunikace					
28	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/32 tl. 250 mm Vrstva pro doplnění RS CA v tl. 200 mm Komunikace: $(1480 + 0,526 \cdot (198 + 503 + 194 + 508)) \cdot 0,25 = 554,495$ [A] Vrstva RS CA: $1480 \cdot 0,2 + 0,224 \cdot (198 + 503 + 77 + 508) = 584,064$ [B] Celkme: $A + B = 1\,138,559$ [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1 138,559	0,00	0,00
29	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/32 tl. 500 mm. Sanace aktivní zóny komunikace v případě, že stávající zemní pláň nebude dosahovat $E_{def2} = \min. 45\text{MPa}$ a $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$. Položka bude čerpána na základě průkazných zkoušek a dle skutečnosti se souhlasem TDI a investora. Komunikace: $(1480 + 1,0 \cdot (198 + 503 + 194 + 508)) \cdot 0,50 = 1\,441,500$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1 441,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	567544		<p>VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM</p> <p>RS CA tl. 200 mm, recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena. Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 208 DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN HMOT A DOPLNĚNÍ MATERIÁLU</p> <p>Komunikace: $(4839+0,224*(198+503+77+508))=5\,127,064$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>	M2	5 127,064	0,00	0,00
31	56963		<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>Zpevnění krajnic z vyfrézovaného materiálu v tl. 0,15 m</p> <p>$(198+503+194+508-4,16-6,11-8,01-5,98-6,17-10,88-15,27-3,43-11,80-4,71-4,40-10,81)*0,75=983,452$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>	M2	983,453	0,00	0,00
32	572133		<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2</p> <p>PI-E 1,30 kg/m2, infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze na vrstvu RS CA, vč. podrcení kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2 (zbytkové množství asfaltu po vyštěpení)</p> <p>Komunikace: $4839+0,074*(198+503+77+508)+0,04*(4839+0,074*(198+503+77+508))=5\,131,531$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p>	M2	5 131,531	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
33	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,35 kg asf./m2, spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze (zbytkové množství asfaltu po vyštěpení) Komunikace: $4839+0,01*4839=4\ 887,390$ [A] Napojení na I/36: $33=33,000$ [B] A+B=4 920,390 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	4 920,390	0,00	0,00
34	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,4 kg asf./m2, spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze (zbytkové množství asfaltu po vyštěpení) Napojení na I/36: $33/2=16,500$ [B] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	16,500	0,00	0,00
35	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl. 50 mm Komunikace: $4839+0,01*4839=4\ 887,390$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	4 887,390	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+, tl. 70 mm, napojení na I/36 $33/2=16,500$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	16,500	0,00	0,00
37	574C68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM ACL 22+ tl. 70 mm Komunikace: $4839+0,074*(198+503+77+508)+0,04*(4839+0,074*(198+503+77+508))=5\,131,531$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	5 131,531	0,00	0,00
38	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11+, tl. 40 MM, napojení na komunikaci I/36 $33=33,000$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	33,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Napojení na navazující úseky stávající komunikace, zalití spar asf. modifikovanou zálivkou napojení: 66+7,6=73,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	73,600	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
7		Přidružená stavební výroba					
40	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M Demontáž stávajícího sloupu VO v prostoru stávajícího dopravního ostrůvku. Položka včetně dvojitého výložníku, odvozu bez ohledu na vzdálenost vč. likvidace odpadu a s kompletní dodávkovou prací. Kompletní práce včetně demontáže a zabezpečení kabelů VO. Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidaci odpadu 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000	0,00	0,00
41	743Z31		DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demontáž stávajícího sloupu VO v prostoru stávajícího dopravního ostrůvku. Položka včetně dvojitého výložníku, odvozu bez ohledu na vzdálenost vč. likvidace odpadu a s kompletní dodávkovou prací. Kompletní práce včetně demontáže a zabezpečení kabelů VO. Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidaci odpadu 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demontáž stávajícího sloupu VO v prostoru stávajícího dopravního ostrůvku. Položka včetně dvojitého výložníku, odvozu bez ohledu na vzdálenost vč. likvidace odpadu a s kompletní dodávkovou prací. Kompletní práce včetně demontáže a zabezpečení kabelů VO. Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidaci odpadu 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000	0,00	0,00
43	743Z38		DEMONTÁŽ PRVKU ZE SVÍTIDLA (PŘEDŘADNÍK, ZDROJ) Demontáž stávajícího sloupu VO v prostoru stávajícího dopravního ostrůvku. Položka včetně dvojitého výložníku, odvozu bez ohledu na vzdálenost vč. likvidace odpadu a s kompletní dodávkovou prací. Kompletní práce včetně demontáže a zabezpečení kabelů VO. Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidaci odpadu 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba						0,00
8	Potrubí						
44	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Přípojky uličních vpustí, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN12 Přípojky budou provedeny dle skutečnosti $2,9+1,53+15,32=19,750$ [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a	M	19,750	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
45	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM dle požadavku správce sítě a umístění chráničky pro protaženou kabelu elektro pro VO Dle potřeby v místě křížení se stavbou: 25=25,000 [A] Chránička pro kabel VO: 28=28,000 [B] Celkem: A+B=53,000 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	53,000	0,00	0,00
46	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Uliční vpust' s hloubkou odtoku 1,3 m pod úrovní mříže, s rámem mříže 500x500, D 400; mříž z plastu každá vpust' obsahuje koš na zachycení splavenin, včetně navrtávky pro drenáž a	KUS	3,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně všech dodávek a potřebných prací				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- předepsané podkladní konstrukce				
47	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
48	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	4,925	0,00	0,00
			Obetonování přípojek uličních vpustí				
			19,7*0,25=4,925 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
49	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Typ Z11a a Z11b Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	40,000	0,00	0,00
50	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Typ Z11g ve sjezdech Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	6,000	0,00	0,00
51	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Odstranění stávajících směrových sloupků Z11a/b Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	32,000	0,00	0,00
52	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Včetně upevňovacích prvků a osazení Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	15,000	0,00	0,00
53	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Odstranění nevyhovujících stávajících svislých dopravních značek, včetně skládkovného a včetně odstranění betonové patky a zásypu po patce Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	14,000	0,00	0,00
54	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Z ocelových žárově zinkovaných trubek včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a příruby v patce				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
55	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	8,000	0,00	0,00
			Demontáž stávajících sloupků				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
56	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	276,755	0,00	0,00
			Bílá barva, předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál				
			V4 0,125: 35,56*0,125/2+38,9*0,125+770*0,125+766,4*0,125=199,135 [A] V1a 0,125: 50*0,125=6,250 [B] V2a 3/1,5/0,15: 709,5/4,5*3*0,125=59,125 [C] V13: 34*0,125+15,99*0,5=12,245 [D] Celkem: A+B+C+D=276,755 [E]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
57	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	276,755	0,00	0,00
			Definitivní vodorovné dopravní značení plastem				
			V4 0,125: 35,56*0,125/2+38,9*0,125+770*0,125+766,4*0,125=199,135 [A] V1a 0,125: 50*0,125=6,250 [B] V2a 3/1,5/0,15: 709,5/4,5*3*0,125=59,125 [C] V13: 34*0,125+15,99*0,5=12,245 [D] Celkem: A+B+C+D=276,755 [E]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
58	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	117,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Betonová přídlažba tl. 0,12 m, 0,25x0,50 m, uložená do lože z betonu s boční opěrou min. C20/25nXF3 Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože				
59	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční betonové obrubníky 150x250x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3 Betonová obruba 150x150x1000 umístěná v místě vjezdů k nemovitostem vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3 220=220,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	220,000	0,00	0,00
60	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Napojení na navazující úseky stávající komunikace napojení: 66+7,6=73,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	73,600	0,00	0,00
61	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení a poplatku Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	3,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný**Objekt:** SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)**Rozpočet:** SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kamenivo, předpoklad 2500 kg/m3 viz položka 11332 7,2*2,5=18,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	18,000	0,00	0,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton, předpoklad 2400 kg/m3 viz položka 11315, 11351 (4+6*0,08*0,25+6*0,05)*2,4=10,608 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,608	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
3	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Odstranění betonového krytu - sjezd v km 0,160, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2 40*0,1=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,000	0,00	0,00
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 plocha odečtena digitálně ze situace Sjezdy: 72*0,1=7,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,200	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Odstranění stávajících záhonových betonových obrub včetně odstranění betonového lože, včetně uložení na skládku, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 2,9+3,1=6,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	6,000	0,00	0,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH tl. 100 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (odvoz na skládku zhotovitele, bez poplatku za skládku), zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu, plocha odečtena digitálně ze situace UPOZORNĚNÍ: V uvažovaných asfaltových plochách nutno počítat s přítomností penetračního makadamu Sjezdy: 101*0,1=10,100 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	10,100	0,00	0,00
1	Zemní práce						0,00
5	Komunikace						
7	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Sjezdy ze ŠDb 0/32 v tl. 0,10 m 72=72,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	72,000	0,00	0,00
8	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,35 kg asf./m2, spojovací postřik spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze	M2	90,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(zbytkové množství asfaltu po vyštěpení) Sjezdy: 90=90,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
9	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,4 kg asf./m2, spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze (zbytkové množství asfaltu po vyštěpení) Sjezdy: 90=90,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	90,000	0,00	0,00
10	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl. 50 mm Sjezdy: 90=90,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	90,000	0,00	0,00
11	574C68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM ACL 22+ tl. 70 mm Sjezdy: 90=90,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	90,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
12	58110		CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ Betonový kryt - sjezd v km 0,160, tl. 100 mm 39,2*0,1=3,920 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	3,920	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Záhonové betonové obrubníky 80x250x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3 2,9+3,1=6,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. 	M	6,000	0,00	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35952	II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt:	SO 101.2	Komunikace (neuznatelné výdaje)
Rozpočet:	SO 101.2	Komunikace (neuznatelné výdaje)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný**Objekt:** SO 181 DIO**Rozpočet:** SO 181 DIO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 181 DIO
Rozpočet: SO 181 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Provedení, vymezení, vyznačení a zabezpečení prostoru pro pohyb chodců v prostoru staveniště mostu (veškeré náklady na dočasné konstrukce na obchozích trasách, dočasné úpravy a regulace peších v prostoru staveniště a všechny nezbytné opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi). Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Po dobu realizace stavby mostu bude provoz řízen světelnou signalizací (přenosné semaforové soupravy). Pokud nastanou kritické dopravní situace, a to i během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Včetně zajištění a projednání DIO s příslušnými úřady. Nabídková cena položky je limitní a nelze ji překročit. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Aktualizace DIO pro každou fázi výstavby vč. projednání a získání stanovění. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	911CC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ Zajištění prostoru staveniště zádržný systémem s minimální zádržností H2. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby. Fáze I. - celkem 68,0=68,000 [A] Přesun z fáze I do fáze II - celkem 68,0=68,000 [B] Celkem: A+B=136,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla	M	136,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 181 DIO
Rozpočet: SO 181 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu				
5	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Zajištění prostoru staveniště zádržný systémem s minimální zádržností H2 (vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele) Demontáž na konci fáze II. - celkem 68,0=68,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	68,000	0,00	0,00
6	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Včetně upevňovacích prvků a osazení. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	47,000	0,00	0,00
7	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	41,000	0,00	0,00
8	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Včetně upevňovacích prvků a osazení. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	11,000	0,00	0,00
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	11,000	0,00	0,00
10	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.	KUS	37,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 181 DIO
Rozpočet: SO 181 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
11	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	37,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
12	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Provedení vodorovného dopravního značení v žluté barvě Zřízení VDZ - fáze I - celkem - 0,5*4,0=2,000 [A] Zřízení VDZ - fáze II - celkem - 0,5*4,0=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]	M2	4,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
13	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ Provedení vodorovného dopravního značení v žluté barvě Zřízení VDZ - fáze I - celkem - 0,5*4,0=2,000 [A] Zřízení VDZ - fáze II - celkem - 0,5*4,0=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]	M2	4,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
14	916111		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu výstavby. Zřízení pro fázi 1 - celkem 3 ks=3,000 [A] Přesun z fáze 1 do 2 - celkem 3 ks=3,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]	KUS	6,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
15	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Demontáž na konci fáze 2 - celkem 3 ks =3,000 [A]	KUS	3,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 181 DIO
Rozpočet: SO 181 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
16	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- napájení z baterie včetně záložní baterie				
17	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
18	916151		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.				
			dodání do fáze I - celkem 1 ks soupravy=1,000 [A]				
			přesun z fáze I do II - celkem 1 ks soupravy=1,000 [B]				
			Celkem: A+B=2,000 [C]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semaforey)				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- napájení z baterie včetně záložní baterie				
19	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			I=1,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
20	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Včetně upevňovacích prvků a osazení. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
21	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
22	916351		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	36,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 181 DIO
Rozpočet: SO 181 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vč. podstavců. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu výstavby. zřízení ve fázi 1 - celkem 18=18,000 [A] přesun z fáze 1 do 2 + doplnění - celkem 18=18,000 [B] Celkem: A+B=36,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
23	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ vč. podstavců demontáž na konci fáze 2 - celkem 18=18,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	18,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 305-013**Rozpočet:** SO201 Most ev. č. 305-013**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** GARDENLINEs.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	419,020	0,00	0,00
			Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku na trvalou skládku. celkem položka 11332 - 74,43=74,430 [A] celkem položka 12273 - 32,11=32,110 [B] celkem položka 12920 - 10,50=10,500 [C] celkem položka 12960 - 10,00=10,000 [D] celkem položka 13173 - 130,75=130,750 [E] celkem položka 13273 - 42,16=42,160 [F] celkem položka 23668 - 18,00=18,000 [G] celkem položka 17411 - -108,44=- 108,440 [H] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*2,0=419,020 [I]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložением odpadu na skládce.				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	256,048	0,00	0,00
			Poplatky za uložení stavebních sutí a kamene na trvalou skládku. položka 11328 - (0,10+0,15)*10,8=2,700 [A] položka 11355 - 0,1*0,1*44,40=0,444 [B] položka 11415 - 0,5*31,60m3 (předpoklad 50% pro zpětné využití na dočasnou skládku)=15,800 [C] položka 96613 - 4,50=4,500 [D] položka 96615 - 15,60=15,600 [E] položka 96616 - 42,09=42,090 [F] položka 969246 - 0,07*10,5=0,735 [G] položka 97812 - 9,11=9,110 [H] položka 97816 - 11,44=11,440 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*2,5=256,048 [J]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložением odpadu na skládce.				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	55,780	0,00	0,00
			Poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů na trvalou skládku. celkem - položka 11333 - 22,16=22,160 [A] celkem - položka 97817 - 209,20*0,01=2,092 [B] Celkem: (A+B)*2,3=55,780 [C]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložением odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Příprava prostoru staveniště vč. komplet likvidace případných černých skládek - celkem 4*100=400,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby	M2	400,000	0,00	0,00
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Komplet - odstranění náletových křovin v zájmovém prostoru vč. štěpkování. celkem plocha 4*30+2*(3+3)*5=180,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	180,000	0,00	0,00
6	11130		SEJMUTÍ DRNU Sejmutí dnu - celkem 4*15*2=120,000 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	120,000	0,00	0,00
7	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Betonový skluz vč. podkladu - L před mostem - celkem 0,60*(1,5+7,5)=5,400 [A] Betonový skluz vč. podkladu - L za mostem - celkem 0,60*(1,5+7,5)=5,400 [B] Celkem: A+B=10,800 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárníc včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	10,800	0,00	0,00
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Na předmostích OP0 - místa s kompletní výměnou vozovky - celkem tl. (0,55-0,15-0,10)*(8,5*6,5+9,0*4,65)=29,130 [A] Na předmostích OP1 - místa s kompletní výměnou vozovky - celkem tl. (0,55-0,15-0,10)*(9,5*6,5+8,5*10,5)=45,300 [B] Celkem: A+B=74,430 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	74,430	0,00	0,00
9	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Na předmostích - celkem OP0 - 0,1*(7,5*6,5+8,35*4,65) + OP1 0,1*(8,5*6,5+7,5*10,5)=22,158 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	22,158	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH celkem $20,5+2*0,85 + 20,5+2*0,85=44,400$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	44,400	0,00	0,00
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (odvoz na skládku zhotovitele, bez poplatku za skládku), zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu, plocha odečtena digitálně ze situace Nakládání dle podmínek ZD a SOD. Na mostě - celkem $0,10*17,0*8,5=14,450$ [A] Na předmostích - celkem $OP0 - 0,15*(7,5*6,5+8,35*4,65) + OP1 0,15*(8,5*6,5+7,5*10,5)=33,237$ [B] Celkem: $A+B=47,687$ [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele	M3	47,687	0,00	0,00
12	11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL Předpoklad 50% na dočasnou skládku pro zpětné použití, 50% na trvalou skládku. Rozebrání / odstranění stávajících kamenných dlažeb pod mostem - celkem $2*(0,40*3,0*12,5)=30,000$ [A] Rozebrání dlažby u skluzu vlevo za mostem - celkem $0,4*2,0*(1,0+1,0)=1,600$ [B] Celkem: $A+B=31,600$ [C] Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	31,600	0,00	0,00
13	11424		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO Uložení na dočasnou skládku pro zpětné použití. Odstranění kamenného záhozu (rovnaniny) před OP1 - celkem $0,40*3,0*3,0=3,600$ [A] Odstranění kamenného záhozu (rovnaniny) na vtoku/výtoku - celkem $2*0,40*1,0*(3,0+3,0+3,0+3,0)=9,600$ [B] Celkem: $A+B=13,200$ [C] Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	13,200	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M Provizorní převedení v.t. přes prostor staveniště po dobu provádění prací pod mostem - celkem 18,5=18,500 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	18,500	0,00	0,00
15	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY celkem 0,2*4*50=40,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	40,000	0,00	0,00
16	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Příprava podkladu pod dlažby a kamenné rovnaniny pod mostem u OP0 + dno koryta - celkem prům.tl. 0,10*(6,5*12,6+7,5*1,5+7,3*1,0) + 0,40*2,3*13,5=22,465 [A] Příprava podkladu pod dlažby a kamenné rovnaniny pod mostem u OP1 - celkem prům.tl. 0,10*(6,3*12,6+7,1*1,0+5,0*2,0)=9,648 [B] Celkem: A+B=32,113 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	32,113	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Příspěvek položky 17411 - celkem 108,44=108,440 [A] Příspěvek položky 18223 (12110) - celkem 40,0=40,000 [B] Příspěvek položky 11415 - celkem 0,50*31,60=15,800 [C] Příspěvek položky 11424 - celkem 13,20=13,200 [D] Celkem: A+B+C+D=177,440 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	177,440	0,00	0,00
18	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	10,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem (1,0*0,1)*(22+24+29+30)=10,500 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
19	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	10,000	0,00	0,00
			Fakturace dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem. Odhad celkem 2*5,0=10,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
20	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	130,745	0,00	0,00
			přechodová oblast OP0 + křídla I+II - celkem 4,25*8,5 + 2*(2,5*1,5*2,0)=51,125 [B] přechodová oblast OP1 + křídla III+IV - celkem 4,00*8,5 + 2*(2,5*1,5*2,0)=49,000 [C] výkop pro provedení nového zpevnění pod mostem - celkem 0,20*(0,6+3,0)*(12,5+12,5)=18,000 [D] Výkop podél křídel I+II a na předmostích OP0 - celkem křídlo I 0,20*(1,0*4,5)+ křídlo II 0,20*(1,8*7,5+3,0*2,5+20,0*0,8)=8,300 [E] Výkop podél křídel III+IV a na předmostích OP1 - celkem křídlo III 0,20*(1,0*4,1 + 3,5*1,2)+ křídlo IV 0,20*(2,0*3,5 + 3,5*1,8)=4,320 [F] Celkem: B+C+D+E+F=130,745 [G]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
21	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Zajišťovací prahy v patě koryta v.t. - celkem $0,8 \cdot 0,5 \cdot (13,5 + 13,5) = 10,800$ [A] Stabilizační prahy napříč korytem v.t. (vtok+výtok) - celkem $2 \cdot 0,8 \cdot 0,4 \cdot (3,0 + 3,0 + 3,0) = 5,760$ [B] Výkop pro nové potrubí cestního propustku vč. stávající nepevněné vozovky - celkem $11,0 \cdot 1,6 \cdot 1,0 = 17,600$ [C] Výkop pro nové čelo cestního propustku - celkem $4,0 \cdot 1,0 \cdot 2,0 = 8,000$ [D] Celkem: $A+B+C+D=42,160$ [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	42,160	0,00	0,00
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	234,020	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku. Príspevek položky 11415 - celkem $0,5 \cdot 31,6 = 15,800$ [A] Príspevek položky 11424 - celkem $100\% \cdot 13,20 = 13,200$ [B] príspevek položky 12273 - celkem $32,11 = 32,110$ [C] príspevek položky 13173 - celkem $130,75 = 130,750$ [D] príspevek položky 13273 - celkem $42,16 = 42,160$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E = 234,020$ [F]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	108,438	0,00	0,00
23	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>doplnění a plynulé napojení úprav pod mostem na stávající koryto v.t. - celkem $4 \cdot 15,0 = 60,000$ [A] celkem podél křidel $1,25 \cdot (1,5 \cdot 4,5 + 2,5 \cdot 5,0 + 1,5 \cdot 5,5 + 2,5 \cdot 4,5) = 48,438$ [B] Celkem: $A+B = 108,438$ [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 	M3	108,438	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp nového potrubí cestního propustku - celkem 2*9,0*2*0,4*0,6=8,640 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M3	8,640	0,00	0,00
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	310,250	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pod vozovkou na předmostích - celkem 111+170 =281,000 [A] Pod chodníky a rampovými napojeními - celkem 3*(4,0*1,5) + 1*(4,5*2,5)=29,250 [B] Celkem: A+B=310,250 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
26	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	200,000	0,00	0,00
27	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Místa s ohumusováním v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	200,000	0,00	0,00
28	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Ošetření trávníků po osetí v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	200,000	0,00	0,00
29	183312		SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ Příprava půdy pro osetí v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku	M2	200,000	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
30	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) celkem L-(0,5*0,035*(18,0+1,0+1,0)) + P-(0,15*0,035*(17,6+1,0+1,0))=0,453 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	0,453	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	23668		TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ těsnicí hrázky napříč korytem na vtoku i výtoku - celkem $2*4*1,5*1,5=18,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace	M3	18,000	0,00	0,00
32	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM vrty pro injektování spar mezi nosníky nosné konstrukce - celkem $10spar*hl.0,45*dl.16,6* \text{á}0,20: 10*0,45*16,6*(1/0,2)=373,500$ [C] Vrty v místech trhlín n.k. - předpoklad $30%*(10nosníků; 1,5trhlíny/nosník; dl.16,6)$; vrty $\text{á}0,125m$; $hl.0,105m$: $0,3*10*(1,5*16,6)*(1/0,125)*0,105=62,748$ [B] Vrty v trhlínách OP0 - předpoklad 4ks příčných trhlín; $\text{á}0,15m$; $hl.0,50$; $dl.(1,9+1,9)$: $4*(1/0,15)*0,5*(1,9+1,9)=50,667$ [D] Vrty v trhlínách OP1 - předpoklad 4ks příčných trhlín; $\text{á}0,15m$; $hl.0,50$; $dl.(1,9+1,9)$: $4*(1/0,15)*0,5*(1,9+1,9)=50,667$ [E] Celkem: $C+B+D+E=537,582$ [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	537,582	0,00	0,00
33	261514	r	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM Komplet - provedení/obnovení odvodnění a odvětrání dutin nosníků z podhledu n.k. vč. vlepění odvodňovací trubičky z nerez oceli (nerez A4) - celkem $9nosníků*2vrty/nosník*dl.0,11=1,980$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	1,980	0,00	0,00
34	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM celkem vrty pro odvodňovače celoplošné izolace - L - $0,66*4=2,640$ [A] celkem vrty pro odvodňovače celoplošné izolace - P - $0,66*2=1,320$ [B] Celkem: $A+B=3,960$ [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	3,960	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	26154	a	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM Komplet provedení prostupů rubové drenáže vč. vystrojení Celkem 2*1,5=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	3,000	0,00	0,00
36	281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem. Celkem injektování spar mezi prefabrikáty a spodní stavby mostu z chemických nebo cementových pojiv na základě výsledků doplňkového diagnostického průzkumu po obnažení n.k. a po obourání sp.st. ve stanoveném rozsahu. Provedení dle návrhu zhotovitele a dle jeho TeP. Položka bude čerpána na základě provedení doplňkového diagnostického a po odsouhlasení objednatelem, TDI a AD. Předpoklad provedení injektážních prací v poměru celkového objemu 50% cementová pojiva + 50%chemická pojiva. Spáry mezi nosníky (n.k.) - celkem (10*(0,66*0,05*16,6)*0,5nezainjektovanosti)*0,50=1,370 [A] Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	1,370	0,00	0,00
37	281661		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem. Celkem injektování spar mezi prefabrikáty a spodní stavby mostu z chemických nebo cementových pojiv na základě výsledků doplňkového diagnostického průzkumu po obnažení n.k. a po obourání sp.st. ve stanoveném rozsahu. Provedení dle návrhu zhotovitele a dle jeho TeP. Položka bude čerpána na základě provedení doplňkového diagnostického a po odsouhlasení objednatelem, TDI a AD. Předpoklad provedení injektážních prací v poměru celkového objemu 50% cementová pojiva + 50%chemická pojiva. Spáry mezi nosníky (n.k.) - celkem (10*(0,66*0,05*16,6)*0,5nezainjektovanosti)*0,50=1,370 [A] Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	1,370	0,00	0,00
38	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	1 534,740	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Komplet provedení vrtů + vlepení betonářské výztuže pevnostním tmelem.</p> <p>vlepení výztuže pro provedení přibetonávek úložného prahu OP0 - celkem $(3*3)\text{ks/m}^2 * (10,1+3,0+3,0)*1,7 + 8,5*1,2=256,530$ [A]</p> <p>vlepení výztuže pro provedení přibetonávek úložného prahu OP1 - celkem $(3*3)\text{ks/m}^2 * (10,0+2,9+3,0)*1,9 + 8,6*1,2=282,210$ [B]</p> <p>vlepení výztuže do povrchu n.k. - celkem $(3*2)\text{ks/m}^2 * (16,6*10,0)\text{m}^2$ (plocha odečtena dle AutoCad)=996,000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=1 534,740 [D]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)</p> <p>provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)</p> <p>vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem</p> <p>případně nutné lešení</p>				
39	285394		<p>DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ</p> <p>Komplet provedení vrtů + vlepení betonářské výztuže pevnostním tmelem.</p> <p>Vlepení výztuže do spár mezi nosníky z čel nk - celkem $10*2*5=100,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)</p> <p>provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)</p> <p>vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem</p> <p>případně nutné lešení</p>	KUS	100,000	0,00	0,00
40	28997		<p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN</p> <p>Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí geotextilie min.600g/m2).</p> <p>celkem $OP0+OP1 - 2*4,65*8,5 + 2*4,40*8,6=154,730$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 	M2	154,730	0,00	0,00
41	28999		<p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</p>	M2	77,365	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997.</p> <p>celkem OP0+OP1 - 4,65*8,5 + 4,40*8,6=77,365 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 				
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
42	31717		<p>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY</p> <p>kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepění</p> <p>celkem 1/0,5*(21,60+22,72)*6,0=531,840 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</p>	KG	531,840	0,00	0,00
43	317325		<p>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>celkem římsy na mostě 0,35*(21,60+22,72)=15,512 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, 	M3	15,512	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
44	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B celkem 0,155*15,51m3=2,404 [A]	T	2,404	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
45	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	19,081	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Beton C30/37-XD1, XF2</p> <p>Přibetonávky OP0 - celkem $(3,126*1,9+10,276*1,71+2,990*1,5)*0,15 + (2,6+8,6+2,4)*0,1*1,2=5,831$ [A]</p> <p>Přibetonávky OP1 - celkem $(2,973*2,13+10,280*1,9+3,300*1,7)*0,15 + (2,65+8,6+1,54)*0,1*1,2=6,256$ [B]</p> <p>Křídlo I+II - celkem $2,6*0,9*0,7 + 2,4*1,0*0,8=3,558$ [C]</p> <p>Křídlo III+IV - celkem $2,5*0,9*0,9 + 1,65*0,9*0,95=3,436$ [D]</p> <p>Celkem: $A+B+C+D=19,081$ [E]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>				
46	333365		<p>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B</p> <p>celkem výztuž opěr a křidel - $0,125*19,08=2,385$ [A]</p> <p>Celkem: $A=2,385$ [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</p>	T	2,385	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 				
47	333366		<p>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ</p> <p>celkem výztuž přibetonávek opěr z KARI sítě 100/100/8/8 (7,9kg/m²)</p> <p>OP1 - celkem $2 \cdot (7,9/1000) \cdot ((3,126 \cdot 1,9 + 10,276 \cdot 1,71 + 2,990 \cdot 1,5) + (2,6 \cdot 1,2 + 8,6 \cdot 1,2 + 2,4 \cdot 1,2)) \cdot 1,2$ (přesah/prořez)=0,840 [A]</p> <p>OP2 - celkem $2 \cdot (7,9/1000) \cdot ((2,973 \cdot 2,13 + 10,280 \cdot 1,9 + 3,300 \cdot 1,7) + (2,65 \cdot 1,2 + 8,6 \cdot 1,2 + 1,54 \cdot 1,2)) \cdot 1,2$ (přesah/prořez)=0,888 [B]</p> <p>Celkem: A+B=1,728 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 	T	1,728	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
48	34216		STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH	M3	0,879	0,00	0,00
			Zazdění dutin nosníku z CPP na MC v předepsané poloze - celkem - $2 \cdot (9 \cdot 0,74 \cdot 0,44) \cdot 0,15 = 0,879$ [A]				
		Technická specifikace:	- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
3		Svislé konstrukce					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
49	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	10,500	0,00	0,00
			Beton C30/37-XD1, XF2				
			Žb. monolitické nadpodporové příčky - celkem 10,5 m3 (dle PD)=10,500 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
50	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B celkem 0,175*10,5m3=1,838 [A]	T	1,838	0,00	0,00
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
51	428600		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA Údržba stávajících ložisek (očistění, odstranění hrubých nečistot), kompletní očistění úložných prahů celkem 11*2*2=44,000 [A]	KUS	44,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - zahrnuje úpravu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci - lešení a podpěrné konstrukce - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek				
52	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 C8/10-XC0 - Pod drenáže na rubu OP0+OP1 - celkem $0,6*0,2*(2,5+2,0+6,0+2,5 + 2,5+6,2+2,2+1,5)=3,048$ [A] C8/10-XC0 - Pod křídly - celkem $0,20*1,20*(1,2+1,2+1,3+0,0)=0,888$ [B] C8/10-XC0 - Pod přibetonávkou licí spodní stavby - celkem $0,5*0,2*(3,2+10,4+3,2 + 3,0+10,3+3,2)=3,330$ [C] C8/10-XC0 - pro uložení trouby cestního propustu - celkem $0,25*1,00*9,0=2,250$ [D] Celkem: A+B+C+D=9,516 [E] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	9,516	0,00	0,00
53	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	19,948	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
 Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
 Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby před OP0 - celkem 0,15*12,65*3,0=5,693 [A] C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby před OP1 - celkem 0,15*12,7*3,0=5,715 [B] C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby skluzu vlevo u OP0 - celkem 0,15*0,7*3,0=0,315 [C] C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby skluzu vlevo u OP1 - celkem 0,15*1,7*5,5=1,403 [D] C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby dna koryta v.t. - celkem 0,15*12,65*2,5=4,744 [E] C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby rampových napojení - celkem 0,15*(3,0*0,8+2,77*0,8+3,0*0,8+3,8*1,8)=2,078 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=19,948 [G] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
54	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Nad rubovou drenáží. Z mezerovitého betonu dle TKP kap. 18. Přejížděvací klíny - celkem OP0-1,50*8,5 + OP1-1,45*8,5=25,075 [A] Obetonování drenáže na rubu OP0+OP1 - celkem 0,45*0,30*(2,5+2,0+6,0+2,5 + 2,5+6,2+2,2+1,5)=3,429 [B] Celkem: A+B=28,504 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)	M3	28,504	0,00	0,00
55	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	18,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Spádová vrstva tl. >60mm - předpoklad celkem 18,0m3 (dle PD)=18,000 [A]				
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
56	45734		VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	1,054	0,00	0,00
			Spádová vrstva na mostě v místech s tl.<60mm - odhad celkem 10% plochy n.k. - $0,1 \cdot (17,57 \cdot 10,0) \cdot 0,06 = 1,054$ [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru 				
57	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI I0505, B500B	T	1,170	0,00	0,00
			celkem $0,065 \cdot 18,0 = 1,170$ [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže				
58	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ Kari síť -100/100/6/6 (4,44kg/m2) - celkem hm. (4,44/1000)*17,57*10,0*1,2(přesah/prořez)=0,936 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže	T	0,936	0,00	0,00
59	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Zásyp za opěrou OP1 - celkem 2,40*8,5=20,400 [B] Zásyp za opěrou OP2 - celkem 2,20*8,5=18,700 [A] Ochranný zásyp na rubu OP0 a křídel I+II - celkem 0,6*0,8*(2,5+2,0+6,0+2,5)=6,240 [C] Ochranný zásyp na rubu OP1 a křídel III+IV - celkem 0,6*0,8*(2,5+6,2+2,2+1,5)=5,952 [D] Celkem: B+A+C+D=51,292 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	51,292	0,00	0,00
61	46321	b	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	29,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Provedení rovinanin ve stanoveném rozsahu (dle položky 46321.a) do výše 29,00m³=29,000 [A] Využití výzisku z položky 11415 (50%*31,6m³) + položky 11424 (13,20m³), výzisk celkem 29,00m³. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>				
60	46321	a	<p>ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p>M3 6,490 0,00 0,00</p> <p>Využití výzisku z položky 11415 (50%*31,6m³) + položky 11424 (13,20m³), výzisk celkem 29,00m³. K doplnění 35,49-29,00=6,49=6,490 [B] (Rovnanina u OP0 - celkem (4,20*0,75+12,0*3,5+5,5*1,0)*0,4; Rovnanina u OP1 - celkem (4,10*0,75+10,0*3,5+0,0)*0,4) Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>				
62	46512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>M3 33,126 0,00 0,00</p> <p>Kamenná dlažba tl. 0,25m do betonového lože tl.0,15m (betonové lože vykázáno položkou 451314). Dlažba u OP0 + skluz - celkem 0,25*12,65*3,0 + 0,25*0,7*3,0=10,013 [A] Dlažba u OP1 + skluz - celkem 0,25*12,7*3,0 + 0,25*1,7*5,5=11,862 [B] Dlažba v korytě v.t. - dno - celkem 0,25*12,65*2,5=7,906 [C] Dlažba v rampových napojením římsy - celkem 0,25*(3,0*0,8+(2,77-0,6)*0,8+3,0*0,8+3,8*1,8)=3,344 [D] Celkem: A+B+C+D=33,125 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</p>				
63	467314		<p>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>M3 16,560 0,00 0,00</p> <p>Beton C20/25-nXF3 stabilizačních patky v patě svahu koryta v.t - celkem 0,8*0,5*(13,5+13,5)=10,800 [A] příčné prahy v korytě v.t. - celkem 2*0,4*0,8*(3,0+3,0+3,0)=5,760 [B] Celkem: A+B=16,560 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</p>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
64	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. SC C8/10 - Kompletní výměna konstrukce vozovky na předmostích - celkem $0,17 \cdot (95,0 + 149,5) = 41,565$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	41,565	0,00	0,00
65	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	74,828	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>obnova vozovky hospodářského sjezdu - $(0,25+0,05)*(7,5*3,5)=7,875$ [A] pod rampová napojení - celkem $0,15*(3,5*1,2+3,5*1,2+3,5*1,2+4,5*2,5)=3,578$ [B] na předmostích celkem $0,25*(97,5+156,0)=63,375$ [C] Celkem: $A+B+C=74,828$ [D]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
66	56933		<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>celkem $(14,0*1,0+0,75*7,0) + (0,75*7,0+13,0*1,0) + (9,0*1,0+8,0*0,75+10,0*0,5) + (22,0*0,5)=68,500$ [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 	M2	68,500	0,00	0,00
67	572111		<p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2</p> <p>Na vrstvě SC C8/10 - 0,5kg/m2 Na předmostích s kompletní výměnou vozovky - celkem $(95,0+149,5)=244,500$ [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	244,500	0,00	0,00
68	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Plocha dle grafického systému AutoCAD. 0,3kg/m2 - pod ACO11+ na mostě a předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem $384,0=384,000$ [A] 0,3kg/m2 - pod ACL16+ na mostě a předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem $384,0=384,000$ [B] 0,3kg/m2 - pod ACP16+ na předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem $89,5+136,2=225,700$ [C] Celkem: $A+B+C=993,700$ [D]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	993,700	0,00	0,00
69	574B34		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</p>	M2	371,775	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Plocha dle grafického systému AutoCAD. ACO11+ - obrušná vrstva na mostě a na předmostích - celkem 384,0-0,5*24,45=371,775 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
70	574D46		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>Plocha dle grafického systému AutoCAD. ACL 16+ - ložná vrstva na mostě - celkem 158,2=158,200 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	158,200	0,00	0,00
71	574D66		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM</p> <p>Plocha dle grafického systému AutoCAD. ACL 16+ - ložná vrstva na předmostích - celkem 89,5+136,2=225,700 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	225,700	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
72	574F56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM Plocha dle grafického systému AutoCAD. ACP 16+ - ložná vrstva na předmostích - celkem 89,5+136,2=225,700 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	225,700	0,00	0,00
73	575A53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM celkem odvodňovací proužky vlevo - 0,5*24,5=12,250 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	12,250	0,00	0,00
74	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM Ochrana izolace na mostě pod vozovkou (MA 11IV) - celkem 9,0*17,56-0,5*17,55=149,265 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	149,265	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
75	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,85=138,577$ [A] nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*0,25=1,470$ [B] Celkem: A+B=140,047 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	140,047	0,00	0,00
76	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,10=16,303$ [A] nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*0,70=4,116$ [B] Celkem: A+B=20,419 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	20,419	0,00	0,00
77	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,05=8,152$ [A] nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*0,05=0,294$ [B] Celkem: A+B=8,446 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	8,446	0,00	0,00
78	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	168,912	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032$ [A]</p> <p>nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*1,00=5,880$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=168,912 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</p> <p>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</p> <p>položení vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</p>				
79	62641		<p>SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM</p> <p>nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032$ [A]</p> <p>nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*1,00=5,880$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=168,912 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</p> <p>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</p> <p>položení vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</p>	M2	168,912	0,00	0,00
80	62652		<p>OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ</p> <p>nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032$ [A]</p> <p>nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*1,00=5,880$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=168,912 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</p> <p>položení vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</p>	M2	168,912	0,00	0,00
81	62663		<p>INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ</p> <p>Položka vč. pomocných konstrukcí, lešení apod. Podkladem pro provedení prací je doplňkový diagnostický průzkum obnažené a tlakovou vodou omyté konstrukce. Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelům.</p> <p>Předpokládané trhliny v OP0 - odhad 4* příčných trhlín; injektáž z líce a rubu opěry dl.(1,9+1,9)=15,200 [A]</p> <p>Předpokládané trhliny v OP1 - odhad 4* příčných trhlín; injektáž z líce a rubu opěry dl.(1,9+1,9)=15,200 [B]</p> <p>Celkem: A+B=30,400 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</p>	M	30,400	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
82	62665		REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ	KUS	456,000	0,00	0,00
			podélné předpjetí - celkem 9nosníků (střední)*16kabelů*2čela + 2nosníky (krajní)*15kabelů*2čela=348,000 [A] příčné předpjetí - celkem 2boky*2řady*27kotev=108,000 [B] Celkem: A+B=456,000 [C]				
		Technická specifikace:	zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl pro injektáž a pro odvodušnění, namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování				
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00
7	Přidružená stavební výroba						
83	71112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI	M2	52,700	0,00	0,00
			ASFALTOVÝMI PÁSY				
			rub OP0 - r.š.2,0*(2,5+8,55+2,6)=27,300 [A] rub OP1 - r.š.2,0*(2,6+8,6+1,5)=25,400 [B] Celkem: A+B=52,700 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilie				
84	71142		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S	M2	176,000	0,00	0,00
			PEČETÍCÍ VRSTVOU				
			celkem 17,6*10,0=176,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)				
85	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami (asfaltové pásy s AL-vložkou) - celkem L-0,85*21,6 + P-0,70*22,72=34,264 [A]	M2	34,264	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				
86	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ Ochranná geotextilie min. 600g/m2. rub+líc OP0 - celkem r.š.2,0*(1,5+2,5+8,55+2,6+1,5) + r.š.1,5*(4,2+10,4+4,0)=61,200 [A] rub+líc OP1 - celkem r.š.2,0*(1,5+2,6+8,6+1,5+1,5) + r.š. 1,5*(4,0+10,3+3,5)=58,100 [B] rub a líc čela propustku - celkem r.š.1,5*(3,0+3,0+1,0+1,0)=12,000 [C] Celkem: A+B+C=131,300 [D]	M2	131,300	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				
87	71600		IZOLACE FÓLIÍ (HDPE) Těsněncí vrstva na návodní straně provizorních hrázek v korytě v.t. + 2x ochranná geotextilie Komplet - zřízení, provozování, odstranění - celkem - 2,0*(8,0+8,0)=32,000 [A]	M2	32,000	0,00	0,00
88	76790	a	OBNOVA OPLOCENÍ	M	36,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem. Obnova oplocení v prostoru dočasného záboru stavby. Kompletní obnova dle stávajícího stavu (sloupky+výplně) vč. PKO a veškerého spoj materiálu, osazení, kotvení. celkem - 15,0+5,0 + 8,0+8,0=36,000 [A]				
89	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN podélné předpjetí - celkem (9nosníků*16kabelů*2čela + 2nosníky*15kabelů*2čela)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: (9*16*2+2*15*2)*0,02=6,960 [B] příčné předpjetí - celkem (2boky*2řady*27kotev)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: (2*2*27)*0,02=2,160 [A] Celkem: B+A=9,120 [C] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	9,120	0,00	0,00
90	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Nátěr boku nosné konstrukce pod římsou - celkem 0,30*(21,6+22,72)=13,296 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	13,296	0,00	0,00
91	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) povrch římsy na mostě - celkem L-r.š.1,7*21,6 + P-r.š.1,9*22,72=79,888 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	79,888	0,00	0,00
92	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) Odrážná hrana římsy - celkem (0,15+0,15)*(21,6+22,72)=13,296 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	13,296	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba						0,00
8	Potrubí						
93	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	29,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Obetonování drenáže součástí položky 45160. Drenážní potrubí min. SN8 Potrubí v prostupu opěrami - celkem 2*1,8=3,600 [C] Potrubí trativodní na rubu OP0 - celkem 2,5+2,0+6,0+2,5=13,000 [A] Potrubí trativodní na rubu OP1 - celkem 2,5+6,2+2,2+1,5=12,400 [B] Celkem: C+A+B=29,000 [D] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
94	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM celkem 2*22,0=44,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	44,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
95	899575		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonávka žb. trub cestního propustu DN400 - celkem tl. 0,20*0,50m2*10,00=1,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	M3	1,000	0,00	0,00
8	Potrubí						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
96	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ celkem L-(18,0+8,0) + P-(18,0+16,0)=60,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) 	M	60,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
97	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ celkem 22,0+22,0=44,000 [A]	M	44,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
98	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU celkem á10,0m - P-5ks + L-5ks (umístění dle TP 58)=10,000 [A]	KUS	10,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
99	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování				
100	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Dmontáž evidenčního čísla mostu - celkem 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
101	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	22,525	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Provedení VDZ koordinováno s objektem úpravy komunikace navazujících úseků. V4/0,25 - celkem $0,25 \cdot (45,6 + 44,5) = 22,525$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
102	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Provedení VDZ koordinováno s objektem úpravy komunikace navazujících úseků. V4/0,25 - celkem $0,25 \cdot (45,6 + 44,5) = 22,525$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	22,525	0,00	0,00
103	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD Palisády v rampových napojeních vč. betonového lože (C20/25-nXF3). celkem - $(2,77 - 0,6) \cdot (0,6 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,1 \cdot 1) = 0,325$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	0,326	0,00	0,00
104	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč. betonové lože a opěrky z C20/25-nXF3. L-rampová napojení - celkem $(0,8 + 1,5) + (4,5 + 1,5) = 8,300$ [A] P-rampová napojení - celkem $(3,0 + 3,0 + 0,8) + (3,0 + 3,0 + 0,8) = 13,600$ [B] L-hospodářský sjezd - celkem $9,0 = 9,000$ [C] ohraničení zpevnění pod mostem u OP0 - celkem $0,65 + 8,5 + 12,65 = 21,800$ [D] ohraničení zpevnění pod mostem u OP0 - celkem $0,65 + 8,0 + 12,7 + 3,5 + 5,5 = 30,350$ [E] Celkem: $A + B + C + D + E = 83,050$ [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	83,050	0,00	0,00
105	918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Obnova čela cestního propustku (B500B+C30/37-XD3,XF4) - celkem $1 = 1,000$ [A]	KUS	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.				
106	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Trouby železobetonové vyhovující ČSN EN 1991-2 + 1992-2 vč. seřiznutí na vtokové straně.celkem dl. 11,0=11,000 [A]	M	11,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
107	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM celkem 7,5+7,0+45,0+2*9,2+2*9,1+2*(2,77+21,6+9,0)+(3,0+22,72+3,0)=191,560 [A]	M	191,560	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
108	91914		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NK - na rozhraní etap výstavby - celkem 0,15*17,55=2,633 [B] SP.ST. - ubourání - celkem 4*2,5*0,15=1,500 [A] Celkem: B+A=4,133 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody	M2	4,133	0,00	0,00
109	93118		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU celkem 4*0,03*0,3=0,036 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M3	0,036	0,00	0,00
110	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 celkem 7,5+7,0+45,0+2*(2,77+21,6+9,0)+(3,0+22,72+3,0)=154,960 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	154,960	0,00	0,00
111	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM Těsnící profil v dilatační spáře římsy na mostě - celkem r.š. 4*1,65=6,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	6,600	0,00	0,00
112	93160	a	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ Kompletní konstrukce EMZ závěrů dle TP80. celkem 2*0,3*0,125*9,2=0,690 [A] Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou	M3	0,690	0,00	0,00
113	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM vlevo před mostem podél komunikace - celkem 23,0=23,000 [A] skluzy pod vyústěním rubové drenáže - celkem 3,5+3,5=7,000 [B] Celkem: A+B=30,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu	M	30,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
114	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	47,092	0,00	0,00
			Kompletní provedení detailu přerušení (dilatace) C.I. s převedením z rubu n.k. na spodní stavbu vč. materiálu, vrtů, kotev apod. Celkem - 0,07*0,005*(8,53+8,61)*7850=47,092 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do země - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů				
115	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	6,000	0,00	0,00
			celkem L-4ks + P-2ks=6,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevnic prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována 				
116	93851		<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU</p> <p>povrch nosné konstrukce - celkem $2*(16,6*10,0)*1,00=332,000$ [A] nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032$ [B] nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*1,00=5,880$ [C] rub+líc OP0 - celkem $(1,5*(1,5+2,5+8,55+2,6+1,5) + 1,2*(4,2+10,4+4,0))*1,00=47,295$ [D] rub+líc OP1 - celkem $(1,5*(1,5+2,6+8,6+1,5+1,5) + 1,2*(4,0+10,3+3,5))*1,00=44,910$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=593,117$ [F]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>	M2	593,117	0,00	0,00
117	938543		<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,50=81,516$ [B] nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*0,50=2,940$ [A] Celkem: $B+A=84,456$ [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>	M2	84,456	0,00	0,00
118	938544		<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ</p> <p>nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,25=40,758$ [B] nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*0,25=1,470$ [A] Celkem: $B+A=42,228$ [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>	M2	42,228	0,00	0,00
119	938552		<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM</p>	M2	42,228	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - $(2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,25=40,758$ [B]</p> <p>nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - $(10*0,04*14,7)*0,25=1,470$ [A]</p> <p>Celkem: B+A=42,228 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>				
120	938652		<p>OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM</p> <p>podélné předpjetí - celkem (9nosníků*16kabelů*2čela + 2nosníky*15kabelů*2čela)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: $(9*16*2+2*15*2)*0,02=6,960$ [A]</p> <p>příčné předpjetí - celkem (2boky*2řady*27kotev)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: $(2*2*27)*0,02=2,160$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=9,120 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>	M2	9,120	0,00	0,00
121	96613		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC</p> <p>Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.</p> <p>Odstranění kamenných čel cestního propustu (vlevo) - celkem $2*2,0*0,75*1,5=4,500$ [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 	M3	4,500	0,00	0,00
122	96615		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.</p> <p>Předpokládané příčné prahy v korytě v.t. pod nánosem - celkem $2*0,5*0,8*(3,0+3,0+3,0)=7,200$ [A]</p> <p>Předpokládané podélné prahy v korytě v.t. - celkem $0,5*0,8*(10,5+10,5)=8,400$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=15,600 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 	M3	15,600	0,00	0,00
123	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	42,087	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>celkem římsy na mostě - celkem $2 \cdot (0,9 \cdot 0,35) \cdot (20,6 + 20,6) = 25,956$ [F]</p> <p>celkem zábradlí na mostě - celkem sloupky $2 \cdot (0,9 \cdot (2 \cdot 0,5 \cdot 0,2 + 7 \cdot 0,2 \cdot 0,25)) + 2 \cdot (3 \cdot 8 \cdot 2,5 \cdot (0,05 \cdot 0,05 \cdot 3,14/4)) = 1,226$ [E]</p> <p>n.k. nadpodporové příčníky - celkem $3,5 \cdot 0,76 + 3,5 \cdot 0,81 +$ dutiny $0,74 \cdot 0,44 \cdot 9 \cdot 0,5 \cdot 2 = 8,425$ [G]</p> <p>celkem křídla - $0,9 \cdot 0,9 \cdot 4 \cdot 2,0 = 6,480$ [H]</p> <p>Celkem: $F+E+G+H=42,087$ [I]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 				
124	969246		<p>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ</p> <p>Odstranění stávající betonové trouby sjezdu vpravo za mostem - celkem $10,5=10,500$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>	M	10,500	0,00	0,00
125	97812		<p>ODSEKÁNÍ/OBOURÁNÍ VRSTVY Z BETONU A ŽB</p> <p>Obourání liců OP0 - celkem tl. $0,10 \cdot (3,126 \cdot 1,9 + 10,276 \cdot 1,71 + 2,990 \cdot 1,5) + 0,10 \cdot (2,6 + 8,6 + 2,4) \cdot 1,2 = 4,432$ [A]</p> <p>Obourání liců OP1 - celkem tl. $0,10 \cdot (2,973 \cdot 2,13 + 10,280 \cdot 1,9 + 3,300 \cdot 1,7) + 0,10 \cdot (2,65 + 8,6 + 1,54) \cdot 1,2 = 4,682$ [B]</p> <p>Celkem: $A+B=9,114$ [C]</p>	M3	9,114	0,00	0,00
126	97816		<p>ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH</p> <p>n.k. spádová vrstva - celkem $(0,03 + 0,035) \cdot 17,6 \cdot 10,0 = 11,440$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>	M3	11,440	0,00	0,00
127	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	209,200	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem. n.k. - celkem $17,5 \cdot 10,0 = 175,000$ [A] sp. st. - celkem r.š. $1,5 \cdot (2 \cdot 1,5 + 8,3) + 1,5 \cdot (2 \cdot 1,5 + 8,5) = 34,200$ [B] Celkem: $A+B=209,200$ [C] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00

Celkem: 0,00