

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: VystarekonDDTeplk13 - Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Tep

Místo: Teplice nad Metují

Datum: 26.03.2013

Objednavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2

IČ: 70889546
DIČ:

Zhotovitel:
STAKO, společnost s ručením omezeným

IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468

Projektant:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303

Zpracovatel:
Máslo Ivan

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	28 959 705,00
Materiál	16 612 684,00
Montáž	12 066 024,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	13 000,00

Cena bez DPH **28 972 705,00**

DPH základní	21,00%	ze	1 183 952,00	248 630,00
snížená	15,00%	ze	27 788 753,00	4 168 313,00

Cena s DPH	v	CZK	33 389 648,00
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba:	VystarekonDDTeplk13 - Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Te		
Místo:	Teplice nad Metují	Datum:	26.03.2013
Objednavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2	Projektant:	Broumovské stavební sdružení
Zhotovitel:	STAKO, společnost s ručením omezeným	Zpracovatel:	Máslo Ivan

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	28 959 705,00	33 373 918,00
SO.01	SO.01 - Hlavní objekt	18 423 787,00	21 187 355,00
SO.01. Díl	SO.01. Díl 1 - Stavební část	13 983 423,00	16 080 936,00
SO.01. Díl	SO.01. Díl 2 - Silnoproud	1 567 451,00	1 802 569,00
SO.01. Díl	SO.01. Díl 3 - Slaboproud	881 881,00	1 014 163,00
SO.01. Díl	SO.01. Díl 4 - Zdravotechnika	953 609,00	1 096 650,00
SO.01. Díl	SO.01. Díl 5 - Topení, měření a regulace	280 216,00	322 248,00
SO.01. Díl	SO.01. Díl 6 - Vzduchotechnika	208 207,00	239 438,00
SO.01. Díl	SO.01. Díl 7 - Technologie výtahů	549 000,00	631 350,00
SO.02	SO.02 - Oddělení demence - novostavba	6 589 400,00	7 577 810,00
SO.02. Díl	SO.02. Díl 1 - Stavební část	4 890 825,00	5 624 449,00
SO.02. Díl	SO.02. Díl 2 - Silnoproud	390 795,00	449 414,00
SO.02. Díl	SO.02. Díl 3 - Slaboproudé rozvody	573 983,00	660 081,00
SO.02. Díl	SO.02. Díl 4 - Zdravotechnika	366 785,00	421 803,00
SO.02. Díl	SO.02. Díl 5 - Topení, měření a regulace	294 397,00	338 557,00
SO.02. Díl	SO.02. Díl 6 - Vzduchotechnika	72 615,00	83 507,00
SO.03	SO.03 - Domeček - stavební úpravy	743 463,00	854 982,00
SO.03. Díl	SO.03. Díl 1 - Stavební část	335 092,00	385 356,00
SO.03. Díl	SO.03. Díl 2 - Silnoproud	108 022,00	124 225,00
SO.03. Díl	SO.03. Díl 3 - Slaboproudé rozvody	134 338,00	154 489,00
SO.03. Díl	SO.03. Díl 4 - Zdravotechnika	35 593,00	40 932,00
SO.03. Díl	SO.03. Díl 5 - Topení, měření a regulace	123 580,00	142 117,00
SO.03. Díl	SO.03. Díl 6 - Vzduchotechnika	6 838,00	7 864,00
SO.04	SO.04 - Užitkový objekt - stavební úpravy	935 647,00	1 075 994,00
SO.04. Díl	SO.04. Díl 1 - Stavební část	130 050,00	149 558,00
SO.04. Díl	SO.04. Díl 2 - Silnoproud	41 980,00	48 277,00
SO.04. Díl	SO.04. Díl 3 - Slaboproudé rozvody	264 503,00	304 178,00
SO.04. Díl	SO.04. Díl 7 - Strojovna náhradního zdroje el. energie	101 301,00	116 496,00
SO.04. Díl	SO.04. Díl 8 - Náhradní zdroj el. energie	397 813,00	457 485,00
SO.05	SO.05 - Ostatní - oplocení, bourací práce	221 500,00	254 725,00
IO-01	IO-01 - Vodovodní přípojka	39 894,00	45 878,00
IO-02	IO-02 - Kanalizační přípojka - splašková	46 062,00	52 971,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
IO-03	IO-03 - Kanalizační přípojka - dešťová	121 748,00	140 010,00
IO-04	IO-04 - Vnější rozvody	309 641,00	356 087,00
IO-05	IO-05 - Přípojka sdělovacího vedení	236 905,00	272 441,00
IO-06. Díl 1	IO-06. Díl 1 - Plynofikace objektu SO.02.	35 276,00	40 567,00
IO-06. Díl 2	IO-06. Díl 2 - Plynofikace objektu SO.03.	31 686,00	36 439,00
IO-06. Díl 3	IO-06. Díl 3 - Přeložka plynu	53 744,00	61 806,00
IO-07	IO-07 - Zpevněné plochy	1 170 952,00	1 416 852,00
IO.07. Díl 1	IO.07. Díl 1 - Zpevněné plochy k SO 02	302 154,00	365 606,00
IO.07. Díl 2	IO.07. Díl 2 - Obnova živičného krytu	868 798,00	1 051 246,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		13 000,00	15 730,00
	Projektové práce	10 000,00	12 100,00
	Průzkumné práce	3 000,00	3 630,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		28 972 705,00	33 389 648,00