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A. 1. Identifika ční údaje 
 
Název stavby:    Demolice objektu přesného lití na st. p. č. 1342/7 a 1342/8  

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
 
 
Charakter stavby:  Demolice  
 
Místo stavby:    ZOO Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad  

Labem, st. p. č. 1342/7,1342/9, p. p. č. 4742, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
 
 
Katastrální území:  st. p. č. 1342/7,1342/8,p. p. č. 4742, k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
 
Stavebník:    ZOO Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad  

Labem, IČO: 274 78 246 
 
Projektant:    Stavební projekce s.r. o  

Hlaváčova 179 
530 02 Pardubice 

    Ing. Zdeněk Sychra 
 
IČ projektanta:    275 55 780 
 
DIČ projektanta:   CZ27555780 
 
Číslo autorizace:   0700858 
 
       
A. 2. Seznam vstupních podklad ů 

Jako vstupní podklady byly použity: katastrální mapa, prohlídka stavby se zástupcem investora a částečná 
výkresová dokumentace. 
 
A. 3. Údaje o území 

Předmětem dokumentace bouracích prací je demolice části bývalého objektu přeného lití. 
Jedná se o budovy:  A Objekt přesného lití, st. p. č. 1342/7, 13428, a okolní zpevněné plochy na p. p. č. 

4742 k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
    

Vlastnické právo k výše uvedeným pozemkům má vlastník - stavebník: 
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 
 
Sousední parcely jejich vlastníci: 
Okolo parcel 4742, 1342/7 a 1342/8: 
st. p. č. 1342/1 ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 54401 Dvůr Králové nad Labem 
p. p. č. 3728/3 ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 54401 Dvůr Králové nad Labem 
p. p. č. 1650/17 ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 54401 Dvůr Králové nad Labem 
 
Tato dokumentace bouracích prací řeší demolici budov přeného lití na výše uvedených parcelách.  
V areálu se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě. Tato zařízení je nutné před zahájením prací vytyčit 
a nutno dodržet ochranná pásma dle ČSN 33 3301 a ČSN 31 3108. Trasy inženýrských sítí je nutné před 
zahájením bouracích a zemních prací zaktualizovat a potvrdit od správců sítí! Všechny sítě je nutné před 
zahájením bouracích a výkopových prací vytyčit a předat zápisem do stavebního deníku prováděcí firmě. 
Všechny sítě musí být před zahájením zemních a demoličních prací od objektu odpojeny a odpojení potvrzeno 
zápisem do stavebního deníku!  
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A. 4. Údaje o stavb ě 

Demolice se týká objektu v bezprostředním okolí ZOO Dvůr K. n. L.  
Objekt:  A Objekt přesného lití, st. p. č. 1342/7, 13428, a okolní zpevněné plochy na  

p. p. č. 4742 k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
   
    

Objekt č. A – objekt přesného lití je částí bývalého průmyslového závodu Strojtex. Ostatní budovy závodu 
jsou již zdemolovány. Budovu užíval nájemce, jehož pronájem končí a budova bude vyklizena od veškerého 
technologického zařízení a od skladovaných věcí. 

Budova je přízemní zděná nebo ze železobetonu, v levé části podsklepená. Střecha je sedlová s ocelovými 
příhradovými vazníky, dřevěným záklopem, lepenkou a pokryta falcovaným pozinkovaným plechem. V některých 
místnostech je podhled z dřevovláknitých desek, hobry někde ze sololitu. Délka budovy je 71, 840 m šířka budovy 
je 11,310 m. Výška hřebene je 6,050 m, výška žlabu je 4,410 m. Podlahy jsou betonové, vrata ocelová a okna 
z luxferů, dřevěná, plastová zdvojená nebo ocelová jednoduchá. Původní omítka je břízolitová šedá, na mnoha 
místech již oprýskaná. Skladba podlahy je tvořena betonem tl. 150 mm, hydroizolační lepenkou a podkladním 
betonem tl. 150 mm. 

 
Budova přesného lítí má jednotlivé prostory: 
Levá část budovy, která má sníženou úroveň podlahy -2, 330 m pod úrovní terénu. Snížená část sloužila 

jako sklad a kompresorovna. Ve snížené části jsou rozvodové kanály š. 1300 mm a hl. 610 mm. Snížená část a 
sloupy jeřábové dráhy jsou ze železobetonu. Ostatní zdi jsou buď železobetonové nebo zděné z cihel plných. 
V zadní části je v suterénu sklad a ve zvýšené části +1,420 m je také umístěn sklad. V části kompresorovna je 
jeřábová dráha o nosnosti 3200kg, osazená na želbet. sloupy.  

Dále v objektu v přízemní části pokračuje vlastní prostor přesného lití a elektrorozvodna. Před ním je 
ocelový přístřešek o rozměrech 1,05 x 11,53 m, v. 4,24 m. Přístřešek je tvořen ocelovými sloupky průměr 120 mm 
a ocelovými vaznicemi u 140 mm. Na nich je bednění a vlnitý laminát. 

Dále navazuje místnost vytavování vosku, sklady a voskové modely a lepení. V další části je kancelář, 
sociální zařízení – WC a sprchy. Vstup do „administrativní části“ je přestřešen dřevěným vstupem o rozměrech 
2,34 x 3,0 m výška hřebene je 3,2 m. 

Dále jsou v budově další sklady a prostor brusírny a pískového hospodářství. V pravé části je velín přístupný 
po ocelových schodech. 
 
Na objektu budou odstraněna veškerá vzduchotechnická potrubí a chladící zařízení. 
 
Dále se na jižní straně objektu nachází chladič, který bude včetně základů také demolován, viz. výkres D-02. Dále 
se zde nachází betonová deska o rozměrech 3,57 x 3,17 m a výšce pískovcového zdiva po obvodu 1,18 m, viz. 
výkres D-02. 
Budou demolovány zpevněné plochy v okolí budovy a to betonová plocha 70 m2 na jižní straně a částečně již 
rozrušená zpevněná asfaltová plocha podél objektu na ploše 680 m2. 
 
V pruhu 2 m pod stávajícím vedením horkovodu v budově bude ponechána betonová podlaha a základové 
konstrukce tak, aby se mohlo stávající vedení do podlahy kotvit. 

 
 
Technologie již v objektu není, pouze zařizovací předměty. 

 
Plocha stavební parcely  1342/7 (zastavěná plocha a nádvoří) je 310 m2 
Plocha stavební parcely  1342/8 (zastavěná plocha a nádvoří) je 563 m2 
Plocha stavební parcely  4742 (manipulační plocha) je 1003 m2 
 
Zpevněné plochy za mezi jednotlivými objekty budou vybourány (viz. výše). 

    
Objekt je napojen na městskou kanalizaci, dále na vodovod, elektro a horkovod.  
Zařizovací předměty ZTI jsou na hranici životnosti. Stav rozvodů ÚT, armatur i topných těles je havarijní. 
Elektroinstalace, VZT a je částečně zdemontovaná a nefunkční.  
 

 
Pokud bude na pozemku nalezen podzemní prostor, který se nepředpokládá, bude vyčerpán, vyčištěn a 

bude zdemolován a celý odstraněn. Prostor bude zasypán drceným materiálem. 
 
 
 
Požadavky dotčených orgánů, které budou vzneseny při projednávání, budou při bouracích pracích 

respektovány. 
Prováděcí firma zajistí, aby nedošlo během stavební činnosti, ani jejím následkem k poškození okolních 

objektů, vytyčených inženýrských sítí a bude dbát na ochranná pásma jednotlivých sítí. Pokud dojde při 
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provádění zemních prací k obnažení podzemního kabelového vedení, případně jiných sítí, je nutná před 
zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem společnosti – správcem sítí. 

Stavba bude organizačně řízena tak, aby nebyla narušena statická bezpečnost objektu a aby byly 
maximálně omezeny všechny rušící vlivy (především hluk a prašnost), které by narušovaly nepřijatelným 
způsobem pohodu v přilehlých částech staveniště a v okolí. Pro omezení prašnosti budou, v případě potřeby, 
bourané konstrukce skrápěny vodní clonou. 

 

 
A. 5.  Členění odstra ňované stavby 

Budou demolovány objekty:  Objekt č. A – Objekt přesného lití, st. p. č. 1342/7, 13428, a okolní zpevněné 
plochy na p. p. č. 4742 k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

 
Bourací, práce budou probíhat po vydání povolení k odstranění stavby po dobu cca jednoho měsíce. 

Dodavatel bouracích prací přizpůsobí svoji činnost režimu v okolí demolované budovy. Případný hluk a prašnost 
je nutno minimalizovat a omezit v případě nutnosti po dohodě s chovateli a aktuálními požadavky jednotlivých 
zvířat vyskytujících se v blízkosti bouraných objektů. 
 

Při demolici je nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození nedemolovaných a okolních objekt ů. Dále je 
nutno dbát na to, aby nedošlo k ohrožení osob v okolí bouraného objektu, ale i na ostatních okolních stavebních a 
pozemkových parcelách! 

Zahájení demoličních prací je podmíněno vytyčením stávajících podzemních sítí vedoucích v areálu, 
vydáním demoličního výměru a odpojením od všech sítí.  

Bourané objekty, které jsou v sousedství funkčního objektu (např. stávající oplocení), budou opatrně 
ubourávány tak, aby nedošlo k poškození sousedních funkčních objektů.  

V předstihu je nutné demontovat energetická vedení a vyčistit jednotlivé objekty od komunálního odpadu. 
Konstrukce patřící k Zoo a uchycené na bourané konstrukce budou před zahájením prací demontovány. 
Nadrcený vytříděný materiál bude použit pro zpětné zásypy a zbytek bude deponován na pozemku 

investora k dalšímu využití. 
Ocel z demolovaných konstrukcí bude deponována na pozemku investora pro další využití a prodej, který si 

zajistí investor. 
Na rozbory znečištění bouraných materiálů během stavby bude vyčleněna částka dle rozpočtu. 

 
 

 
        Ing. Zdeněk Sychra 
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B.1 Popis území stavby  
Předmětem dokumentace bouracích prací je demolice objektu přesného lití. 
 
Jedná se o budovy:  A Objekt přesného lití, st. p. č. 1342/7, 13428, a okolní zpevněné plochy na p. p. č. 
4742 k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
 
Vlastnické právo k výše uvedeným pozemkům má vlastník - stavebník: 

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Všechny sousední parcely jsou také 
ve vlastnictví stavebníka. 
 

Jedná se o budovu v areálu bývalého průmyslového závodu Strojtex v blízkosti Zoo Dvůr Králové nad 
Labem na výše uvedených parcelách. Ostatní budovy závodu jsou již zdemolovány. Budovu užíval nájemce, 
jehož pronájem končí a budova bude vyklizena od veškerého technologického zařízení a od skladovaných věcí. 
Jedná se o bývalý průmyslový areál v centru města, který je přístupný ulicí Roháčova. 
 
Ostatní pozemky nebudou stavbou dotčeny. 
 
 

B.2 Celkový popis stavby  
Budova je přízemní, zděná nebo ze železobetonu, v levé části podsklepená. Střecha je sedlová 

s ocelovými příhradovými vazníky, dřevěným záklopem, lepenkou a pokryta falcovaným pozinkovaným 
plechem. V některých místnostech je podhled z dřevovláknitých desek, hobry někde ze sololitu. Délka 
budovy je 71, 840 m šířka budovy je 11,310 m. Výška hřebene je 6,050 m, výška žlabu je 4,410 m. Podlahy 
jsou betonové, vrata ocelová a okna z luxferů, dřevěná, plastová zdvojená nebo ocelová jednoduchá. 
Původní omítka je břízolitová šedá, na mnoha místech již oprýskaná. Skladba podlahy je tvořena betonem tl. 
150 mm, hydroizolační lepenkou a podkladním betonem tl. 150 mm. 

 
Budova přesného lítí má jednotlivé prostory: 
Levá část budovy, která má sníženou úroveň podlahy -2, 330 m pod úrovní terénu. Snížená část 

sloužila jako sklad a kompresorovna. Ve snížené části jsou rozvodové kanály š. 1300 mm a hl. 610 mm. 
Snížená část a sloupy jeřábové dráhy jsou ze železobetonu. Ostatní zdi jsou buď železobetonové nebo 
zděné z cihel plných. V zadní části je v suterénu sklad a ve zvýšené části +1,420 m je také umístěn sklad. 
V části kompresorovna je jeřábová dráha o nosnosti 3200kg, osazená na želbet. sloupy.  

Dále v objektu v přízemní části pokračuje vlastní prostor přesného lití a elektrorozvodna. Před ním je 
ocelový přístřešek o rozměrech 1,05 x 11,53 m, v. 4,24 m. Přístřešek je tvořen ocelovými sloupky průměr 
120 mm a ocelovými vaznicemi u 140 mm. Na nich je bednění a vlnitý laminát. 

Dále navazuje místnost vytavování vosku, sklady a voskové modely a lepení. V další části je kancelář, 
sociální zařízení – WC a sprchy. Vstup do „administrativní části“ je přestřešen dřevěným vstupem o 
rozměrech 2,34 x 3,0 m výška hřebene je 3,2 m. 

Dále jsou v budově další sklady a prostor brusírny a pískového hospodářství. V pravé části je velín 
přístupný po ocelových schodech. 
 
Na objektu budou odstraněna veškerá vzduchotechnická potrubí a chladící zařízení. 
 
Dále se na jižní straně objektu nachází chladič, který bude včetně základů také demolován, viz. výkres D-02. 
Dále se zde nachází betonová deska o rozměrech 3,57 x 3,17 m a výšce pískovcového zdiva po obvodu 
1,18 m, viz. výkres D-02. 
Budou demolovány zpevněné plochy v okolí budovy a to betonová plocha 70 m2 na jižní straně a částečně 
již rozrušená zpevněná asfaltová plocha podél objektu na ploše 680 m2. 
 
V pruhu 2 m pod stávajícím vedením horkovodu v budově bude ponechána betonová podlaha a základové 
konstrukce tak, aby se mohlo stávající vedení do podlahy kotvit. 

 
Na místě byla provedena prohlídka budov a jejího okolí. K dispozici byla dílčí původní projektová 

dokumentace stavby a bylo provedeno doměření objektu, které je součástí DBP. 
Byla provedena fotodokumentace objektu, která je také součástí této DBP. 
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Objekt je na hranici životnosti. Stav stavebních konstrukcí odpovídá stáří a především skutečnosti, že se poslední 
roky neudržuje. 
Dle zjišt ění se na stavb ě nenachází výrobky obsahující azbest.  
V případě, že během demolice budou objeveny azbestocementové výrobky (např. stoupačky a podobně) bude 
postupováno podle níže popsaného postupu.  
Demolici je nutno provádět tak, aby nedošlo ke zbytečnému lámání a zbytečné manipulaci s azbestocementovými 
výrobky a tím k uvolňování do okolí!  

Tyto výrobky budou likvidovány v souladu s požadavky na nebezpečný odpad. Použití azbestových výrobků 
je zákonem č. 356/2003 Sb. zakázáno. Při nakládání s výrobky obsahujícími azbest bude postupováno v souladu 
se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a vyhlášky č. 
432/2003 Sb. 

Dle těchto předpisů je zhotovitel bouracích prací povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví, že budou prováděny takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. 
Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně 
pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo 
prachu z materiálů, které azbest obsahují; náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis. Povinnost ohlásit 
práce s expozicí azbestu podle vět první a druhé zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu. Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 
expozice azbestu upravuje prováděcí právní předpis. Zhotovitel bouracích prací nebo osoba jím určená musí při 
stanovení rizika biologického činitele a azbestu postupovat způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. 
Zhotovitel bouracích prací je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s používáním 
biologických činitelů skupin 2 až 4, jakož i opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí 
azbestu předem projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Při nakládání s výrobky obsahujícími 
azbest zhotovitel bouracích prací v přiměřeném rozsahu a dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví na 
vlastní náklady zajistí hlášení o provádění prací při odstraňování staveb s azbestem, které mohou být zdrojem 
expozice azbestu. Toto hlášení musí obsahovat: 
a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické osoby podnikající podle 
zvláštních právních předpisů její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání, 
b) počet exponovaných osob, 
c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu jejich trvání, druh a množství 
azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob, 
d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu, 
e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály 
obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může 
docházet k expozici azbestu, 
f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a osobními ochrannými 
pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění 
jejich čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace, 
g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v prostorech, kde je 
nebezpečí expozice azbestu, 
h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob technologie jejich 
sbírání a odstraňování z pracoviště, 
i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a příjmení lékaře, který ji 
zajišťuje, 
j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, 
k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění dokumentace o evidenci 
expozice jednotlivých osob azbestu. 

Při nakládání s materiály obsahujícími azbest zajistí dodavatel provádění dozoru osobou, která má oprávnění 
pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., v platném 
znění), dle §128 odst. 4 stavebního zákona). 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků bude zajištěna v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. O 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a Nařízením vlády č. 495/2001 kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 

S odpady vzniklými při bouracích pracích bude nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Vyhlášky č. 376/2001 Sb., Vyhlášky č. 
383/2001 Sb. a vyhlášky č. 64/1987 Sb. 
 

V průběhu bouracích prací budou jednotlivé materiály průběžně kontrolovány a v případě skrytých znečištění, 
starších struktur a podobně bude kontaktována laboratoř, která materiály prověří a případně určí, zda budou 
odvezeny na skládku po ověření kvality jejich volného výluhu nebo zda ty negativní bude možné po nadrcení 
využít jako recyklát pro zpětné zásypy nebo pro další použití. 
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Pokud by v průběhu bouracích prací byly objeveny stavební konstrukce, nebo zemina kontaminovaná látkami 
škodlivými pro životní prostředí, bude nutno práce zastavit, provést průzkum kontaminace a rozhodnout o 
rozsahu a způsobu likvidace kontaminovaných konstrukcí případně zemin. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
Podle dostupných informací jsou objekty připojeny na technickou infrastrukturu takto: 
Vodovod 
Před zahájením prací je nutno odpojit v připojovací šachtě nebo zaslepením potrubí před objektem. 
Kanalizace 
Objekt je připojen na areálovou kanalizaci. Při provádění bouracích prací bude dle skutečnosti kanalizace 

zaslepena na hranici objektu nebo v šachtě před vstupem na parkoviště. 
Elektro 
Připojení objektu bude odpojeno v příslušné trafostanici. Bude provedeno také odpojení vrchního vedení 

v jižní části objetu. Bude provedena kontrola odpojení demolovaného objektu pověřeným pracovníkem, se 
zápisem do stavebního deníku.  

Plyn 
Odpojení budovy od plynu bude prověřeno a případně odpojeno odpovědným pracovníkem v regulační 

stanici, se zápisem do stavebního deníku.  
Horkovod 
Řešení odpojení horkovodu je popsáno v samostatném projektu. 
Telefon O2 bude prověřeno a případně odpojeno. 
UPC není v dosahu. 
Vodafone není v dosahu. 
Aktuální stav všech sítí je nutno před zahájením prací prověřit se správcem sítí nebo se správcem areálu - 

majitelem.  
V době zpracování dokumentace bouracích prací nebyla k dispozici technická mapa. Před zahájením 

demontážních a bouracích prací je nutné všechny inženýrské sítě v prostoru bouracích prací vytyčit tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. Ověřit všechny přípojky do objektů a ve spolupráci s příslušnými správci sítí zajistit 
jejich spolehlivé odpojení. Všechny sítě musí být před zahájením zemních a demoličních prací od objektů 
odpojeny a odpojení potvrzeno zápisem do stavebního deníku. 

 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstran ění stavby 
Všechny podzemní sítě budou vytyčeny a budou respektována jejich ochranná pásma, stejně budou 

respektována ochr. pásma nadzemních vedení inž. sítí, tak, aby nedošlo k jejich poškození.  
Objekt bude ubourány kompletně včetně podlahových konstrukcí a základů. Odstraněné konstrukce budou 
nahrazeny nezávadným drceným materiálem z demolovaných budov ve frakci 16 – 32 mm. Při odskocích 
terénu budou tyto terénní rozdíly dosypány drceným materiálem ve spádu 1 : 1. 
Oplocení areálu zoo, chybějící po vybourané budově, doplní stavebník v rámci následné akce, která není 
součástí tohoto projektu. 
 
B.5 Zásady organizace bouracích prací 

Stav stavby p ři předání stavebnímu podnikateli, který bude provád ět bourací práce 
Tato dokumentace bouracích prací řeší havarijní stav budov bývalého průmyslového areálu slévárny a 

šumákárny s přilehlou vilou na výše uvedených parcelách v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
Objekty určené k demolici budou předány ve stavu, který odpovídá tomu, že se již delší dobu nevyužívají, 

není na nich prováděna údržba a vlivem počasí jsou v havarijním stavu. Původní technologie se v prostorech již 
nenachází a prostory jsou místně zaplněny komunálním odpadem, který bude v rámci demolice likvidován 
odvozem na skládku.  
 

Obvod a úpravy staveništ ě, příjezdy a p řístupy na staveništ ě 
Odstraňovaný objekt leží na parcele:  

A Objekt přesného lití, st. p. č. 1342/7, 13428, a okolní zpevněné plochy na p. p. č. 4742 k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem. 

 
 
Práce budou prováděny pouze na výše uvedených pozemcích. Přístupové komunikace jsou směrem k objetu ulicí 
Roháčova. Pozemek je částečně oplocen. V průběhu bouracích prací budou bourané budovy oploceny tak, aby 
byl zamezen přístup nepovolaných osob na staveniště. Pokud bude toto oplocení v průběhu bouracích prací 
z jakýchkoli důvodu úplně či částečně odstraněno, budou přijata taková organizačně technická opatření, aby bylo 
zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště a současně vytvořen prostor pro demoliční práce. 

Pohyb pracovníků a techniky mimo příjezdové vyznačené trasy je přísně zakázán. Bude nutné dbát zvýšené 
opatrnosti při výjezdu a vjezdu bourací techniky a nákladních automobilů a při průjezdu průmyslovým areálem. 
Rychlost jízdy vozidel stavby bude přizpůsobena podmínkám, tj. na max. 20 km/hod. Pokud dojde při převozu 
vybouraných materiálů na skládku ke znečištění komunikací, bude znečištění neprodleně odstraňováno a 
komunikace čištěny, případně omývány. 
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Opatření z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví osob 
Legislativní p ředpoklady 

Dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce) v platném znění je třeba vytvořit podmínky pro bezpečnou a 
zdraví neohrožující práci v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a 
ochraně zdraví při práci, předpisy o požární ochraně aj., to je především: 

- Zákon č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- Vyhláška č. 601/2006 Sb. k zákonu 309/2006 Sb. a také NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků a  mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění. 
- Vyhláška č. 125/1993 Sb. o Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 
- ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
Pracovníci provádějící bourací práce a pracovníci provádějící odborný dozor budou prokazatelně proškoleni 

z interních předpisů prováděcí firmy, technikem BOZP a PO, tj. především z provozního a havarijního řádu. 
Tito pracovníci musí být rovněž proškoleni ze shora uvedených předpisů se zaměřením na předání 

pracoviště, vedení stavebního deníku, provedení bouracích a výkopových prací.  
Prostor, ve kterém budou prováděny bourací práce je nutno zajistit před vstupem nepovolaných osob 

oplocením. Pokud bude oplocení staveniště z důvodu průběhu bouracích prací v omezeném časovém intervalu 
místně odstraněno je nutno zajistit střežení, které zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště. Dále je nutné 
pracovní prostor označit značkami se zákazy jídla, pití, kouření a práce s otevřeným plamenem. 

Všichni pracovníci musí projít lékařskou prohlídkou a v průběhu prací musí být zajištěno zdravotnické 
zařízení (zdravotnická služba) pro poskytnutí první pomoci. V průběhu bouracích prací je nutné zajistit 
nepřítomnost osob v sousedních budovách a na sousedních pozemcích, na které by hrozilo zřícení obvodových 
zdí! 

Při použití respirátorů je nutno dodržet jejich životnost (tj. max. doba užívání). 
 

 Prevence a dodržování p ředpis ů 
 Je nutné působit proti výskytu mimořádných událostí, eliminovat možnost jejich vzniku důsledným 

respektováním všech platných předpisů v daném oboru, školením zaměstnanců, vyhledáváním rizik, 
poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků, aplikací dalších preventivních opatření na ochranu 
pracovníků. V neposlední řadě nelze opomenout ani kontrolu důsledného dodržování předpisů BOZP, 
stanovených pracovních a technologických postupů všemi pracovníky na stavbě. 

Při bouracích pracích musí být respektovány podmínky práce a ochrany zdraví, předepsané zákonem č. 
309/2006 Sb (Zákon o bezpečnosti práce). 

Zhotovitel musí zajistit: 
1) Oplocení prostoru staveniště do výše 180 cm mobilním staveništním plotem. 
2) Pracovníci zhotovitele musí být proškoleni pravidelnými školeními pro vykonávání své činnosti, 

především z BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Všichni pracovníci budou používat ochranné 
přilby a ostatní ochranné prostředky. Převzetí a předání pracoviště musí být doloženy zápisem o převzetí a 
předání pracoviště. Dodavatel bouracích prací je povinen seznámit subdodavatele s požadavky bezpečnosti 
práce a tyto musí být zakotveny i v technologickém předpisu dodavatele (subdodavatele). Dodavatel bouracích 
prací je povinen seznámit pracovníky, jejichž pracovní místo se nachází v blízkém okolí demoličních prací 
s možným ohrožením. 

3) Osobní ochranné pomůcky poskytuje pracovníkovi zaměstnavatel podle jeho pracovní náplně. Pracovník 
je povinen nosit při práci ochranné rukavice a ochranný oděv, včetně obuvi. Musí používat všech ochranných 
pomůcek, které mu byly přiděleny dle povahy vykonávané práce. 

 
Stanovení podmínek pro provád ění prací z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  
Odpov ědnost zhotovitele  
Před započetím prací si musí každý zhotovitel stavebních prací ověřit, respektive zajistit, aby: 
• pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné 

instrukce k činnostem, které mají provádět, a byli seznámeni s případnými riziky práce na pracovišti;  
• k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými prostředky, 

odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními 
pomůckami a prostředky (nářadí);  

• pracoviště, na kterém se mají práce provádět, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska 
jejich zabezpečení;  

• mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel)) byly dohodnuty předem a písemnou 
formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na předaném 
pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů;  

• ostatní zhotovitelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací, při nichž z 
dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby;  
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• pracovníci zhotovitele byli seznámeni se způsobem chování a s případným zdrojem nebezpečí na 
pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele;  

• řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, 
technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce;  

• k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost, nutná k 
bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů. 

 
Nutnost koordinace 
Charakteristickým znakem stavebnictví je dočasnost stavebních prací vždy na různých pracovištích za 

současné přítomnosti a činnosti více subjektů. Z tohoto důvodu zde musí být zajištěna koordinace tak, aby jeden 
subjekt neohrožoval svojí činností druhý. Jak to jednoznačně vyplývá z platných ustanovení zákoníku práce, je 
nezbytné, aby se zaměstnavatelé více firem na jedné stavbě navzájem písemně informovali o rizicích a 
spolupracovali při zajišťování BOZP. 

Důležitou a velmi často opomíjenou povinností je, že vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem prací musí 
být jednoznačně vymezeny, ať již smluvně, dohodou či jinou písemnou formou. 
Pokud nejsou tyto vztahy řešeny obchodně-právními normami, mělo by k jejich vyjasnění mezi objednavatelem a 
zhotovitelem dojít před započetím stavební činnosti písemnou formou, nejlépe zápisem do stavebního deníku. 
Zápis musí obsahovat dohodu o předání a převzetí staveniště a podle způsobu předání i vymezení konkrétních 
povinností zejména pro zhotovitele stavebních prací, což hraje velmi zásadní roli při případných pozdějších 
sporech a to, kdo a v jaké míře nese odpovědnost za vznik mimořádné události, jakou je třeba pracovní úraz 
nebo i náhrada škody na majetku. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat práci při likvidaci nebezpečných látek a to hlavně látek obsahujících 
azbest – střešní azbestocementové vlnovky (podrobně popsáno v části B). V případě, že v průběhu bouracích 
prací budou objeveny i jiné výrobky z azbestu (např. skryté kanalizační potrubí a pod.), budou tyto výrobky 
likvidovány v souladu s požadavky na nebezpečný odpad. Budou demontovány pouze v ochranných pomůckách 
(oděv, rukavice, obuv) včetně respirátorů. Výrobky s azbestem budou demontovány vcelku - nebudou 
rozlamovány, řezány, vrtány a budou umísťovány do speciálních kontejnerů tak, aby nedocházelo k uvolňování 
karcinogenních částí. Rozsah manipulace s těmito výrobky bude minimalizován. Poté budou v uzavřených 
kontejnerech převezeny na skládku. 
 

Písemný doklad 
Po stránce obsahové by předání a převzetí staveniště (pracoviště), vyhotovené vždy v písemné podobě, 

mělo obsahovat zejména: 
• předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody; vymezení pracovních 

ploch a prostor; přístupových a příjezdových komunikací;  
• potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu;  
• rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních zhotovitelů nebo ohrožení pracovníků při současném 

provozu výrobního nebo technologického zařízení odběratele – části areálu ve vlastnictví jiných subjektů;  
• způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu; místa napojení potřebných 

příkonů energie (elektrický proud, stlačený vzduch, voda atd.);  
• druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma;  
způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou službu, hasiče, 

provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda apod.) 
 
Způsob ochrany 
Ochrana pracovníků se provádí buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Kolektivním zajištěním se rozumí 

různé ochranné a záchytné konstrukce, jejichž technické provedení musí odpovídat požadavkům normových 
předpisů v závislosti na zvoleném technologickém postupu. Mezi druhy kolektivního zajištění počítáme ochranná 
zábradlí, ohrazení, lešení, záchytná ohrazení, záchytné sítě apod. 

Osobním zajištěním se rozumí zajištění pracovníků prostředky osobního zajištění (POZ), mezi které patří 
zejména bezpečnostní pásy, bezpečnostní postroje, zachycovače a tlumiče pádu a další příslušenství, jako např. 
lana, bezpečnostní brzdy, karabiny, POZ se poskytují zejména tam, kde nelze použít kolektivní zajištění, nebo 
tam, kde je způsob kolektivního zajištění nedostatečný. Oba dva druhy zajištění smějí být použity pouze 
v souladu s předpisy. U kolektivního zajištění může např. montáž lešení provádět jenom pracovník odborně 
způsobilý, pracovník používající POZ musí být řádně a odborně vyškolený z jeho správného používání. Další 
odbornější školení musí absolvovat i vedoucí pracovník, který práce ve výšce řídí a organizuje a který zároveň 
stanovuje správné a bezpečné pracovní postupy. Zaměstnavatelé by neměli zapomínat také na nutnou zdravotní 
způsobilost pracovníků provádějících výškové práce, danou zvláštním právním předpisem (sm. Mzd. č. PP-265-
20.11.1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci v aktuálním znění). Používat se smějí pouze POZ 
schválených a výrobcem deklarovaných typů, na které se vztahuje provádění pravidelných kontrol a revizí dle 
pokynů výrobce. Mimořádná revize POZ se musí provést také v případě, že došlo k zachycení pádu pracovníka. 
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Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru 
Prostor, ve kterém budou bourací práce prováděny je nutno zajistit před vstupem nepovolaných osob buď 

oplocením, nebo střežením.  
Oplocení provést po celém obvodu staveniště. 
Po obvodu stavby - na hranici staveniště na exponovaných místech budou umístěny výstražné tabulky 

s červeným nápisem: ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM!, OHROŽENÝ PROSTOR – VÝKOPOVÉ A 
BOURACÍ PRÁCE. 
 

Podmínky pro ochranu životního prost ředí při odstra ňování stavby 
Stavební a demoliční odpady budou separovány podle jednotlivých typů, odvezeny a ukládány na řízené 

skládky. Manipulace, doprava a ukládání odpadů musí být prováděno firmami s příslušným oprávněním podle 
typu odpadu. 

Chráněná území se v prostoru zájmové lokality nevyskytují. 
Demolicí objektů nebudou dotčeny plochy zeleně mimo hranici staveniště. Nebude likvidována vzrostlá zeleň. 

 
Orienta ční lhůty bouracích prací a p řehled rozhodujících díl čích termín ů 
Bourací, práce budou probíhat po vydání povolení k odstranění stavby po dobu cca jednoho měsíce, podle 

typu použité mechanizace a počtu pracovníků. Dodavatel bouracích prací přizpůsobí svoji činnost režimu v okolí 
stavby. 
 

Zajišt ění samostatných p řívodů energií pro bourací práce 
Samostatné přívody energií pro provádění - demolici stavby nebudou dodavatelskou firmou požadovány. 
 
Dodávku el. energie pro zařízení staveniště je možno zajistit:  

• Mobilní elektrocentrálou zhotovitele bouracích prací 
 
Pro napojení zařízení staveniště na rozvod vody bude využita:  

• Mobilní cisterna zhotovitele bouracích prací 
 

Nakládání s odpady podle jednotlivých druh ů, jmenovit ě s nebezpe čným odpadem a zp ůsob 
jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání s  odpadem) 
Zařazení odpad ů podle katalogu odpad ů – příloha č.1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.: 
kód druhu  kategorie název druhu odpadu   způsob zneškodnění 
odpadu   odpadu 
 
17  STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY 
17 01 01  O  Beton     recyklace 
 
17 01 02  O  Cihly     recyklace 
 
 
17 01 06                   N  Směsi nebo oddělené frakce betonu,  
     cihel, tašek a keramických výrobků  skládka 
      obsahující nebezpečné látky 
 
17 01 07                   O  Směsi nebo oddělené frakce betonu,  
     cihel, tašek a keramických výrobků  skládka 
      neuvedené pod číslem 17 01 06    
   
 
17 02 01   O  Dřevo     recyklace 
 
17 02 02   O  Sklo     recyklace 
 
17 02 03   O  Plasty     recyklace 
 
17 03     O  Asfaltové směsi     skládka 
 
17 04 05   O  Železo a ocel    recyklace 
 
17 04 07   O  Směsné kovy    recyklace 
 
17 04 11   O  Kabely neuvedené pod  
     číslem 17 04 10    skládka 
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17 06 04   O  Izolační materiály neuvedené  
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  skládka  

 
17 06 05   N  Stavební materiály obsahující azbest skládka 
 
17 09 03   N  jiné stavební a demoliční odpady  

(včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)  
obsahující nebezpečné látky  skládka 

 
 
 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z Ú ŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
20 03 01   O  Směsný komunální odpad    skládka 
 
20 03 09   O  Komunální odpady jinak  

blíže neurčené     skládka 
 

Zhotovitel provede evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. o 
podrobnostech k nakládání s odpady. Po ukončení demolice zhotovitel předloží doklady a evidenci nakládání 
s odpady (smlouvy, množství, evidenční list s nebezpečným odpadem). 
Jako skládky jsou navrženy tyto skládky:  
Skládka nebezpečného odpadu:  
A.S.A., s.r.o. Lodín, ve vzdálenosti 35,2 km, Petrovice 503 55, okres Hradec Králové 
Purum s.r.o. Areál Paramo Kolín, ve vzdálenosti 87,1 km 
Přeprava materiálů bude provedena pomocí přepravních kontejnerů nákladními automobily.  
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

Ing. Zdeněk Sychra 
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2.2. Výkresová část 
 
2.3. Statický, pop ř. dynamický výpo čet 
 
 
1. Dokumentace skute čného provedení stavby 
 

Výkresová dokumentace se dochovala pouze částečně bylo provedeno doměření (viz. seznam výkresů), 
dále byla provedena fotodokumentace objektu a popis v části D 2.1. 
 

 
2. Technologie bouracích prací 
2.1. Technická zpráva 
 
a) Popis konstruk čního systému stavby, p říp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému 

Demolice se týká objektu přesného lití v bezprostředním okolí ZOO Dvůr K. n. L.  
Objekty:  A Objekt přesného lití, st. p. č. 1342/7, 13428, a okolní zpevněné plochy na p.  

p. č. 4742 k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
        

 
Budova je přízemní, zděná nebo ze železobetonu, v levé části podsklepená. Střecha je sedlová 

s ocelovými příhradovými vazníky, dřevěným záklopem, lepenkou a pokryta falcovaným pozinkovaným 
plechem. V některých místnostech je podhled z dřevovláknitých desek, hobry někde ze sololitu. Délka 
budovy je 71, 840 m šířka budovy je 11,310 m. Výška hřebene je 6,050 m, výška žlabu je 4,410 m. Podlahy 
jsou betonové, vrata ocelová a okna z luxferů, dřevěná, plastová zdvojená nebo ocelová jednoduchá. 
Původní omítka je břízolitová šedá, na mnoha místech již oprýskaná. Skladba podlahy je tvořena betonem tl. 
150 mm, hydroizolační lepenkou a podkladním betonem tl. 150 mm. 

 
Budova přesného lítí má jednotlivé prostory: 
Levá část budovy, která má sníženou úroveň podlahy -2, 330 m pod úrovní terénu. Snížená část 

sloužila jako sklad a kompresorovna. Ve snížené části jsou rozvodové kanály š. 1300 mm a hl. 610 mm. 
Snížená část a sloupy jeřábové dráhy jsou ze železobetonu. Ostatní zdi jsou buď železobetonové nebo 
zděné z cihel plných. V zadní části je v suterénu sklad a ve zvýšené části +1,420 m je také umístěn sklad. 
V části kompresorovna je jeřábová dráha o nosnosti 3200kg, osazená na želbet. sloupy.  

Dále v objektu v přízemní části pokračuje vlastní prostor přesného lití a elektrorozvodna. Před ním je 
ocelový přístřešek o rozměrech 1,05 x 11,53 m, v. 4,24 m. Přístřešek je tvořen ocelovými sloupky průměr 
120 mm a ocelovými vaznicemi u 140 mm. Na nich je bednění a vlnitý laminát. 
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Dále navazuje místnost vytavování vosku, sklady a voskové modely a lepení. V další části je kancelář, 
sociální zařízení – WC a sprchy. Vstup do „administrativní části“ je přestřešen dřevěným vstupem o 
rozměrech 2,34 x 3,0 m výška hřebene je 3,2 m. 

Dále jsou v budově další sklady a prostor brusírny a pískového hospodářství. V pravé části je velín 
přístupný po ocelových schodech. 
 
Na objektu budou odstraněna veškerá vzduchotechnická potrubí a chladící zařízení. 
 
Dále se na jižní straně objektu nachází chladič, který bude včetně základů také demolován, viz. výkres D-02. 
Dále se zde nachází betonová deska o rozměrech 3,57 x 3,17 m a výšce pískovcového zdiva po obvodu 
1,18 m, viz. výkres D-02. 
Budou demolovány zpevněné plochy v okolí budovy a to betonová plocha 70 m2 na jižní straně a částečně 
již rozrušená zpevněná asfaltová plocha podél objektu na ploše 680 m2. 
 
V pruhu 2 m pod stávajícím vedením horkovodu v budově bude ponechána betonová podlaha a základové 
konstrukce tak, aby se mohlo stávající vedení do podlahy kotvit. 

 
 
b)  Výsledky pr ůzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních stav eb 

Stav stavebních konstrukcí odpovídá stáří a především skutečnosti, že se několik posledních let neudržuje a 
chátrá. Tato dokumentace řeší demolici stavu budovy na hranici životnosti. Na místě byla provedena prohlídka 
budov a jejího okolí. K dispozici byla částečná původní projektová dokumentace stavby.  

Demolici je nutno provádět tak, aby nedošlo k pádu celých obvodových zdí, hlavně na sousední pozemky.  
Sousední objetky bývalého závodu Strojtex jsou již zdemolovány, v blízkosti bouraného objektu se nachází 

pouze stávající oplocení a okolní komunikace, které nesmí být při demolici poškozeny. 
Projektant doporučuje provést před zahájením demoličních prací zjednodušené pasporty sousedních staveb 

(oplocení a komunikace). Pasporty by měly spočívat především v podrobné fotodokumentaci. Těmito pasporty 
bude zdokumentován stavebně technický stav sousedních objektů před zahájením demoličních prací. A případně 
prokázáno poškození během nebo před zahájením bouracích prací. 
  
c)  Rozměry a jakost materiál ů hlavních konstruk čních prvk ů 

Rozměry bouraných konstrukcí jsou zachyceny ve výkresové dokumentaci a ve výkazu výměr. Hlavní 
konstrukční prvky  - obvodové zdivo z betonu a cihel plných je na hranici životnosti. Střecha je zatím funkční, ale 
také na hranici životnosti. 
 
d)  Upozorn ění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstr. det.,  technologické postupy apod. 

Zvláštní konstrukce, detaily a technologické postupy se na stavbě nenacházejí. 
 
e) Technologický postup bouracích prací, které by m ohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp . 
konstrukce sousedních staveb. 

Bourací práce budou probíhat postupným rozebíráním pomocí hydraulických nůžek na pásovém podvozku. 
Demolovaný materiál bude dále tříděn, deponován na pozemku investora a odvážen ze staveniště. Část stavební 
suti bude použita po nadrcení pro dorovnání okolního terénu, po demolovaných budovách. Používána bude dále 
technika jako, drtičky, nakladače, nákladní automobily, a drobná stavební technika – sbíječky, rozbrušovačky, 
páčidla, ruční el. nářadí, apod. a mobilní pálící zařízení. Všechny stroje musí být používány v souladu 
s požadavky bezpečnosti práce. 

Před zahájením bouracích prací doplní zhotovitel podrobný technologický postup provádění bouracích prací 
vycházející z tohoto postupu.  

Při odstraňování objektů v těsném sousedství okolních neodstraňovaných staveb budou přijata taková 
organizačně technická patření, aby nedošlo k jakémukoliv poškození, nebo narušení konstrukcí ponechávaných 
objektů. 

Pokud technologie provádění demoličních prací neumožní fyzicky zabezpečit celý prostor proti průniku 
nepovolaných osob, musí se zajistit jiným vhodným způsobem (střežením, apod.). Dále je třeba upozornit na 
potřebu zabezpečení výkopů proti pádu osob a na bezpečnostní opatření při provádění prací v ochranných 
pásmech. Při všech pracích na této stavbě budou dodržována platná nařízení, předpisy BOZ při práci. 
Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm, 
s technologickým předpisem a budou jim opětovně zdůrazněny hlavní zásady BOZ.  

Demolice budou probíhat výše popsaným způsobem pod stálým dozorem a kontrolou prováděných postupů. 
 
f) Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohrožen ého prostoru. 

1) V předstihu bude objekt vyklizen a vyčištěn od případných skladovaných předmětů. Bouraný objekt 
bude nejdříve odpojen od všech inženýrských sítí (elektro – kabely silnoproud, slaboproud, plyn, voda, 
kanalizace, rozvody tepla apod.). Způsob odpojení objektu od inženýrských sítí je popsán v části 
„Zásady organizace bouracích prací“. Odpojení objektů zajistí dodavatel bouracích prací v koordinaci se 
správcem sítí a stavebníkem, o jeho provedení bude sepsán protokol a učiněn zápis ve stavebním 
deníku. Bude provedena kontrola vyprázdnění systémů rozvodů médií, jímek a zařízení a toto bude 
potvrzeno zápisem do stavebního deníku. 
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Poté budou provedeny přípravné práce, především ochranné oplocení. Bude provedena ochrana 
objektů v bezprostřední blízkosti bouraných budov tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

2) Dále budou prováděny demontáže případných zbytků technologického vybavení, zařizovacích 
předmětů, vestavěných prvků, rozvodů. Dále budou provedeny demontáže výplní dveřních a okenních 
otvorů, ocelových konstrukcí a podlahových krytin. Budou demontovány klempířské výrobky na 
fasádách a střechách (oplechování parapetů, říms, střešní svody a žlaby). 

3) Demolice bude probíhat postupným rozebíráním pomocí hydraulických nůžek na pásovém podvozku. 
Objekt A ze severní strany. Po provedení demolice veškerých vodorovných a svislých konstrukcí, bude 
pomocí strojů a vázacích prostředků provedeno dočištění objektu od materiálu, který nemá charakter 
suti a takto s ním také musí být nakládáno. Při demolici obvodových a štítových stěn je nutno 
postupovat tak, aby nedošlo k jejich zřícení na sousední budovy a pozemky a tím nedošlo k ohrožení 
osob a majetku! 

4) Je nutno počítat s tím, že objekty mohou být probíhajícími bouracími pracemi staticky narušeny, 
z tohoto důvodu je nutné neustále druhou osobou sledovat případný možný pohyb stavebních 
konstrukcí a případně okamžitě uvědomit ostatní a zastavit práce. 

5) Při provádění výkopových prací, v případě, že bude nutné výkopy pažit, bude provedeno rozpěrné nebo 
záporové pažení pomocí postupně zarážených profilů IPN 120 po 2 m, před něž budou vkládány 
dřevěné fošny tl. 50 mm. 

6) Zakazuje se práce nad sebou. 
7) Zakazuje se vstup osob do nezapažených výkopů! 
8) Každý den po ukončení bouracích prací bude provedena kontrola bourané konstrukce z hlediska statiky 

a proveden zápis do stavebního deníku. Pracoviště nesmí být opuštěno a necháno bez dozoru, pokud 
není zajištěna stabilita bourané konstrukce. 

9) Každý den před zahájením bouracích prací bude provedena kontrola bourané konstrukce, taktéž 
z hlediska statiky a proveden zápis do stavebního deníku. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je 
zajištěna stabilita bourané konstrukce a neohrožuje pracovníky. 

10) Při provádění těchto prací musí být zajištěn trvalý dozor odpovědného pracovníka. Je nutné, aby 
vyžadoval a kontroloval provádění daných prací dle tohoto technologického postupu. 

Bourací práce budou probíhat dle popsaného postupu. Ohrožený prostor bude vymezen oplocením prostoru 
staveniště do výše 180 cm. 
Po obvodu stavby - na hranici staveniště na exponovaných místech budou umístěny výstražné tabulky 
s červeným nápisem: ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM!, OHROŽENÝ PROSTOR – BOURACÍ A 
VÝKOPOVÉ PRÁCE. 
 
g) Úpravy zjišt ěných podzemních prostor ů. 

Podzemní prostory zjištěné při realizaci budou po vyčištění kompletně vybourány a zasypány,  
 
h) Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích konstrukcí či prostup ů 
 Bourací práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy, postup bouracích prací je 
popsán výše.  
 
ch) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska te chnologie bouracích prací. 

S využitím pomocných konstrukcí se nepočítá.  
 
 i) Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentac e bouracích prací p ři zvláštních postupech  (např. 
použití trhacích prací).  
 Zvláštní postupy a trhací práce se nebudou využívat. 

 
j) Rozsah a zp ůsob odpojení technické infrastruktury a dalších za řízení ve stavb ě před zahájením  
bouracích prací.  

Podle dostupných informací jsou objekty připojeny na technickou infrastrukturu takto: 
Vodovod 
Před zahájením prací je nutno odpojit v připojovací šachtě nebo zaslepením potrubí před objektem. 
Kanalizace 
Objekt je připojen na areálovou kanalizaci. Při provádění bouracích prací bude dle skutečnosti kanalizace 

zaslepena na hranici objektu nebo v šachtě před vstupem na parkoviště. 
Elektro 
Připojení objektu bude odpojeno v příslušné trafostanici. Bude provedeno také odpojení vrchního vedení 

v jižní části objetu. Bude provedena kontrola odpojení demolovaného objektu pověřeným pracovníkem, se 
zápisem do stavebního deníku.  

Plyn 
Odpojení budovy od plynu bude prověřeno a případně odpojeno odpovědným pracovníkem v regulační 

stanici, se zápisem do stavebního deníku.  
Horkovod 
Řešení odpojení horkovodu je popsáno v samostatném projektu. 
Telefon O2 bude prověřeno a případně odpojeno. 
UPC není v dosahu. 
Vodafone není v dosahu. 
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Aktuální stav všech sítí je nutno před zahájením prací prověřit se správcem sítí nebo se správcem areálu - 
majitelem.  

V době zpracování dokumentace bouracích prací nebyla k dispozici technická mapa. Před zahájením 
demontážních a bouracích prací je nutné všechny inženýrské sítě v prostoru bouracích prací vytyčit tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. Ověřit všechny přípojky do objektů a ve spolupráci s příslušnými správci sítí zajistit 
jejich spolehlivé odpojení. Všechny sítě musí být před zahájením zemních a demoličních prací od objektů 
odpojeny a odpojení potvrzeno zápisem do stavebního deníku s podpisy odpovědných osob (zodpovědná osoba 
za řízení stavby, správce sítí, majitel objektu, správce objektu, technický dozor stavby, popř. další osoby). 
 
k) Speciální požadavky z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci. 
Je třeba dbát zvýšené bezpečnosti na výjezdu motorových vozidel stavby z areálu. Postup prací z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví je podrobně popsán v samostatném odstavci zásad organizace bouracích prací.  
 
2.2. Výkresová část 
Technologie provádění bouracích prací je výše podrobně popsána, situace odstraňované stavby – viz. část C-
01,C-02, C-03. 
 
SEZNAM PŘILOŽENÝCH VÝKRESŮ 
A. Objekt slévárny 
D-01 PŮDORYS PŘÍZEMÍ 
D-02 POHLEDY 

 
2.3. Statický, pop ř. dynamický výpo čet 
Budovy budou bourány standardními postupy postupným rozebíráním nebo postupným rozebíráním pomocí 
hydraulických nůžek, proto není třeba dokládat statický a dynamický výpočet. Při bourání v blízkosti sousedních 
objektů je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.  
Základové a podlahové konstrukce budou kompletně vybourány, sklepní prostory budou vyčištěny (včetně 
odčerpání septiků a jímek) a budou také kompletně vybourány. Prostor bude zasypán drceným materiálem. Při 
změně odskoků budou opěrné zdi pod úrovní terénu z důvodu stability ponechány a dosypány drceným 
materiálem ve sklonu 1 : 1. 

    
 

 
 
 
 Ing. Zdeněk Sychra 
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n) fotodokumentace stávajícího stavu stavby 
BUDOVA A – objekt p řesného lití 
 
POHLED JIŽNÍ, VZADU JIŽ ZDEMOLOVANÝ OBJEKT SLÉVÁRNY 

 
 
 
POHLED JIŽNÍ, VLEVO CHLADIČ, BETON PLOCHA 
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BET. PLATO A PÍSKOVCOVÉ SLOUPKY 

            
 
        
ASFLATOVÁ PLOCHA 
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POHLED VÝCHODNÍ 

 
 
 
KOMPRESOROVNA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU 
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POHLED VÝCHODNÍ, PŘÍSTŘEŠEK A CHLADIČ 

 
 
 
POHLED VÝCHODNÍ 
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POHLED VÝCHODNÍ 

 
 
 
 
POHLED VÝCHODNÍ – KONEC OBJEKTU 
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VELÍN A PŘÍHRADOVÁ OCELOVÁ KCE STŘECHY 

 
 
 
 
 
POHLED ZÁPADNÍ 
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POHLED ZÁPADNÍ, VZADU S JIŽ ZDEMOLOVANÝM OBJEKTEM SLÉVÁRNY 

 



 
Stavební projekce s.r.o., Hlaváčova 179, Pardubice 530 02 

Tel.: 466531820, 466534821 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

SEZNAM DOKLADŮ 
 

 

1. Plná moc 

2. Osvědčení o autorizaci 

3. Dotčené pozemky a sousedi 

4. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – koordinované stanovisko §4 odst. 7 stav. zák. 

5. Krajská hygienická stanice Trutnov 

6. Povodí Labe, s.p. 

7. ČEZ Distribuce, a.s. 

8. ČEZ ICT Services, a.s. 

9. GasNet, s.r.o. 

10. Technické služby města D. K. n. L. 

11. Městské vodovody a kanalizace D. K. n. L. 

12. Cetin 

13. Teplárenské vedení ČEZ Elektrárny Poříčí, Dvůr Králové n. L. 

14. UPC Česká republika, s.r.o.  

 

 





















ŽADATEL

Zdeněk Sychra Ing.

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNE

0100798343 01.09.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Demolice objektu přesného lití na st. p. č. 1342/7 a 1342/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100798343 ze dne 01.09.2017 o sdělení o existenci energetického
zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se                                                                               nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 01.03.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz |

zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

ČEZ Distribuce, a. s.





Platí pouze se sdělením číslo 0100798343.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz





ŽADATEL

Zdeněk Sychra Ing.

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA

841 842 843 01.09.20170200644584

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: Demolice objektu přesného lití na st. p. č. 1342/7 a 1342/8 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem

Účel: Stavební řízení

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200644584 ze dne 01.09.2017, která se týkala sdělení o existenci
komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází
jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 01.09.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost
Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných
právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti
si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity,
zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu
společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly
vyžádány.

S pozdravem

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830





Platí pouze se sdělením číslo 0200644584.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ
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GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, 
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Zdeněk Sychra
Hlaváčova 179
53002 Pardubice

datum
01.09.2017

vyřizuje
Jaroslav Kápička

naše značka
5001578557

Věc:
Demolice objektu přesného lití na st. p. č. 1342/7 a 1342/8 v k. ú. Dvůr Králové n. Labem

K.ú. - p.č.: Dvůr Králové nad Labem

Stavebník: Zdeněk Sychra , Hlaváčova 179 , 53002 Pardubice

Účel stanoviska: Odstranění stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., 
vydává toto stanovisko: 

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská 
zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení 
jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 
informací o jejich poloze a vlastnictví. 
 
V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního 
souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o 
provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.
o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky. 
 
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto 
pozemku. 
Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - 
pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001578557 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. 

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001578557 ze dne 01.09.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Zdeněk Sychra , Hlaváčova 179 , 53002 Pardubice. K.ú.: Dvůr Králové nad Labem.

Legenda:

linie 
 plynovodu

NTL

STL

VTL

VVTL

nefunkční

výstavba

regulační  stanice

ochranné 
zařízení

 kabel

 elektropřípojka

kabel protikorozní 
ochrany

anodové 
uzemnění

 stanice katodové 
ochrany













VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 705413/17 Číslo žádosti: 0117 965 415

Důvod vydání Vyjádření : Odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, bourací práce

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 1. 9. 2019.

Žadatel Sychra Zdeněk Ing.

Stavebník

Název akce Demolice objektu přsho lití na st. p. č. 1342/7 a 1342/8 v k. ú. Dvůr králové n. L.

Sychra Zdeněk Ing.

Zájmové území

Okres Trutnov

Obec Dvůr Králové nad Labem

Kat. území / č. parcely Dvůr Králové nad Labem

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření 
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření. Nedojde ke střetu se sítí 
elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Na žadatelem 
určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel 
srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, 
které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných 
podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou 
žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění 
podmínek ochrany SEK , a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
pověřeného ochranou sítě - Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí 
poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání 
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063



Číslo jednací: 705413/17 Číslo žádosti: 0117 965 415

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového 
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) 
tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve 
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o 
tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém 
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti 
tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(3) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené 
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(4) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro 
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, 
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě 
porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména 
předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční 
lince 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 1. 9. 2017.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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Příloha k Vyjádření 705413/17 Číslo žádosti: 0117 965 415

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních 
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými 
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a 
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 
ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou 
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.                     

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu 
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí 
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.                                                                      

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                          

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.                                                                                                                            

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník 
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí 
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                            

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.                                                                                         

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.                                                        

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní 
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že 
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                 

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.                          

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V 
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.                                                                        

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.                                 
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7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před 
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 
souhlas POS.                                                                                                                            

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..                                                                                                                            

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při 
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.                                                                                                                    

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).                                                                                          

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.                                                                                                                            

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                            

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s 
případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.                                                                                                                            

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku 
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní 
číslo 238 462 690.                                                                                                           

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.                                                                                                                            

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v 
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i 
pod ní.                                                                                                                      

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, 
koordinační atp.).                                                                                                           

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK
i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK.                                                                                                                            
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3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či 
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.                                                                                                                            

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných 
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo 
radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po 
obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.                    

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení 
ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před 
zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                            

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, 
otevřeného plamene a podobných technologií.                                                                                  

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany 
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.                                                            

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v 
hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.                                                   

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.                                                                                                                            

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).                                                                                         

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu 
ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,

• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury 
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod 
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být 
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů 
a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                     

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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