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Všeobecné a předběžné položky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 001
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 

polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, 

sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné 

přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních 

pozemcích a objektech.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému 

předání dokončeného díla.  

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla v délce stavby tj. cca 4960 m.  

3x tištěné paré + 1x CD  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti 

DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - 

tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD.

Zadavatel poskytne zhotoviteli dokumentaci ve formátu  *.pdf.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace stavby

- 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v 
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tištěné i elektronické formě

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

Délka stavby cca 4954 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 6 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL  1,000  0,00  0,00

Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením 

stavebních prací.

3x tiskem + 1x CD  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, 

včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 8 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 

staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární 

techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. 

jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

3.6.1.10

III/27930 Pomníky - Libošovice_neoceněný

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky
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Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 558,737  0,00  0,00

zemina, předpoklad 1900 kg/m3

viz pol. č. 12273, 12373, 12920, 12931, 12960

pol. č. 12273: 211,76-6,72=205,040 [A]

pol. č. 12373: 45,345=45,345 [B]

pol. č. 12920: 468,45=468,450 [C]

pol. č. 12931: 6706,0*0,25=1 676,500 [D]

pol. č. 12960: 4,0=4,000 [E]

Celkem m3: A+B+C+D+E=2 399,335 [F]

Celkem t: F*1,9=4 558,737 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,109  0,00  0,00

beton, předpoklad 2300 kg/m3

viz pol. č. 11352

pol. č. 11352: 80,5*0,2*0,3=4,830 [A]

Celkem m3: A=4,830 [B]

Celkem t: B*2,3=11,109 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,840  0,00  0,00

materiál z konstrukčních vrstev vozovky,předpoklad 2200kg/m3

pol. č. 11343: 7,2=7,200 [A]

Celkem m3: A=7,200 [B]

Celkem t: B*2,2=15,840 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  36,985  0,00  0,00

kámen, předpoklad 2600kg/m3

pol. č. 96613: 14,225=14,225 [A]

Celkem m3: A=14,225 [B]

Celkem t: B*2,6=36,985 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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Zemní práce1
 5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  7,200  0,00  0,00

odstranění konstrukce vozovky pro realizaci nového čela na výtoku propustku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

propustek km 2,729: 8*2,0*0,45=7,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  80,500  0,00  0,00

předpoklad 70% délky obrubníků v případě výměny poškozených obrubníků při 

výškové úpravě, včetně odstranění betonového lože

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

(14+5+30+9+53+4)*0,7=80,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  894,060  0,00  0,00

prům. tl. 30mm v celé ploše komunikace v extravilánu, tl. 60mm v intravilánu v 

místě obrubníků

prům. tl. 60mm v místech napojení na stávající komunikace a zafrézování na začátku 

a konci úseku úpravy

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele (povinný odkup), zhotovitel v 

ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

plocha odměřena digitálně ze situace

tl. 30mm: 22170,0*0,03=665,100 [A]

tl. 60mm: 3020,0*0,06=181,200 [B]

napojení na stávající komunikace prům. tl. 60mm: (44+82+38+31+22+18+23+17+31+26+37+301+126)*0,06=47,760 [C]

Celkem: A+B+C=894,060 [D]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  392,357  0,00  0,00

tl. 60mm v místech pokleslých okrajů

předpoklad 60% délky vozovky po obou krajích v šířce 1,0m, včetně rozšíření 

podkladních vrstev

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele (povinný odkup), zhotovitel v 

ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

plocha odměřena digitálně ze situace

4954*0,6*1,0*1,1*2*0,06=392,357 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  211,760  0,00  0,00

odkop pro lomový kámen a betonové prahy, část materiálu bude využita pro zpětný 

zásyp (viz pol. č. 17511), odkop pro zrušení sjezdů na základě požadavku správce 

komunikace (předpoklad 20 ks, délka 6m, příčný řez plochy výkopu 1,5m2)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 

skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

propustek km 0,450: (4*3+3*2)*0,4+4*0.8*0.6*2=11,040 [A]

propustek km 2,729: ((3*2+2*0.6*2)+(4*3+2.5*0.6*2))*0,4+4*0.8*0.6*2=13,200 [B]

propustek km 4,463: ((2*2+1.5*0.6*2)+(2*2+1.5*0.6*2))*0,4+3*0.8*0.6*2=7,520 [C]

předpoklad odkopu zrušených sjezdů: 20*6*1,5=180,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=211,760 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  45,345  0,00  0,00

odkop pro čela propustků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 

skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

propustek km 0,450: 4.2*1.2*2.5+4.2*1.2*3=27,720 [A]

propustek km 2,729: 4.7*1.5*2.5=17,625 [B]

Celkem: A+B=45,345 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  468,450  0,00  0,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

(4697+4672)*0.5*0,1=468,450 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  6 706,000  0,00  0,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

(200+90+995+210+435+1073)+(1440+640+196+135+185+487+420+200)=6 706,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  4,900  0,00  0,00

pročištění stávajících propustků, včetně pročištění vtoku a výtoku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 

skládku a poplatku za skládku

propustek km 2,729: 7*0,2=1,400 [A]

propustek km 4,463: 7*0,5=3,500 [B]

Celkem: A+B=4,900 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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 14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  4,000  0,00  0,00

pročištění koryta na výtoku propustku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

propustek km 4,463: 5*0,8=4,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  8,000  0,00  0,00

včetně odvozu materiálu z čištění bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  86,000  0,00  0,00

pročištění propustků pod sjezdy + předpoklad potřeby pročištění při stavbě

včetně odvozu materiálu z čištění bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku

9+9+8+60=86,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  10,500  0,00  0,00

pročištění stávajícího betonového propustku DN600, včetně pročištění vtoku a 

výtoku

včetně odvozu materiálu z čištění bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku

propustek km 0,450: 10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  250,385  0,00  0,00

uložení materiálu na skládku

pol. č. 12273: 211,76-6,72=205,040 [A]

pol. č. 12373: 45,345=45,345 [B]

Celkem: A+B=250,385 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  31,095  0,00  0,00

zásyp po odkopu pro čela propustků, nenamrzavý materiál vhodný do násypů dle ČSN 

73 6133

propustek km 0,450: 4.2*1.2*2.5+4.2*1.2*3-3*2.5*0.6*2=18,720 [A]

propustek km 2,729: 4.7*1.5*2.5-3.5*0.6*2.5=12,375 [B]

Celkem: A+B=31,095 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  6,720  0,00  0,00

zásyp po odkopu pro betonové prahy

materiál bude využit z pol. č. 12273

propustek km 0,450: 4*0.8*0.6*2-3*0.8*0.3*2=2,400 [A]

propustek km 2,729: 4*0.8*0.6*2-3*0.8*0.3*2=2,400 [B]

propustek km 4,463: 3*0.8*0.6*2-2*0.8*0.3*2=1,920 [C]

Celkem: A+B+C=6,720 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  9,000  0,00  0,00

oprava konstrukce vozovky v místě výměny výtokového čela propustku
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propustek km 2,729: 6*1,5=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  72,000  0,00  0,00

úprava terénu kolem čel propustků

propustek km 0,450: 12+12=24,000 [A]

propustek km 2,729: 12+12=24,000 [B]

propustek km 4,463: 12+12=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=72,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

Zemní práce  0,001

Základy2
 23 261913 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 

25MM

M  25,800  0,00  0,00

vrty pro kotvení říms

propustek km 2,729: 2.5*0,3*10=7,500 [A]

propustek km 4,463: 3*0,3*12+2.5*0.3*10=18,300 [B]

Celkem: A+B=25,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 24 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  3,840  0,00  0,00

betonový práh C30/37-XF4

propustek km 0,450: 3*0.8*0.3*2=1,440 [A]

propustek km 2,729: 3*0.8*0.3*2=1,440 [B]

propustek km 4,463: 2*0.8*0.3*2=0,960 [C]

Celkem: A+B+C=3,840 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  0,002

Svislé konstrukce3
 25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,803  0,00  0,00

nová ŽB římsa z betonu C30/37-XF4

propustek km 2,729: 2.5*0.15*0.6=0,225 [A]

propustek km 4,463: 3*0.15*0.7+2.5*0.15*0.7=0,577 [B]

Celkem: A+B=0,802 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T  0,120  0,00  0,00

KARI síť 100x100/8, předpoklad 150kg/m3

propustek km 2,729: 2.5*0.15*0.6=0,225 [A]

propustek km 4,463: 3*0.15*0.7+2.5*0.15*0.7=0,577 [B]

Celkem: (A+B)*0,15=0,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 27 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  3,600  0,00  0,00

odstranění a zpětné sestavení křídel na výtoku propustku

včetně očištění kamenů, včetně spojovacího materiálu a výplně spar cementovou 

maltou

propustek km 2,729: 2*1.5*0.6*2=3,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,212  0,00  0,00

podkladní beton C12/15-X0 pod čela propustků

propustek km 0,450: 3.2*1.2*0.1*2=0,768 [A]

propustek km 2,729: 3.7*1.2*0.1=0,444 [B]

Celkem: A+B=1,212 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,600  0,00  0,00

podkladní beton C25/30nXF3 pod lomový kámen

propustek km 0,450: (4*3+3*2)*0,2=3,600 [A]

propustek km 2,729: ((3*2+2*0.6*2)+(4*3+2.5*0.6*2))*0,2=4,680 [B]

propustek km 4,463: ((2*2+1.5*0.6*2)+(2*2+1.5*0.6*2))*0,2=2,320 [C]

Celkem: A+B+C=10,600 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,600  0,00  0,00

odláždění z lomového kamene na vtoku a výtoku propustků, včetně odláždění 
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"skluzů"

včetně vyspárování cementovou maltou

propustek km 0,450: (4*3+3*2)*0,2=3,600 [A]

propustek km 2,729: ((3*2+2*0.6*2)+(4*3+2.5*0.6*2))*0,2=4,680 [B]

propustek km 4,463: ((2*2+1.5*0.6*2)+(2*2+1.5*0.6*2))*0,2=2,320 [C]

Celkem: A+B+C=10,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 32 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  4,200  0,00  0,00

ŠDA 0/45 pro opravu konstrukce vozovky v místě výměny výtokového čela 

propustku v km 2,729  tl. 150 a 200mm

propustek km 2,729: 6*2,0*(0,15+0,2)=4,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  83,900  0,00  0,00

vyrovnávní nezpevněných sjezdů

(36+14+20+12+20+18+18+16+16+20+20+16+16+16+16+16+17+22+19+14+26+12+54+16+21+6+7+9+7+10+15+16+15+64+42+19+14+13+36+11+30+10+7+9+8)

*0,1=83,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 16

3.6.1.10

III/27930 Pomníky - Libošovice_neoceněný

Oprava silnice III/27930

Oprava silnice III/27930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33164

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  702,675  0,00  0,00

tl. 100mm. Alternativně je možné využít frézovaný materiál ze stavby

(4697+4672)*0.75*0,1=702,675 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 35 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  11 295,120  0,00  0,00

postřik pro geomříž 1,0 kg/m2 po vyštěpení

4954*0,6*1,9*2=11 295,120 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 539,280  0,00  0,00

PI-E 1,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP

předpoklad 60% délky vozovky po obou krajích v šířce 1,0m, včetně rozšíření 

podkladních vrstev

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

4954*0,6*1,0*1,1*2=6 539,280 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  26 818,500  0,00  0,00

PS-E 0,5 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL

včetně napojení na stávající komunikace
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(22170+3020)*1,05=26 449,500 [A]

napojení na stávající komunikace: 44+82+38+31+22+18+23+17+31+26+37=369,000 [B]

Celkem: A+B=26 818,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  25 559,000  0,00  0,00

PS-E 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO

včetně napojení na stávající komunikace

22170+3020=25 190,000 [A]

napojení na stávající komunikace: 44+82+38+31+22+18+23+17+31+26+37=369,000 [B]

Celkem: A+B=25 559,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  11 295,120  0,00  0,00

geomříž do asfalt. vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5%

v místech pokleslých okrajů, předpoklad 60% délky vozovky po obou krajích v šířce 

1,9m

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

4954*0,6*1,9*2=11 295,120 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 39 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  1 022,360  0,00  0,00

ACO 11+ 50/70 tl. 40mm, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odečtena digitálně ze situace

(22170+3020)*0,04=1 007,600 [A]

napojení na stávající komunikace: (44+82+38+31+22+18+23+17+31+26+37)*0,04=14,760 [B]

Celkem: A+B=1 022,360 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 340,925  0,00  0,00

ACL 16+ 50/70 min. tl. 50mm, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odečtena digitálně ze situace

(22170+3020)*1,05*0,05=1 322,475 [A]

napojení na stávající komunikace: (44+82+38+31+22+18+23+17+31+26+37)*0,05=18,450 [B]

Celkem: A+B=1 340,925 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  392,357  0,00  0,00

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm v místech pokleslých okrajů, včetně ACP v místě výměna 

čela propustku

předpoklad 60% délky vozovky po obou krajích v šířce 1,0m, včetně rozšíření 

podkladních vrstev

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

4954*0.6*1*1.1*2*0,06=392,357 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 42 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL M3  503,800  0,00  0,00

vyrovnávky podélného a příčného sklonu z ACL 16+, předpoklad v prům. tl. 20mm

vrstva bude pokládána současně s ložnou vrstvou

položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS

(22170+3020)*0,02=503,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  18,000  0,00  0,00

předláždění sjezdu v případě potřeby výškové úpravy v obci Dobšice a Libošovice, 

včetně nového lože z drobného kameniva

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

9*2=18,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 44 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  380,500  0,00  0,00

napojení na navazující úseky stávajících komunikací a zálivka podél obrubníků

napojení: 76+40+22+18+8+8+6+8.5+7.5+12.5+11+16+32=265,500 [A]

podél obrubníků: 14+5+30+9+53+4=115,000 [B]

Celkem: A+B=380,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  0,005
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 45 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  5,350  0,00  0,00

propustek km 2,729: 2,5*0,6=1,500 [A]

propustek km 4,463: 3*0,7+2,5*0,7=3,850 [B]

Celkem: A+B=5,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 46 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  12,000  0,00  0,00

přespárování stávajících kamenných čel

propustek km 2,729: 2,5*1,5=3,750 [A]

propustek km 4,463: 3*1,5+2,5*1,5=8,250 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Potrubí8
 47 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  8,000  0,00  0,00

stávajících uličních vpustí

položka bude čerpána dle skutečnosti

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 48 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000  0,00  0,00

šoupata vodovodu

položka bude čerpána dle skutečnosti
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Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 49 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,600  0,00  0,00

zábradlí na římsách propustků, včetně osazení

včetně kotvení (kot. desky, šrouby atd.)

propustek km 2,729: 2,2+3,3=5,500 [A]

propustek km 4,463: 2,8+2,3=5,100 [B]

Celkem: A+B=10,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 50 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  3,300  0,00  0,00

odstranění stávajícího zábradlí na římse propustku

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku; odkup kovových části 

zhotovitelem

propustek km 2,729: 3,3=3,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 51 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  52,000  0,00  0,00

ocelové svodidlo úrovně zadržení N2, včetně sloupků a osazení

propustek km 0,450: 52,0=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 52 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  264,000  0,00  0,00

bílé

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 53 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  32,000  0,00  0,00

sloupky kulaté červené

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

16*2=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 54 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 257,000  0,00  0,00

předznačení barvou

V2b 1,5/1,5/0,25: (76+18+7+15)/2*0.25=14,500 [A]

V4 0,125: 9940*0,125=1 242,500 [B]

Celkem: A+B=1 257,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 55 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 257,000  0,00  0,00

bílé



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 23

3.6.1.10

III/27930 Pomníky - Libošovice_neoceněný

Oprava silnice III/27930

Oprava silnice III/27930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33164

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V2b 1,5/1,5/0,25: (76+18+7+15)/2*0.25=14,500 [A]

V4 0,125: 9940*0,125=1 242,500 [B]

Celkem: A+B=1 257,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  80,500  0,00  0,00

betonové obruby 150/250/1000 do bet. lože C20/25nXF3

předpoklad 70% délky obrubníků v případě poškození obrubníků při výškové úpravě

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

(14+5+30+9+53+4)*0,7=80,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  115,000  0,00  0,00

včetně nového bet. lože C20/25nXF3

14+5+30+9+53+4=115,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 58 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  0,00  0,00

nové ŽB čelo vč. základu a římsy s přesahem a okapničkou, dl. 3,0m, celkové výšky 

cca 2,5m:

- ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě

- ŽB dřík C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě

- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + trny

včetně nátěrů 1x NP + 2x NA

propustek km 0,450: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,
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- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 59 91816.R ČELA BETONOVÁ RÁMOVÉHO PROPUSTU KUS  1,000  0,00  0,00

nové ŽB čelo vč. základu a římsy s přesahem a okapničkou, dl. 3,5m, celkové výšky 

cca 2,8m:

- ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě

- ŽB dřík C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě

- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + trny

včetně nátěrů 1x NP + 2x NA

propustek km 2,729: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 60 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  389,500  0,00  0,00

napojení na navazující úseky stávajících komunikací, v místě opravy konstrukce 

vozovky u propustku a podél obrubníků

napojení a u propustku: 76+40+22+18+8+8+6+8.5+7.5+12.5+11+16+32+6+1,5*2=274,500 [A]

podél obrubníků: 14+5+30+9+53+4=115,000 [B]

Celkem: A+B=389,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 61 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  22,962  0,00  0,00

kotvy říms R12, včetně chemického kotvení

propustek km 2,729: 2.5*0,3*10*0,89=6,675 [A]

propustek km 4,463: (3*0,3*12+2.5*0.3*10)*0,89=16,287 [B]

Celkem: A+B=22,962 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
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její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 62 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  58 178,780  0,00  0,00

Očištění vozovky před pokládkou asfaltových vrstev vozovky

(22170+3020)+(22170+3020)*1,05+4954*0.6*1*1.1*2=58 178,780 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 63 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  12,000  0,00  0,00

očištění stávajících kamenných čel

propustek km 2,729: 2,5*1,5=3,750 [A]

propustek km 4,463: 3*1,5+2,5*1,5=8,250 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 64 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  12,000  0,00  0,00

očištění stávajících kamenných čel
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propustek km 2,729: 2,5*1,5=3,750 [A]

propustek km 4,463: 3*1,5+2,5*1,5=8,250 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 65 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2  5,350  0,00  0,00

očištění stávajících betonových říms

propustek km 2,729: 2,5*0,6=1,500 [A]

propustek km 4,463: 3*0,7+2,5*0,7=3,850 [B]

Celkem: A+B=5,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 66 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  5,350  0,00  0,00

očištění stávajících betonových říms

propustek km 2,729: 2,5*0,6=1,500 [A]

propustek km 4,463: 3*0,7+2,5*0,7=3,850 [B]

Celkem: A+B=5,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 67 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  14,225  0,00  0,00

vybourání stávajících kamenných čel propustků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

propustek km 0,450: 3*0.6*2+3*0.6*2.5=8,100 [A]

propustek km 2,729: 3.5*2.5*0.7=6,125 [B]

Celkem: A+B=14,225 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  28,000  0,00  0,00

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem

vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, 

přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby

Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.

B1: 2+2=4,000 [A]

E3a: 1=1,000 [B]

E13: 2+2=4,000 [C]

IP10a: 1=1,000 [D]

IS11b: 7=7,000 [E]

IS11c: 9=9,000 [F]

Případný provizorní přesun a označení autobusové zastávky IJ 4c: 2=2,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=28,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 2 914424 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  4,000  0,00  0,00

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem

vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, 

přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby

Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.

IS11a: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 3 916121.R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONT

KUS  3,000  0,00  0,00

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem

vč. kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci 

stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby

Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 4 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

Z2 - "Zábrana pro označení uzavírky"

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem

vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, 

přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby

Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


