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D.1.1.1  T e c h n i c k á   z p r á v a 
 

k architektonickému a stavebně technickému řešení  

 

D.1.1.1.a. Účel objektu 

 

Projekt řeší snížení energetické náročnosti budov středního odborného učiliště v Lázních 

Bělohradě. Projekt řeší zateplení obvodových stěn zděného objektu, výměnu všech 

otvorových výplní a zateplení střešního pláště. Dále dojde k instalaci nuceného větrání se 

zpětným získáváním tepla v učebnách. 

Stavba je považována jako stavba trvalá 

 

D.1.1.1.b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení. 

Zásady úprav okolí, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou    

schopností pohybu a orientace 

 

 Architektonické, funkční řešení je podrobně popsáno v části – A.Průvodní zprávě a části 

– B. Souhrnné technické zprávě ( viz body B.2.1, B.2.2., B.2.2 b), B.2.3.,B.2.4. ) 

 Zásady úprav okolí jsou rovněž podrobně popsány v části - B.Souhrnné technické 

zprávě ( viz bod B.5.a)   

Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – neřeší se ( viz 

bod B.2.4. ) 

 

D.1.1.1.c.  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

     osvětlení a oslunění 

 

 viz bod A.4.h) Navrhované kapacity stavby 
 

V projektové dokumentaci jsou řešené objekty areálu rozděleny a označeny takto : 

budova A – vlastní budova školy 

budova B – objekt šaten a vstupního vestibulu 

budova C – objekt zázemí a byt školníka 

budova D – hala / tělocvična 

 

Stávající kapacity stavby 
 

-kapacita školy ………………………………….. 320 žáků ve 14 učebnách 

 ( současný stav, školní rok 2015/2016)………… 217 žáků 
 

- zastavěná plocha budova A   ..……………………………….…     820,0 m2  

- počet podlaží  ………………………………...…………………..  1PP+2NP 

 

- zastavěná plocha budova B   ..……………………………….…     370,0 m2  

- počet podlaží  ………………………………...…………………..  0PP+1NP 

 

- zastavěná plocha budova C   ..……………………………….…    304,1 m2  

- počet podlaží  ………………………………...…………………..  1PP+3NP 

 

- zastavěná plocha budova D   ..……………………………….…     1060,0 m2  

- počet podlaží  ………………………………...…………………..  0PP+1NP 
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Orientace objektu je dána umístěním půdorysu na parcele. Jde o komplex 4 na sebe navazujících 

budov. Vstup je přes objekt B – šatny a vstupní vestibul od severu. Osvětlení vnitřních prostorů 

je zajištěno kombinací oken a umělého osvětlení. Obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění zůstávají beze změn. 

 

D.1.1.1.d.  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

D.1.1.1.d.1) Popis stávajících konstrukcí objektu 

Konstrukčně je objekt A+B řešen jako zděná stavba z příčně děrovaných cihel tl. 375mm. 

Objekt je zastřešen plochou dvouplášťovou střechou složenou ze stropních ŽB panelů, spádové 

vrstvy ze škvárobetonu, provětrávané vrstvy z plynosilikátu se střešní krytinou z natavených 

asfaltových pásů. Dodatečně byla střecha přeizolována měkčeným pvc. Střecha má nízkou atiku 

a střední odvodnění vnitřními vpusti.  

 

D.1.1.1.d.2) Konstrukční řešení objektu 

Projekt řeší zateplení fasády, stropní a střešní konstrukce, výměnu výplní otvorů, 

instalaci nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v učebnách. 

Projekt zateplení je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 

tepla. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 

0540-2: 2011. 

 

Návrh opatření: 

U všech objektů dojde k zateplení celkové obálky budov kromě stávajících podlah za terénu. 

Ve všech budovách dojde k těmto společným opatřením: 

 

- Výměna veškerých vnějších výplní  – tj. dřevěná okna (OK-dřevo) a dveře dřevěné (DV-

dřevo), okna s ocelovým rámem a dveře s ocelovým rámem (OK-ocel) a okna ze 

sklobetonových tvárnic (OKsklobeton). Navržena jsou okna s rámem s přerušeným tepelným 

mostem (např.plastová okna - pětikomorový rám z PVC Uf= 1,27 W/m2K a zasklení dvojsklem 

Ug=1,1 W/m2K). Součinitel prostupu celého okna budeme i s vlivem lineárních tepelných 

mostů na styku s obvodovou stěnou uvažovat Uw=1,20 W/m2.K. Původní dveřní konstrukce 

budou demontovány a nahrazeny novými vstupními dveřmi prosklenými bezpečnostními skly 

se součinitelem prostupu tepla celé konstrukce Ud = 1,20 W/m2.K. 

 

- Dodatečné zateplení obvodového zdiva pro budovy A, B, C a D (u tělocvičny soklové zdivo). 

Řešení spočívá v provedení kontaktního zateplovacího systému pláště pomocí desek z 

fasádního polystyrenu EPS 70F. Bude použit materiál s λ = 0,039 W/mK v tloušťce 150 mm 

(STN1, STN4, STN6, STN7), stěny soklového zdiva (přibližně v rozmezí 0,5 – 1,0 m nad 

terénem) - (STN2 a STN5) bude použit materiál s λ = 0,035 W/mK v tloušťce 130 mm. 

Realizací zateplení budou splněny minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 

pro obvodové stěny dle ČSN 730540 (Un =0,25 W/m2K). Plocha dotčených obvodových stěn 

je 1 784,8 m2. 

 

- Dodatečné zateplení střešních konstrukcí budov A, B a C. Opatření spočívá v zateplení 

střešních konstrukcí pomocí stabilizovaného polystyrenu EPS 100S (λ = 0,037 W/mK) v 

tloušťce 250 mm (STR1-budovy A a STR3 - budovy C) a dále v tloušťce 220 mm (STR2-

budova B) a to buď mechanickým, případně chemickým kotvením k očištěnému stávajícímu 

podkladu a následným položením hydroizolační vrstvy (krytiny – např. z mPVC, případně z 
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SBS asf. modifikovaných pásů) Realizací zateplení budou splněny minimálně doporučené 

hodnoty součinitele prostupu tepla pro střešní konstrukce dle ČSN 730540 (Un =0,16 W/m2K). 

 

- Výměna obvodového pláště haly pro budovu D - tělocvična. Řešení spočívá v provedení 

demontáže obvodového pláště a následně provedení instalace nového obvodového pláště 

z tepelně izolačních stěnových panelů vhodných pro tento typ staveb. Jedná se o panely o délce 

6,0m, která odpovídá nosnému systému haly. Bude použit materiál se součinitelem prostupu 

tepla U = 0,187 W/m2K v tloušťce 120 mm (STN8). Realizací opatření budou splněny 

minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro obvodové stěny dle ČSN 730540 

(Un =0,25 W/m2K). Plocha obvodového pláště je 1096 m2. 

 

- Dodatečné zateplení stropu budovy D – tělocvična. Řešení spočívá v provedení montážních 

otvorů ve stávajícím podhledu z trapézových plechů a aplikace stříkané izolační pěny na vodní 

bázi. (STRn) Materiál s λ = 0,03655 W/mK a nasákavostí 0,3kg/m2. Část izolace, 80mm, bude 

aplikována na spodní líc střešní konstrukce a 2. část, 180mm, bude aplikována shora na stávající 

zavěšený podhled.  

Realizací zateplení budou splněny minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu 

tepla pro stropní konstrukce k půdě dle ČSN 730540 (Un =0,20 W/m2K).  

Plocha střešních konstrukcí je 1043,7 m2. 

 

Opatření č. 1 – Zateplení fasády 

Byla provedena vizuální prohlídka stavby projektantem. Nebyly zjištěny vážné 

poruchy soudržnosti vnější vrstvy omítky na zdivu. Předpokládá se oprava stávajících omítek 

na 30 % ploch, zejména na omítkách atiky a soklové oblasti. Před zahájením provádění 

zateplovacího systému musí být dokončeny 

všechny činnosti související s fasádou (odstranění nápisu, odstranění nesoudržného obkladu 

soklu, oprava poškozených omítek, odstranění nevyužívaných prvků, výměna všech výplní 

otvorů a příprava střechy).  

Výplně otvorů se opatří fólií proti znečištění. Zajistí se ochrana zeleně a konstrukcí kolem 

objektu.  

Obvodové stěny budou následně opatřeny kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

s polystyrenem EPS 70 F, λ=0,039W/mK o tloušťce 150 mm (předepsané energetickým 

auditem). 

Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny přesahem hlavních izolačních desek v síle 

30 mm. 

Soklová část objektu A  bude odkopána pod úroveň terénu cca 1000 mm a zateplena kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS s extrudovaným polystyrenem XPS, U=0,035W/mK o tloušťce 

130 mm (předepsané energetickým auditem) 600mm nad úroveň terénu. 

Zateplené zdivo pod úrovní terénu je opatřeno hydroizolací. Izolant XPS pod úrovní terénu 

bude opatřen mosaikovou omítkou, nopovou fólií zasypán výkopkem a v tl. max. 150mm pod 

terénem obsypán kačírkem. 

Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou 

z PVC dle seznamu částí klempířských prvků (D.1.1.c – Dokumenty podrobností). 

Aplikace ETICS bude probíhat podle doporučeného technologického předpisu 

příslušného výrobce a zhotovitele. Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný, 

veškeré detaily budou obsaženy v realizační dokumentaci zhotovitele. Zhotovitel 

stavby ověří soudržnost a míru případné degradace omítky po instalaci lešení a 

zpřístupnění ploch fasády a to podle ČSN 73 2901. Podklad pro ETICS musí splňovat 

podmínky uvedené v ČSN 73 2901 a zároveň i podmínky technologického předpisu 

konkrétního výrobce a dodavatele systému.  
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Dále budou odstraněna okna a dveře a následně nahrazeny nově navrženými výplněmi.  

V rámci provedení fasádních úprav budou osazeny nové vnější parapety všech oken a prahů 

měněných dveří.  

Z objektů bude odstraněn stávající bleskosvod a prvky vyskytující se na fasádě i střeše. 

 

Opatření č. 2 – Výměna výplní otvorů 

Ve všech objektech budou osazena nová plastová okna s izolačním dvojsklem s celkovým 

součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. 

Budou vyměněny všechny dveře v obvodových konstrukcích. Dle D.1.1.c – tabulka dveří se 

bude jednat o hlinikové a plastové vstupní dveře s celkovým součinitelem prostupu tepla  

Ud = 1,2W/m2K.  

Směr otevírání oken je popsán ve výpisu oken a dveří. 

 

Opatření č. 3 – Zateplení střešní konstrukce 

Objekt A - Stávající zastřešení plochou dvouplášťovou střechou i se střešní krytinou 

z měkčeného PVC bude zachováno. Je třeba dbát zvýšené pozornosti proti porušení stávající 

vrchní hydroizolace, která bude v nové skladbě použita jako parotěsnící vrstva.  

Na stávající střechu bude provedeno zateplení z certifikovaného systému kategorie Broof (t1). 

Jako tepelně izolační vrstva bude použit stabilizovaný polystyren EPS 100 S se zvýšenou 

únosností, λ=0,037W/mK v tloušťce 250 mm a nová střešní krytina z sbs modif. asf. pásů. 

 Objekt B - Stávající zastřešení pultovou jednoplášťovou střechou i se střešní krytinou z 

měkčeného PVC bude zachováno. Je třeba dbát zvýšené pozornosti proti porušení stávající 

vrchní hydroizolace, která bude v nové skladbě použita jako parotěsnící vrstva.  

Na stávající střechu bude provedeno zateplení z certifikovaného systému kategorie Broof (t1). 

Jako tepelně izolační vrstva bude použit stabilizovaný polystyren EPS 100 S se zvýšenou 

únosností, λ=0,037W/mK v tloušťce 220 mm a nová střešní krytina z sbs modif. asf. pásů. 

 Objekt C - Stávající zastřešení plochou dvouplášťovou střechou bude odstraněno na 

nosnou vrstvu. Po vyrovnání povrchu bude provedena kompletní nová skladba střešního pláště 

z certifikovaného systému kategorie Broof (t1) včetně spodní parotěsné pojistné hydroizolační 

vrstvy. Jako tepelně izolační vrstva bude použit stabilizovaný polystyren EPS 100 S se 

zvýšenou únosností, λ=0,037W/mK v tloušťce 250 mm a nová střešní krytina z sbs modif. asf. 

pásů. 

Sklony všech zateplovaných střech zůstanou zachovány. Atika bude opatřena oplechováním.  

Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. Na střeše budovy A bude 

osazeno 7ks a na budově C 4ks vnitřních dešťových vpustí, dle typického detailu osazení a 

napojení na hydroizolační a tepelněizolační vrstvy. 

 

Opatření č. 4 – Systém nuceného větrání tříd se zpětným získáváním tepla 

V místnostech kmenových učeben  bude osazeno vzduchotechnické zařízení pro nucené, 

rovnotlaké větrání s rekuperací. Vzduchotechnická interiérová jednotka bude umístěna ve třídě 

u obvodové stěny. Sání čerstvého vzduchu a výdech znehodnoceného vzduchu bude provedeno 

přes obvodové zdivo, na kterém bude osazena fasádní kombinovaná vyústka vertikální. 

 

D.1.1.1.d.3) Postup výstavby objektu 

 

D.1.1.1.d.3.1) Bourací práce 

Pro bourací práce budou použity takové nástroje a nářadí a budou zvoleny způsoby a 

postupy provedení prací, které budou brát v úvahu co nejmenší porušení 

zachovávaných stávajících konstrukcí. Vnitřní prostory, které budou využívány 

zhotovitelem, budou vlastníkovi předány po dokončení díla v původním stavu. 
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Případná poškození dopravou materiálu a manipulací s ním budou zhotovitelem 

napraveny. Zhotovitel díla se domluví se stavebníkem na možných manipulačních 

trasách uvnitř budovy. 

V budově budou vyměněny stávající okenní výplně a dveře. Stávající okenní 

výplně a dveře budou šetrně demontovány, včetně vnitřních parapetů. Dále budou 

odstraněny veškeré stávající venkovní parapety, přičemž do doby osazení nového 

vnějšího parapetu bude nutné chránit vrchní líc parapetního zdiva proti dešťovým 

srážkám. V určených místnostech učeben dojde k probourání otvorů pro vzduchotechnické 

vedení. Provedení bouracích prací bude konzultováno se statikem. Zajistí zhotovitel. 

Dojde k odstranění veškerých klempířských výrobků z fasády jako je oplechování 

atiky, oplechování stříšky nad vstupní částí, oplechování všech venkovních parapetů a 

bleskosvodů.  

V případě nejasností či nových zjištění je nutno konzultovat s projektantem či 

zástupcem investora. 

Po postavení lešení bude proveden podrobný stavebně technický průzkum fasády, 

resp. podkladu zděných stěn dle ČSN 73 2910. Nesoudržné a degradované plochy 

budou opraveny. Před aplikací zateplovacího systému se předpokládá odstranění a 

následná úprava cca 30% celkové plochy zateplované fasády budovy. Odstranění 

nesoudržných vrstev bude provedeno mechanicky – odsekáním (ocelovým 

kartáčem). Případné vyrovnání nerovného povrchu zdiva maltou.  

Zbylé plochy zateplované části budou ponechány v původním stavu, pouze očištěny tlakovou 

vodou. Před definitivním odstraněním kabelů z fasády je nutné jejich odsouhlasení zástupcem 

investora v rámci KD a zápisem do stavebního deníku. V případě nejasností je nutné, aby záměr 

zhotovitel konzultoval se stavebníkem a informoval o rozhodnutí projektanta. V případě 

zařízení ve správě třetí osoby je nutné jejich úpravu nebo přemístění řešit s příslušným 

odpovědným technickým zástupcem této třetí osoby. Rozhodnutí vzniklá na staveništi budou 

zapsána do stavebního deníku. 

 

D.1.1.1.d.3.2) Zateplení obvodového pláště 

Zateplení obvodového pláště objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Obvodové stěny objektu budou zatepleny kontaktním tepelně 

izolačním systémem, který zahrnuje šedý fasádní polystyren EPS 70 F v tl. 150 mm (λ=0,039 

W/mK). 

Soklová část objektu A  bude odkopána pod úroveň terénu cca 1000 mm a zateplena kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS s extrudovaným polystyrenem XPS, U=0,035W/mK o tloušťce 

130 mm (předepsané energetickým auditem) 600mm nad úroveň terénu. 

Zateplené zdivo pod úrovní terénu je opatřeno hydroizolací. Izolant XPS pod úrovní terénu 

bude opatřen mosaikovou omítkou, nopovou fólií zasypán výkopkem a v tl. max. 150mm pod 

terénem obsypán kačírkem. 

Soklové zdivo objektů B + C bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s 

extrudovaným polystyrenem XPS, U=0,035W/mK o tloušťce 130 mm (předepsané 

energetickým auditem) 450mm nad úroveň terénu. 

Parapet otvorů bude zateplen kontaktním tepelně izolačním systémem, který 

zahrnuje polystyren XPS - tl. 40 mm. 

 

Základní skladba kontaktního zateplovacího systému: 

Penetrace podkladu 

Lepící malta 

Fasádní izolační desky kotvené hmoždinkami s talířem 

Výztužná základní vrstva se sklotextilní tkaninou 
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Penetrace základním nátěrem 

Vnější probarvená omítka 

 

Klimatické podmínky: 

Podle normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS) teplota vzduchu po dobu technologických operací provádění 

ETICS a dále po dobu stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než +5°C a 

vyšší než +30°C. Povrchová teplota podkladu a součástí ETICS nesmí být nižší než 

+5°C. Po dobu technologických operací provádění ETICS a po dobu zrání jeho 

součástí musí být zajištěna ochrana před deštěm a přímým slunečním zářením. Při 

silném větru narušujícím řádné provádění ETICS je provádění ETICS nepřípustné. 

 

Montáž a demontáž lešení: 

Lešení musí být namontováno tak, aby bylo možné v celé skladbě ETICS zpracovat. 

Kotvy lešení se montují v mírném sklonu ode zdi, aby nemohla případná srážková 

vlhkost proniknout do hmoždinky. Hmoždinky se montují do roviny tepelně 

izolačního systému. Po ukončení prací a odstranění kotvy se hmoždinka uzavře 

vodotěsně zátkou. 

 

Demontáž konstrukcí: 

Před zahájením zateplovacích prací je nutné provést demontáž vystupujících prvků 

na fasádě. Kotevní prvky bleskosvodů je nutné odstranit. Po dokončení zateplení budou osazeny 

podle platných předpisů.  

 

Podkladní vrstva: 

Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost a musí být suchý, 

čistý, a rovný (Podle normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS) je stanovena odchylka rovinnosti podkladu 20 

mm/m při spojení ETICS s podkladem pomocí lepící hmoty a hmoždinek a 10 

mm/m při spojení ETICS s podkladem pouze pomocí lepící hmoty). Menší 

nerovnosti viz. výše lze vyrovnat lepící hmotou při lepení tepelně izolačních desek, 

větší nerovnosti budou vyrovnány samostatnou vrstvou jádrové omítky. Staré 

zvětralé omítky je třeba oklepat, vyduté části odstranit a vyspravit. Podle potřeby 

bude opravena fasáda v rozsahu cca 30%. Před provedením kontaktního 

zateplovacího systému ETICS bude povrch očištěn tlakovou vodou. 

Posouzení a ověření podkladu pro uplatnění ETICS bude provedeno nepřímými 

diagnostickými metodami a zkouškami. Podle normy ČSN 73 2901 Provádění 

vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) posouzení vhodnosti 

podkladu pro uplatnění ETICS může obsahovat: 

 Vizuální průzkum dalekohledem zaměřený na trhliny, nerovnosti a 

 odlupující se místa v podkladu, zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným 

 stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod. 

 Posouzení soudržnosti podkladu poklepem 

 Posouzení míry degradace podkladu vrypem 

 Posouzení přilnavosti povrchových úprav lepící páskou 

 Posouzení podkladu otěrem 

 Posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou podle ČSN ISO 2409 

 Posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ 

 Posouzení stavu dilatačních spár v podkladu 
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Penetrace podkladu: 

Po vyrovnání a očištění se podklad napouští penetračním nátěrem. Penetrace je 

důležitá pro povrchové zpevnění a snížení nasákavosti stávajícího podkladu a pro zpevnění 

přilnavosti nanášené vrstvy. 

 

Prostupující prvky: 

Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být 

v jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých 

trhlin, a nebo k pronikání vody do systému. Uvedený požadavek se zajišťuje 

použitím těsnících pásek, ukončovacích lit, dilatačních lišt a tmelů. Prvky 

prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS. 

 

Lepení izolačních desek: 

Před lepením desek tepelné izolace musí být osazeny určené ukončovací lišty a 

zakládací lišty. Systém zateplení bude založen soklovou Al lištou s okapničkou 

odpovídající tloušťce izolantu. Lišta musí být založena vodorovně, případné 

nerovnosti v podkladu se vyrovnají vymezovacími podložkami. Lišta se upevňuje 

vhodnými zatloukacími nebo šroubovacími hmoždinkami v odstupu cca 25 cm. 

Volba hmoždinek je závislá na druhu a kvalitě podkladu. Jednotlivé díly zakládacích  

lišt se spojí spojkami zakládacích lišt. Jednotlivé díly zakládacích lišt se nesmí spojovat 

s přesahem. 

Lepidlo se smísí s předepsaným množstvím vody a pomocí motorového míchadla dobře 

rozmíchá do homogenní hmoty bez hrudek, nechá se krátce odstát a znovu se krátce 

promíchá. K promíchání lepidel je možné využít i průběžná míchadla nebo omítací 

stroje. Zpracovatelnost lepidel je 2-4 hodiny, v závislosti na klimatických 

podmínkách, Lepidlo, které již začalo tuhnout, nelze použít. Lepidlo se nanáší 

metodou „rámeček a terče“. Nanese se pás cca 5 cm po obvodu desky a 3 body 

velikosti dlaně do plochy desky. Izolační deska se za současného lehkého posunu do 

strany uloží na podklad tak, aby bylo zaručeno dobré přilnutí lepidla. Množství 

lepidla musí být dostatečné, aby po vyrovnání tolerance podkladu a usazení desky 

bylo přilepeno alespoň 40% plochy desky. U desek z minerálních vláken se před 

nanesením lepidla na „rámeček a body“ nejdříve malé množství lepidla zatlačí 

hladítkem nebo lžící do struktury desky. Lepící hmota nesmí při jejím nanášení 

zůstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování 

vytlačena. Desky se lepí vždy na sraz. Izolační desky se za mírného posouvání do 

stran usadí tak, aby bylo docíleno spolehlivého spojení lepidla s podkladem. Desky 

se vyrovnají do roviny. U první řady v soklové liště je třeba dbát na to, aby desky 

přiléhaly pevně k přední hraně lišty. V žádném případě zde nesmí lišty vyčnívat 

vlivem příliš malé vrstvy lepidla. Lepení izolačních desek se musí provádět vždy ve 

vazbě se svisle přesazenými styčnými spárami. Pokud vzniknou spáry mezi deskami 

tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně 

izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS šířky do 4 mm je možné vyplnit 

pěnovou hmotou. Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena 

rovinnost vrstvy tepelně izolačního materiálu a spáry byly vyplněny v celé tloušťce 

desek. Přířezy desek je nutno příslušně přizpůsobit. Spáry tvaru + nejsou povoleny. 

Rovněž je třeba zabránit spojům desek v prodloužení linie rohů fasádních otvorů, 

aby se zabránilo tvorbě trhlin. Použití odřezků desek šířky alespoň 15 cm je 

povoleno. Musí se ale rozdělit do plochy a nesmí být použity na nárožích budovy a u 

stavebních otvorů. Vystupující části (např. u stropů) se musí v místě přechodu 

uspořádat bez spojů desek. Přebytečný materiál se musí vyříznout vždy ze zadní 
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strany desky. Za účelem docílení přesného venkovního rohu se nejprve musí nalepit 

jedna izolační deska s příslušným přesahem a druhá deska se pak k ní přisadí. 

Přesahující proužek se po nalepení odřízne. Lepení rohu se musí provádět střídavě, 

aby se docílilo zubového spoje. V koutech není zubový spoj nezbytný, je ale 

doporučený. 

Při izolování okenních a dveřních ostění je nutné zvolit takovou tloušťku desek, aby 

po obou stranách vždy zůstala viditelná stejná šířka rámu a aby se okraje nad sebou 

ležících oken svisle vyrovnaly. Je nutno dbát na přesné a rovné podkládání izolačních desek a 

musí se zabránit výskytu plošných nerovností v místech spojů. 

Desky s polystyrénové tvrzené pěny se musí celoplošně přebrousit a případný 

brusný prach se musí odstranit. Izolace z minerálních vláken se nepřebrušují a je 

tedy nutná zvýšená pečlivost při pokládání desek. Drobné nerovnosti se vyrovnají 

vrstvou tmelu. Případné elektroinstalace, svody bleskosvodu, vodovodní vedení 

apod. pod izolantem je nutné označit, aby při montáži hmoždinek nebyly poškozeny. 

Jestliže v důsledku průběhu stavby musí izolační desky zůstat po delší dobu 

v neomítnutém stavu, desky z minerální vlny se musí chránit proti působení 

vlhkosti. Polystyrénové desky mohou vlivem působení UV záření zežloutnout na 

povrchu. Tuto degradovanou vrstvu je nutno před nanesením základní vrstvy beze 

zbytku odstranit. 

 

Montáž hmoždinek: 

Talířové hmoždinky se osazují obvykle 1 až 3 dny po lepení tepelné izolace a před 

provedením základní vrstvy. Počet hmoždinek by měl být min. 6 ks/m2, 

v okrajových zónách se může počet hmoždinek zvýšit až na 12 ks/m2. Určení druhu, 

počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků 

zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu, které určí statik. Potřebná 

délka hmoždinky je stanovena součtem kotevní délky + tloušťky staré omítky + 

tloušťky vrstvy lepidla + tloušťky izolantu. Hmoždinky se umisťují jak v místě styků 

rohů desek tepelné izolace, tak v ploše těchto desek. Je vhodné umístit hmoždinky 

v místech, kde byla deska připevněna k podkladu lepidlem. 

Při osazování hmoždinek se musí dodržovat tyto zásady: 

 Vrt pro osazení hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu 

 Průměr vrtáku musí odpovídat průměru dříku hmoždinky 

 Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu 

 Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší, než je předepsaná 

 kotevní délka použité hmoždinky 

 Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od okrajů stěny, podhledu nebo 

 dilatační spáry je 100 mm 

 Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy 

 Aby se zabránilo vykreslování hmoždinek na povrchu omítky, musí se hmoždinka 

 zapustit do izolantu a zakrýt zátkou z izolantu. Při montáži hmoždinky se vrstva 

 izolantu pod hmoždinkou stlačí. 

 

 

 

 

Schéma rozmístění hmoždinek v ploše tepelné izolace EPS 

- rozměr desky 1000 x 500 mm 

 6 ks/m2      8 ks/m2  
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Schéma rozmístění hmoždinek v oblasti nároží tepelné izolace EPS 

6 ks/m2      8 ks/m2  

         
 

Výztužná základní vrstva se sklotextilní tkaninou: 

Základní vrstva musí obsahovat stěrkovou hmotu a výztuž, kterou je skleněná 

síťovina. Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před 

znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich 

upevnění a oplechování. Nanášení stěrkové hmoty pro základní vrstvu nebo pro 

zesilující vyztužení se na suché a čisté desky tepelné izolace provádí ručně nebo 

strojně a zahajuje se obvykle po 1 až 3 dnech od ukončení lepení desek a po 

případném kotvení hmoždinkami. Základní vrstva musí být provedena do 14 dní po 

ukončení lepení desek. Před prováděním základní vrstvy se musí provést u rohů 

výplní otvorů zesilující vyztužení, a to pruhem skleněné síťoviny o rozměrech min. 

300 x 200 mm. Tmel základní vrstvy se nanáší na izolační desky vždy v šířce pásu 

tkaniny a výztužná tkanina se do ní zatlačí s přesahy 10 cm. Příslušné pruhy tkaniny 

se předem upevní i na vnitřních rozích okenních ostění nebo překladu a na 

proříznutých místech tkaninových pásů. Poté se tkanina zatmelí metodou mokré 

vrstvy tak, aby se zajistilo úplné zakrytí. Z vnější strany musí být zajištěno krytí 

skleněné síťoviny stěrkovou hmotou min. 1 mm a v místech přesahů síťoviny min. 

0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná 

síťovina ve vnější třetině tloušťky základní vrstvy. Je nutno zabránit nadměrnému 

uhlazování základní vrstvy, aby se zamezilo shromažďování jemných částic na 

povrchu nebo vytvoření slinuté vrstvy. Případné vzniklé stopy po hranách hladítka 

se po vyschnutí musí odstranit. Základní vrstva se zhotovuje v jednom pracovním 

kroku. Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 až 6 mm. Hodnota odchylky 

rovinnosti na délku jednoho metru by neměla převyšovat hodnotu odpovídající 

velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. 

 

 

Ochrana hran: 

Za účelem zesílení vnějších rohů a okrajů je vhodné použít rohovou lištu s tkaninou, 

příp. pancéřový úhelník. Profily se osazují před nanesením základní vrstvy. Rohová 
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lišta s tkaninou se uloží do vrstvy armovacího tmelu. V místech napojení je třeba 

dodržovat překrytí tkaniny alespoň 10 cm. Na místa okenních nadpraží nebo do 

podhledů je vhodné použít speciálních nadokenních profilů. Dále je vhodné použít 

okenní připojovací lišty, které se nalepují přímo na očištěný okenní rám nebo 

zasunou po nalepení izolačních desek do spáry o tloušťce 8 až 10 mm. K nalepení je 

na těsnící pásce nanesena samolepící vrstva. Ochranná páska slouží k zakrytí 

okenního rámu, samolepící plocha umožňuje nalepení ochranné fólie. Po upevnění 

izolačních desek se pásy tkaniny zapracují do základní vrstvy. Po dokončení omítky 

se ochranná lišta odlomí. 

 

Povrchová úprava: 

Před finální omítkou musí být armovaná základní vrstva opatřena základním 

nátěrem penetrace pod omítky. Penetrace pod omítky se většinou probarvuje do 

barevného odstínu odpovídajícího barvě omítky. Doba schnutí základního nátěru je 

závislá na počasí, zpravidla je to jeden den. 

Jako finální úprava povrchu kontaktního zateplovacího systému je zvolena silikonová 

omítka probarvená. Barva bude stanovena investorem dle vzorníku. Omítky je nutné 

důkladně promíchat. Omítka se nanáší celoplošně, poté se stáhne na tloušťku vlastní 

zrnitosti a vytvoří se struktura nerezovým, plastovým nebo polystyrénový hladítkem. 

Omítka, případně její nátěr, se provádí obvykle směrem shora dolů. Povrch fasády 

musí být jednotný, bez viditelných spár a nerovností s rovnoměrně provedenou 

omítkou a barvou. 

Soklové části budovy, které jsou vystaveny znečištění a vlhkosti, je 

vhodné na povrchu opatřit mozaikovou omítkou. Na podklad natřený základním 

nátěrem se nanese mozaiková omítka. 

 

D.1.1.1.d.3.3) Zateplení střechy 

Objekt A - Stávající zastřešení plochou dvouplášťovou střechou i se střešní krytinou z 

měkčeného PVC bude zachováno. Je třeba dbát zvýšené pozornosti proti porušení stávající 

vrchní hydroizolace, která bude v nové skladbě použita jako parotěsnící vrstva.  

Na stávající střechu bude provedeno zateplení z certifikovaného systému kategorie Broof (t1). 

Jako tepelně izolační vrstva bude použit stabilizovaný polystyren EPS 100 S se zvýšenou 

únosností, λ=0,037W/mK v tloušťce 250 mm a nová střešní krytina z sbs modif. asf. pásů. 

 Objekt B - Stávající zastřešení pultovou jednoplášťovou střechou i se střešní krytinou 

z měkčeného PVC bude zachováno. Je třeba dbát zvýšené pozornosti proti porušení stávající 

vrchní hydroizolace, která bude v nové skladbě použita jako parotěsnící vrstva.  

Na stávající střechu bude provedeno zateplení z certifikovaného systému kategorie Broof (t1). 

Jako tepelně izolační vrstva bude použit stabilizovaný polystyren EPS 100 S se zvýšenou 

únosností, λ=0,037W/mK v tloušťce 220 mm a nová střešní krytina z sbs modif. asf. pásů. 

 Objekt C - Stávající zastřešení plochou dvouplášťovou střechou bude odstraněno na 

nosnou vrstvu. Po vyrovnání povrchu bude provedena kompletní nová skladba střešního 

pláště z certifikovaného systému kategorie Broof (t1) včetně spodní parotěsné pojistné 

hydroizolační vrstvy. Jako tepelně izolační vrstva bude použit stabilizovaný polystyren EPS 

100 S se zvýšenou únosností, λ=0,037W/mK v tloušťce 250 mm a nová střešní krytina z sbs 

modif. asf. pásů. 

Sklony všech zateplovaných střech zůstanou zachovány. Atika bude na budově A + B 

nadezděna ztraceným bedněním U profil v 250mm, v kterým bude proveden ztužující ŽB 

věnec. Atika bude zateplena dle typového detailu a opatřena oplechováním.  
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Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. Na střeše budovy A bude 

osazeno 7ks a na budově C 4ks vnitřních dešťových vpustí, dle typického detailu osazení a 

napojení na hydroizolační a tepelněizolační vrstvy. 

V rámci zateplení střechy dojde k osazení bezpečnostního záchytného systému dle ČSN 

731901 – Navrhování střech. Na budově A, resp. C bude pomocí chemických kotev osazeno 

27, resp. 8 kotvících bodů určených na betonové konstrukce do nosné vrstvy ŽB stropního 

panelu ploché střechy. Sloupek bude ztužený průměru 42mm. Roznášecí deska 200x200mm. 

Body délky 400mm budou procházet tepelnou izolací střechy a hydroizolační vrstvou, kde 

budou pečlivě utěsněny natavením hydroizolačního pásu. Celková délka ocelového lana 

zádržného systému bude 136,50m , resp. 41,20m. Jako doplňková výbava celého systému 

budou 2ks popruhů pro dospělou osobu a 2ks 2,0m závěsných lan s bezpečnostními karabinami. 

 

D.1.1.1.d.3.4) Zateplení vnitřního stropu 

Bude realizováno v budově D. Řešení spočívá v provedení montážních otvorů ve stávajícím 

podhledu z trapézových plechů a aplikace stříkané izolační pěny na vodní bázi. Materiál s λ = 

0,03655 W/mK a nasákavostí 0,3kg/m2. Část izolace, 80mm, bude aplikována na spodní líc 

střešní konstrukce a 2. část, 180mm, bude aplikována shora na stávající zavěšený podhled. 

 

D.1.1.1.d.3.5) Zateplení vnitřního zdiva 

Nebude realizováno 

 

D.1.1.1.d.3.6) Výplně otvorů 

Podle Energetického auditu je navržena výměna všech původních oken za nové 

otvorové výplně s tepelně izolačním dvojsklem v plastových rámech a plastové 

prvky. Navržené tepelně technické vlastnosti nových plastových oken Uw max. = 1,2 

W/m2K. 

Vstupní dveře budou vyměněny za plastové, resp. hliníkové se zasklením s izolačním 

dvojsklem Ud = 1,2 W/m2K. 

Navržené rozměry je nutné ověřit – zhotovitel si zaměří jednotlivé stavební otvory 

po vybourání stávajících výplní a před objednáním do výroby zpracuje výpis oken a 

dveří se specifikací kování, zasklení a doplňků a předloží jej stavebníkovi a 

technickému dozoru stavby k odsouhlasení. 

Osazení nových oken bude provedeno do líce stávajícího zdiva. Proto pro zachování okenních 

rozměrů, bude nutné odsekat venkovní špalety. Způsob ukotvení otvorové výplně určí 

dodavatel nových oken a dveří s ohledem na materiál a stav konstrukce 

ostění, nadpraží a parapetů. Osazovací spáry budou řešeny z vnitřní strany parotěsně 

a z vnější strany paropropustně podle zvoleného okenního systému. Součástí 

výměny oken, vstupních dveří jsou související práce a dodávky spojené se začištěním 

konstrukcí a jejich kompletace (omítky, nátěry, osazení vnitřních a vnějších parapetů, prahů 

atd.). Je nutné počítat se zateplením ostění, nadpraží a 

parapetů s tloušťkou izolantu min. 40 mm. Součástí opatření výměny oken bude také 

demontáž a montáž nových vnitřních parapetů. Nové parapetní desky budou osazeny 

v místech původních parapetů, použity budou dřevotřískové desky s povrchovou 

úpravou laminováním. Laminovány musí být i viditelné boční hrany parapetních 

desek. Před objednáním je nutné parapety zaměřit. Přesah parapetu přes vnitřní líc 

parapetního zdiva bude min. 30 mm. 

 

D.1.1.1.d.3.7) Vnitřní úpravy 

V rámci realizace zateplení bude do vnitřních prostor zasahováno pouze při výměně 

výplní otvorů. Veškeré prostory sloužící k manipulaci s materiálem budou po 
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provedení prací uvedeny do původního stavu. Při výměně výplní otvorů bude 

zednicky zapraveno začištěno vnitřní ostění a nadpraží otvorů a následně bude 

provedena výmalba celé plochy stěny, u které došlo k výměně výplní.  

 

D.1.1.1.d.3.8) Klempířské práce 

Veškeré vnější parapety a prvky oplechování budou provedeny 

z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou z PVC. Vnější parapety budou 

přesahovat vnější líc zateplení min. o 30 mm. Případně je možné zvolit jiný materiál, 

pokud jej schválí pověřený zástupce objednatele a projektant. V tom případě je 

nutné zvážit změnu materiálu i u ostatních klempířských prvků. 

Oplechování střech a zdí bude provedeno nově z pozinkovaného plechu tl. 0,6 

mm s povrchovou úpravou z PVC. 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Barevný 

odstín klempířských prvků určí stavebník na základě celkového barevného řešení 

fasády budovy. 

 

D.1.1.1.d.3.9) Zámečnické výrobky 

Veškeré zámečnické prvky jsou označeny na výkresech pohledů. Schéma 

zámečnických konstrukcí nenahrazuje výrobní dokumentaci, kterou zajistí zhotovitel 

díla. 

 

D.1.1.1.d.3.10) Vytápění, otopná soustava a příprava TV 

Nedojde ke změně systému vytápění. 

V budově D dojde k napojení rekuperačních jednotek ve střeše na stávající ústřední vytápění 

v místnosti č. 129 přilehlé budovy C. 

 

D.1.1.1.d.3.11) Ostatní konstrukce a výrobky 

Veškeré narušené vnitřní plochy ostění, nadpraží a parapety vyměňovaných výplní 

budou opraveny dle hloubky narušení. Následně pak dozděny, omítnuty a 

vymalovány celé zasažené stěny. 

Vzhledem k zásahu do fasády a střechy bude nutné demontovat hromosvod, přičemž 

po provedení zateplení střechy a fasády bude namontován na fasádu dle stávajících 

platných předpisů a norem nový hromosvod, který bude do fasády kotven s ohledem 

na tloušťku navrženého zateplení. Předpokládá se osazení hromosvodu vně tepelně 

izolační souvrství (jako v současném stavu) a napojení na novou zemnící část uloženou 

v zemi. Po dokončení stavby předloží zhotovitel stavebníkovi revizi elektroinstalací 

a hromosvodu. Po dokončení zateplovacích prací objektu bude provedeno odbourání 

kabřincového obkladu anglického dvorku u kotelny a provedena nová stěrková mozaiková 

omítka totožná jako na soklu. 

 

D.1.1.1.d.3.11.a) Doplňkové hydroizolace 

 

Stávající cihelné zdivo přízemí budovy C vykazuje známky porušení vlivem vzlínající vlhkosti, 

navrhuje se proto dodatečné hydroizolační opatření v podobě chemické clony. Injektážní krém 

bude aplikován v úrovní podlahy 1NP z vnitřního povrchu zdiva. Hloubka vrtu závisí na 

tloušťce zdiva. Vrt by neměl procházet celým zdivem, ale měl by být ukončen cca 35 mm od 

vnějšího líce zdiva. Osová vzdálenost vrtů je stanovena technickými možnostmi silan-

siloxanového krém na max 120mm. Stávající vnitřní omítka bude do v=1,0m otlučena, spáry 

vyškrabány a bude aplikována skladba vnitřního povrchu:  

 



13 

 

        1) Skladba navržená na stávající vnitřní stěny sanovaných prostor s hladkou povrchovou 

úpravou - interiér přízemí v 1,0m 

· Antisanitrační přednástřik    

Bezbarvá, tekutá nástřiková hmota bez přítomnosti rozpouštědel, způsobující hydrofobizaci 

podkladu pokřemeněním na 

bázi vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité, s nízkým obsahem alkálií. 

viz 1.a) 

   · Kotvící vrstva provedená sanační tepelně izolační hydrofilní omítkou cementovou s 

obsahem lehčeného granulátu 

Reakce na oheň Třída A1 - nehořlavý materiál 

Součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,07(W/mK) 

Pevnost v tlaku 1,5 (N/mm2) 

Pevnost v ohybu 0,4 (N/mm2) 

Objemová hmotnost v suchém stavu 530(kg/m3) 

Objemová hmotnost čerstvé malty 1000 (kg/m3) 

Přídržnost >0,05 (N/mm2) 

 Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě ≥ 50 % obj. 

Součinitel propustnosti vodní páry μ ≤ 5 

Součinitel absorpce vody 1,5 (kg/m2min05) – nehydrofobizovaná 

Doba zpracování 60 (min) 

Pórovitost zatvrdlé malty 60-74% obj. 

Hloubka průniku (penetrace) vody >5 (mm) 

Schopnost zadržovat vodu >90 % 

· Silikátová hydroizolační stěrka s krystalizujícími účinky - do výše minimálně 10 cm nad 

úroveň injektážních vrtů 

· Jádrová vrstva provedená sanační tepelně izolační hydrofilní omítkou cementovou  

 s obsahem lehčeného granulátu vyztužené skelnou tkaninou s většími oky (10 x 10 mm) 

v tl. min. 25 mm 

Reakce na oheň Třída A1 - nehořlavý materiál 

Součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,07(W/mK) 

Pevnost v tlaku 1,5 (N/mm2) 

Pevnost v ohybu 0,4 (N/mm2) 

Objemová hmotnost v suchém stavu 530(kg/m3) 

Objemová hmotnost čerstvé malty 1000 (kg/m3) 

Přídržnost >0,05 (N/mm2) 

 Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě ≥ 50 % obj. 

Součinitel propustnosti vodní páry μ ≤ 5 

Součinitel absorpce vody 1,5 (kg/m2min05) – nehydrofobizovaná 

Doba zpracování 60 (min) 

Pórovitost zatvrdlé malty 60-74% obj. 

Hloubka průniku (penetrace) vody >5 (mm) 

Schopnost zadržovat vodu >90 % 

· Vápenný štuk vnitřní cca 2 mm 

· Vysoce prodyšná silikátová barva vnitřní Sd<0,1 m  

 

Blíže viz. výkres č. D.1.1.b.13. 
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Veškeré rozměry a projekční předpoklady uvedené v dokumentaci je nutné ověřit na 

stavbě a v případě zjištění odchylky je nutné kontaktovat technický dozor stavebníka 

a projektanta. Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním 

způsobem, je však nutné ctít energetický audit, dokumentaci předkládanou k žádosti 

o dotaci a obecně i technický obsah a řešení návrhu původního. Nové alternativní 

řešení musí schválit technický dozor stavebníka a projektant. 

 

D.1.1.1.d.3.12) Elektroinstalace 

Na stávajícím objektu domova mládeže bude provedeno: 

1. zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce 

Předmětem projektu elektroinstalace je určit potřebný rozsah a navrhnout odborné 

elektroinstalační práce vynucené stavebními pracemi tak, aby bylo možno po dokončení objekt 

provozovat s platnou revizí elektroinstalace v souladu s právními předpisy. 

Je nutné namontovat hromosvod nový, tento však již musí být proveden dle nyní platné ČSN 

EN 62 305. Oproti staré normě dochází ke zvětšení počtu svodů. 

 

D.1.1.1.d.4) Požadavky na dodatečné průzkumy 

Pro předepsané práce je možné použít pouze materiály a výrobky jejichž výrobce to 

výslovně pro daný použitý ETICS umožňuje. Je možné použít pouze ucelený systém 

a ne jejich části. Je nutné dbát montážních návodů předepsaných výrobcem 

kontaktního zateplovacího systému. 

V rámci provádění stavby doporučuji provést za účasti stavebního dozoru tyto 

průzkumy a zkoušky: 

 

Zkouška únosnosti mechanického kotvení zateplovacího systému. 

 

D.1.1.1.e) tepelně technické vlastnosti stavební konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou uvedeny 

v příloze: Průkaz energetické náročnosti budov. 

   

D.1.1.1.f.  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

     hydrogeologického průzkumu 

 

Základové poměry nebyly zjišťovány, do základových konstrukcí se nebude zasahovat. 

 

- zemní práce Výkopové práce budou realizovány v těsném okolí objektu A v šířce 800mm od 

líce 1NP. 

 
Před zahájením souvisejících zemních a výkopových prací budou vytýčena podzemní vedení a 

v průběhu realizace stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření jejich vlastníků. 

Stavebník je podle § 22 zákona č.20/1987 Sb., o památkové péči povinen již od doby přípravy 

stavby oznámit Archeologickému ústavu V.V.I Praha 1 Letenská 4 stavební záměr a umožnit 

mu, nebo oprávněné organizaci, provést archeologický  průzkum. 

Nevylučuje se, že na dotčeném území se mohou nacházet také jiné, neznámé podzemní 

inženýrské sítě, které je nutné respektovat a které nejsou v situaci zakresleny. Před zahájením 

zemních prací požádá investor majitele sítí o jejich vytyčení, hloubka bude ověřena kopanými 

sondami. Stávající sítě je nutné chránit před poškozením ! 

 

- základy objektu jsou stávající betonové.  
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D.1.1.1.g.  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

      vlivů 

 

Na okolí nebude mít stavba ani její užívání žádný negativní vliv.   

Na životní prostředí nebude mít stavba ani její užívání rovněž žádný negativní vliv.  

Všechny použité novodobé materiály, výrobky a prvky budou mít schválený certifikát k použití 

ve stavebnictví. 

( podrobněji viz část B – Souhrnná technická zpráva ) 

 

 

D.1.1.1.h.  Dopravní řešení.  

 

 Dostupnost lokality je zajištěna soustavou místních komunikací. 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je stávající a zůstane zachováno. 

   

Podrobněji viz bod B.4. Souhrnné technické zprávy. 

 

D.1.1.1.i.   Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

Škodlivé vlivy vnějšího prostředí se nevyskytují a ani se nepředpokládají. Proti živelným 

pohromám bude objekt pojištěn. 

 

 

D.1.1.1.j.   Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s nynějšími platnými předpisy, 

normami a požadavky na výstavbu dle platných zákonů a vyhlášek. Respektován je Zákon 

č.183/2006 Sb.( stavební zákon ) a související vyhlášky. Stavba splňuje požadavky vyhlášky 

č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č 501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území. 

 

 

 

D.1.1.1.k.  Řešení venkovních ploch, oplocení 

 

Řešení venkovních ploch a oplocení zůstane stávající.  

 

D.1.1.1.l   Plán kontrolních prohlídek 

 

V souladu s § 133 Zákona č.183/2006 Sb.,stavebního zákona, budou prováděny kontrolní 

prohlídky rozestavěné stavby. 

Při kontrolních prohlídkách bude obecně zjišťováno zejména  

a) dodržení rozhodnutí  nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby 

b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, případně použití 

stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí 

c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost nebo životní prostředí 

d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její 

okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo záznam 

o stavbě 
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e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152 

f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem 

 

Návrh plánu kontrolních prohlídek : 

1. Kontrola z předání staveniště majitelem stavby zhotoviteli stavby 

2. Kontrola bouracích prací 

3. Kontrola zabudovaných skrytých instalací 

4. Kontrola provedených prací HSV před pracemi PSV a dokončujícími 

5. Kontrola provedení prací na fasádách  

6. Závěrečná kontrola a prohlídka dokončené stavby za účasti stavebníka, hlavního 

projektanta, stavbyvedoucího, osoby vykonávající stavební dozor, případně  

autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

působí-li na staveništi. 

 

Při dokončení vypsaných částí stavby je stavebník, nebo dodavatel povinen uvědomit 

s dostatečným předstihem příslušný stavební úřad a přizvat jej ke kontrole stavby. 

 

D.1.1.1.m   Závěr.  Při realizaci mohou nastat nepředvídatelné okolnosti o kterých musí být 

projektant neprodleně vyrozuměn. Rovněž tak musí být seznámen se všemi změnami, které na 

stavbě mohou nastat, případné záměny materiálů a prvků musí být nejprve odsouhlaseny. 

Předpokládá se zvýšená spolupráce s dodavatelem stavby v rámci technické pomoci a 

autorského dozoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hořicích v P., 04/2016                        Vypracoval : Ing. Milan Pour 
 


