

## 1. Identifikační údaje

### 1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov a.s.“
Místo stavby:	budova kuchyňského provozu v areálu ON Trutnov a.s. st.p.č. 4892, k.ú. Trutnov
Předmět projektové dokumentace:	nahrazení výtahu v budově kuchyňského provozu vertikální plošinou
Obecní úřad:	Trutnov
Stavební úřad:	Trutnov
Katastrální území:	Trutnov

### 1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
-----------	--

### 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Autor projektu:	Ing. Pavel Starý Lužická 276, 543 01 Vrchlabí IČ: 60907631 DIČ: CZ6311162231
Spolupráce na projektu:	Stavební část    Ing. Pavel Starý    ČKAIT - 0600828 Elektrotechnika    Pavel Munzar    ČKAIT - Požární řešení    Ing. Alena Hornigová    ČKAIT – 0601278 Výkaz výměr    Ing. Eva Jiříčková    ČKAIT -

## 2. Seznam vstupních podkladů, provedené průzkumy

### 2.1 Vstupní podklady

- Snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí
- Část projektové dokumentace včetně požární zprávy pro stavbu budovy kuchyňského provozu nemocnice Trutnov vypracovaná firmou STAVOPROJEKT Hradec Králové, projektový útvar Trutnov v V/1986
- Zaměření skutečného stavu výtahové šachty v budově kuchyňského provozu zpracovatelem projektové dokumentace

- Konzultace s výrobcem vertikálních plošin
- Projektová dokumentace na akci „Nahrazení výtahů vertikální plošinou v budově prádelny a v budově kuchyňského provozu ON Trutnov a.s.“ vypracovaná Ing. Pavlem Starým, Lužická 276, 543 01 Vrchlabí v 03/2016

## **2.2 Provedené průzkumy**

- Žádné průzkumy nebyly provedeny.

## **3. Údaje o území**

### **3.1 Rozsah a charakter řešeného území**

Budova kuchyňského provozu se nachází na jihozápadním okraji areálu trutnovské nemocnice. Budova je přístupná po zpevněných plochách.

### **3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů**

Území, na kterém je budova umístěna, nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

### **3.3 Údaje o odtokových poměrech**

Navrženou stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů.

### **3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací**

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s územně plánovací dokumentací města Trutnov.

### **3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím**

Pro navrženou stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí.

### **3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území**

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky na využití území města Trutnov.

### **3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky dotčených orgánů.

### **3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení**

Neřeší se.

### **3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic**

Navržená stavba není podmíněna žádnými souvisejícími investicemi.

### **3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby**

Budova kuchyňského provozu je umístěna v areálu trutnovské nemocnice na pozemku st.p.č. 4892, k.ú. Trutnov.

## **4. Údaje o stavbě**

### **4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Jedná se o změnu dokončené stavby.

### **4.2 Účel užívání stavby**

Předmětem projektové dokumentace je nahrazení stávajícího výtahu v budově kuchyňského provozu vertikální plošinou.

### **4.3 Trvalá nebo dočasná stavba**

Jedná se o trvalou stavbu.

### **4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů**

Navržená stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

### **4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby**

Při návrhu stavby byly dodrženy technické požadavky na stavby.

Současný způsob bezbariérového užívání stavby se navrženou stavbou nemění.

### **4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Projektová dokumentace stavby byla vypracována v souladu s požadavky dotčených orgánů.

### **4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení**

Neřeší se.

### **4.8 Navrhované kapacity stavby**

Stávající kapacity budovy kuchyňského provozu se navrženou stavbou nemění.

#### **4.9 Základní bilance stavby**

Základní stávající bilance budovy kuchyňského provozu se navrženou stavbou nemění.

#### **4.10 Základní předpoklady výstavby**

Předpokládaný termín zahájení stavby je v 10/2017, předpokládaný termín dokončení stavby je v 10/2018.

#### **4.11 Orientační náklady stavby**

Předpokládaný orientační náklad stavby činí 500.000,- Kč + DPH.