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a) popis inženýrského objektu, jeho funk čního  a technického řešení  

 

označení stavby: 

 
Stavba:            MODERNIZACE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ 

ŠKOLY RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, U STADIONU 1166, ZPRACOVÁNÍ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO 
DOZORU – AREÁL SOU NA JAMÁCH 

 
Místo stavby:  Rychnov nad Kněžnou 
 
Čísla parcel:  2467/4, 2467/5, 2467/6, 2462/1, 2462/11, 2467/11 
 
Katastrální území:  Rychnov nad Kněžnou [744107] 
 
Charakter stavby:  Přístavba a stavební úpravy 
 
Objednatel:  KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ 
 Pivovarské náměstí 1245 
  500 03 Hradec Králové 
 
Stupeň:                  dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
Projektant:  KANIA a.s. 
  Špálova 80/9 
  702 00  Ostrava-Přívoz 
    Zastoupena Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva 
 
     IČ    : 26817853 
  DIČ   : CZ26817853 
      tel    : 596 243 487 
  e-mail   : info@kania-ostrava.cz 
 
 Zpracovatelé projektu: 
 

Vedoucí projektu:    Ing. David Kania (Kania a.s.) 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Třaskoš (Kania a.s.), autorizovaná osoba 

ČKAIT v oboru IP00 – pozemní stavby č. 1102063 
(Kania a.s.) 

Stavební část:    Jan Zástěra (Kania a.s.) 
     Ing. Radim Lazecký (Kania a.s.) 
 
 
 

 
Areál Na Jamách se nachází na okraji města Rychnov nad Kněžnou. Řešený areál je součástí 

Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou. Stávající sjezd do 
areálu je proveden z ulice Na Jamách. 

Jedná se o stavební úpravy objektu školy včetně modernizace strojního a přístrojového 
vybavení, včetně rekonstrukce areálových zpevněných ploch, inženýrských sítí, dokončí se 
výměna oplocení areálu a stavebně se upraví objekt vrátnice, který bude sloužit jako skladový 
prostor. 
 V areálu je nově řešena účelová areálová komunikace s navazujícími chodníky ke vstupům do 
objektu pro pěší nebo zpevněnými plochami pro nájezd aut do objektů, zároveň je řešeno 
parkování pro osobní automobily zaměstnanců školy i pro návštěvníky, parkování motocyklů a kol. 
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b) požadavky na vybavení  
 

Podklady: 
• výpisy z katastru nemovitostí dotčených parcel 
• polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti 
• prohlídka místa stavby, fotodokumentace 

 
Průzkumy: 
Polohopis a výškopis 
Na řešených pozemcích bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření v říjnu 2015 
(vztaženo k síti JTSK, výšky BPV). 
 
Související objekty: 
Stavební objekty 
 SO 01  Objekt administrativy a dílen 
 SO 02  Skladový prostor 
 SO 03  Oplocení 
Inženýrské objekty 
 IO 01  Areálové zpevn ěné plochy 
 IO 02  Areálová kanalizace dešťová včetně retence 
 IO 03  Areálová kanalizace splašková 
 IO 04  Lapák tuku 
 IO 05  Areálový vodovod 
 IO 06  Přeložka areálového venkovního osvětlení 

 
 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu  
Nové zpevněné plochy budou navazovat ke stupům do objektů jak pro pěší tak pro 

automobily. Napojení na stávající zpevněnou plochu u ulice Na Jamách se provede odkopáním 
hrany stávající zpevněné plochy na hloubku konstrukční vrstvy a jejím očištěním, přičemž bude 
respektován stávající spád těchto vozovek. Je nutno dbát na plynulé směrové i výškové napojení 
na stávající komunikaci. Novou a stávající zpevněnou plochou bude oddělovat zapuštěný 
betonový obrubník do betonového lože.  

Veškeré stávající i nově navržené sítě, které budou procházet pod zpevněnými plochami je 
nutno uložit do chrániček. Řešení chrániček je součásti objektů jednotlivých sítí a jejich položení se 
provede před prováděním zpevněných ploch.  

Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru 
stavby vyskytují. 
 
 
d) vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich zneškod ňování  

Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny podélným a příčným sklonem do 
nově navržených liniových odvodňovačů (LO) a uličních vpustí (UV). Odvodnění pláně budou 
zajišťovat podpláňové trativody z flexibilní drenážní trubky PE DN 100mm s uložením do 
štěropísku tl. 100mm ve sklonu min. 0,5%, s výplní z štěrkodrti frakce 8-16. Pláň zpevněných ploch 
je navržena ve sklonu min. 3%. 

Trativody budou zaústěny do nových uličních vpustí. Trativody budou hloubeny z úrovně 
pláně a hloubka trativodů je navržena 500mm pod pláň.  
 
 
e) údaje o zpracovaných technických výpo čtech a jejich d ůsledcích pro 

navrhované řešení 
 
Výpočet počtu stání dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. 
 
N celkový počet stání 
OO základní počet odstavných stání 
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PO základní počet parkovacích stání 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace (uvažovaný stupeň automobilizace 1:2,5 => ka=1,0) 
kp součinitel redukce počtu stání (uvažovaná redukce počtu stání 1) 
 
druh objektu:   Školství: střední škola, učiliště 
účelová jednotka:  student, učeň (82 studentů/učňů) 
počet účelových jednotek na 1 stání: 10 
 
Základní počet parkovacích stání: 
PO = 82 : 10 = 8,2 
 
Celkový počet stání: 
N = OO * ka + PO * ka * kp 
N = 0 * 1,0 + 8,2 * 1,0 * 1 = 8,2 
N = 9 stání pro osobní automobily  
 
Bude zbudováno 28 stání pro osobní automobily (z toho 2 vyhrazená stání pro vozidla převažující 
osoby těžce pohybově postižené) a 4 stání pro motocykly. 
 

 
f) požadavky na postup stavebních a montážních prac í 
 
Příprava území: 
Do prací přípravy území se zahrnují práce jako demolice zpevněných ploch v obvodu staveniště 
popř. demontáž, demolice ostatních konstrukcí, sejmutí humózní vrstvy (skrývka drnu na ostatních 
pozemcích) v tl. 150 mm apod. 
Sejmutá humózní vrstva bude použita zpět pro ohumusování. Součásti přípravy území bude i 
vybourání stávajícího základů původního dřevěného objektu v areálu. 
Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby 
vyskytují. 
 
Hrubé terénní úpravy: 
Hrubé terénní úpravy budou spočívat ve stanovení výšky pláně pro nové zpevněné plochy. Zemní 
práce budou spočívat v provedení odkopávek a prokopávek a v provedení potřebných násypů pod 
zpevněné plochy, kterými se stanoví potřebná úroveň pláně. Výkop pro novou konstrukci 
zpevněné plochy bude proveden v nutném rozsahu, 
Zemní práce se budou provádět dle platných předpisů a norem, je nutno dodržet předepsané míry 
zhutnění dle ČSN 721006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Těžbu zeminy a dorovnání pláně 
nelze provádět během trvalých dešťů, které by způsobily nadměrnou vlhkost zeminy a tím její 
znehodnocení. 
 Na zemní pláni pod pochozími plochami apod pojížděnými plochami musí být dosaženo min. 
hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 45MPa (ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin, TP 170). 
Před zahájením stavby budou provedeny zkoušky, prokazující únosnost podloží. V případě, že tyto 
zkoušky nebudou splňovat požadované parametry, bude nutná výměna podloží (vybudování 
aktivní zóny) nebo jiná úprava např. vápněním. 
Při nesplnění požadovaných parametrů únosnosti, předpokládá se vybudování aktivní zóny v tl. 
500mm z velmi vhodné zeminy dle ČSN 72 1002 s mírou zhutnění dle ČSN 72 1006. Z důvodu 
zamezení mísení se stávající zeminou bude použita separační geotextilie. Do podloží násypu smí 
být použity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle klasifikace ČSN 72 1002. 
Násypy budou ze zeminy nenamrzavé, vhodné do násypu. Založení zemního tělesa bude 
provedeno v souladu s ustanovením norem ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací, ČSN 73 3050 Zemní práce. Násyp bude řádně zhutněn dle ČSN 72 1006. 
Předpokládá se výkop v zemině I.tř. těžitelnosti dle ČSN 73 3050. 
Pláň zpevněných ploch je navržena v  příčném sklonu min. 3%. Před pokládkou konstrukčních 
vrstev zpevněných ploch musí být, kromě míry zhutnění provedena kontrola modulu přetvárnosti 
z druhého zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky. Minimální hodnota modulu přetvárnosti 
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zemní pláně pod zpevněnou plochou musí být Edef,2 = 45MPa   (ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin), viz. odstavec 3.3 b). 
Vyhloubená zemina bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a použita pro zpětné 
zásypy. Přebytečné množství bude odvezeno. 
 
Zpevněné plochy: 
Zpevněná plocha bude sloužit jako komunikační trasa v areálu a napojení mimo areál. Hodnoty 
návrhových prvků byly zvoleny tak, aby zajišťovaly co nejlepší provozní podmínky na řešených 
plochách. Návrh podélných a příčných sklonů jsou v souladu s platnými normami. Při návrhu bylo 
dbáno na plynulý prostorový vzhled a vzájemný soulad směrových a výškových složek. 

Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby 
vyskytují. 
 
 
g) požadavky na provoz za řízení, údaje o materiálech, energiích, doprav ě, 

skladování  
 
Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a odolnost vozovky 
proti namrzání. K návrhu konstrukce bylo použito TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. V rámci stavby jsou navrženy tyto skladby zpevněných ploch: 
 
Konstrukce zpevn ěné plochy – živi čná konstrukce – (D1-N-2-PIII-V): 
Asfaltový beton    ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,2kg/m2   PS-E    ČSN 73 6129 
Obalové kamenivo střednězrnné  ACP 16+ 70mm  ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik    PI-E    ČSN 73 6129 
Štěrkorť (třída A)    ŠDA  150mm ČSN 73 6126 
Štěrkorť (třída B)    ŠDB  min. 150mm ČSN 73 6126 
 
Konstrukce celkem      min. 410mm  
 
Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63 ŠD  500mm ČSN 73 6126 
Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2 
 
Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení 
požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést 
výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m 
spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava. 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170). 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150mm Edef,2 > 70Mpa (ČSN 
72 1006, TP 170). 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDA 150mm Edef,2 > 100Mpa (ČSN 72 
1006, TP 170). 
 
 
Konstrukce zpevn ěné plochy – pojízdná dlažba – (D2-D-1-PII-V): 
Betonová dlažba    DL  80mm  ČSN 73 6131-1 
Ložní vrstva     L  40mm  ČSN 73 6131-1 
Štěrkorť (třída A)    ŠDA  150mm ČSN 73 6126 
Štěrkorť (třída B)    ŠDB  min. 150mm ČSN 73 6126 
 
Konstrukce celkem      min. 420mm  
 
Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63 ŠD  500mm ČSN 73 6126 
Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2 
Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení 
požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést 
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výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m 
spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava. 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170). 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150mm Edef,2 > 70Mpa (ČSN 
72 1006, TP 170). 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDA 150mm Edef,2 > 100Mpa (ČSN 72 
1006, TP 170). 
 
 
Konstrukce zpevn ěné plochy – pochozí dlažba – (D2-D-1-PII-CH): 
Betonová dlažba    DL  60mm  ČSN 73 6131-1 
Ložní vrstva     L  30mm  ČSN 73 6131-1 
Štěrkorť (třída B)    ŠDB  min. 150mm ČSN 73 6126 
 
Konstrukce celkem      min. 240mm  
 
Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63 ŠD  500mm ČSN 73 6126 
Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2 
 
Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení 
požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést 
výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m 
spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava. 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170). 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150mm Edef,2 > 70Mpa (ČSN 
72 1006, TP 170). 
 
 
Konstrukce zpevn ěné plochy – panelová plocha: 
Silniční panely      150mm 
Štěrkopískový podsyp     150mm 
 
Konstrukce celkem      min. 150mm  
 
Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63 ŠD  500mm ČSN 73 6126 
Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2 
 
V areálu se již silniční panely nacházejí, bude se jednat pouze o přesun a umístění panelů. 
 
Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení 
požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést 
výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m 
spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava. 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170). 
 
 
Konstrukce zpevn ěné plochy – zatrav ňovací tvárnice: 
Zatravňovací tvárnice    DL  80mm   
Ložní vrstva     L  40mm  ČSN 73 6131-1 
Štěrkorť (třída A)    ŠDA  150mm ČSN 73 6126 
Štěrkorť (třída B)    ŠDB  min. 150mm ČSN 73 6126 
 
Konstrukce celkem      min. 420mm  
 
Výměna podloží – např. štěrkodrť 0-63 ŠD  500mm ČSN 73 6126 
Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2 
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Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení 
požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést 
výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m 
spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava. 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170). 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150mm Edef,2 > 70Mpa (ČSN 
72 1006, TP 170). 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDA 150mm Edef,2 > 100Mpa (ČSN 72 
1006, TP 170). 
Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení 
požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést 
výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m 
spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava. 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170). 
 
Stavba bude realizována z atestovaných materiálů, předepsanými technologickými postupy. 
 
Obrubníky: 
Pojízdné plochy budou lemovány betonovými obrubníky ABO 100/15/25 do betonového lože tl. 
min. 100mm z betonu C25/30 XF2. Zpevněné plochy z živice budou navíc lemovány jednořádkem 
z kostek 10x10cm do betonového lože tl. min. 100mm z betonu C25/30 XF2. Zpevněné plochy 
z živice sousedící s budovami budou lemovány beonovou předlažbou 500/250/80mm do 
betonového lože C20/25 XF2 tl. min. 100mm. Výška obrubníku je u parkovacích stání navržena 
100mm nad zpevněnou plochou, u živičných ploch je výška 120mm nad zpevněnou plochou. 
Snížené obruby budou 20mm nad zpevněnými plochami. 
Chodníky budou lemovány chodníkovým obrubníkem ABO 500/80/250 do betonového lože tl. min. 
100mm z betonu C25/30 XF2. Chodníkové obruby budou jednostranně vyvýšené, 70mm nad 
dlážděnou plochou. 
 
Uliční vpusti a liniové odvodňovače: 
Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny podélným a příčným sklonem do uličních 
vpustí a liniových odvodňovačů. Ve vpustích budou osazeny kovové koše pro zachycení hrubých 
nečistot. Liniové odvodňovače z polymerbetonu šířky 130mm budou uloženy do betonového lože 
z betonu C25/30 XF2, tl. min. 100mm s litinovým roštěm a budou lemovány betonovou přídlažbou 
500/250/80 do betonového lože z betonu C25/30 XF2 tl. min. 100mm. Liniové odvodňovače budou 
kryty mřížkou (třída zatížení B125).  
 
Seznam uličních vpustí: 
Detailnější popis, včetně výšek zaústění, délky přípojek a sklonů je patrné z podélných profilů, 
které jsou součástí objektu IO 02 – Areálová kanalizace dešťová včetně retence. 
 
Označení 

vpusti 
Kóta m říže Zatížení  

LO 304,02 – 304,04 B 125 
UV 1 303,83 D 400 
UV 2 303,05 D 400 
UV 3 303,25 D 400 
UV 4 303,08 D 400 
UV 5 303,10 D 400 
UV 6 302,92 D 400 
UV 7 302,87 D 400 
UV 8 302,82 D 400 
UV 9 302,74 D 400 
UV10 302,90 D 400 
UV 13 303,00 D 400 
UV 14 303,16 D 400 
UV 15 303,40 D 400 
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Dopravní značení: 
U severnější zpevněné plochy pro parkování bude osazena svislá značka IP11b „Parkoviště 
s kolmým stáním“ doplněna dodatkovou tabulkou E7b „směrová šipka“. Vyhrazená parkovací stání 
pro invalidy budou označena svislou dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněnou o 
O1 symbol vozíčku. Dále toto značení bude doplněno vodorovným vyznačením symbolu vozíčku 
v každém vyhrazeném stání. Vyhrazena stání pro motocykly budou označeny nápisem 
„MOTOCYKL“ pomocí nástřiku bílou barvou. 
U jižní zpevněné plochy pro parkování bude osazena svislá značka IP11b „Parkoviště s kolmým 
stáním“ doplněna dodatkovou tabulkou E7b „směrová šipka“.  
Veškeré svislé dopravní značení bude ukotveno na čtyřbodových hliníkových patkách a bude 
provedeno v reflexní úpravě. Parkovací stání budou odděleny bílými pruhy V10f nastříkané bílou 
barvou. 
Stávající dopravní značení uchyceno na stávajícím sloupu VO bude zachováno. 
Další případná dopravní omezení uvnitř areálu a přechodné dopravní značení během výstavby si 
stanoví investor a zhotovitel dle svých požadavků a platných norem. 
 
Přístřešek na kola: 
Bude se jednat o typizovaný celopozinkovaný přístřešek, určený pro ochranu stojanů na kola a v 
nich odstavených kol před deštěm a sněhem (4800x2500, v.2290). Přístřešek bude doplněn 
pozinkovaným stojanem pro minimálně 10 kol. Konstrukce bude kotvena do betonových patek 
z betonu C20/25 XC3 500x500mm hloubky min. 800mm. 
 
Místo na kontejnery: 
Prostor pro kontejnery bude od okolí oddělen zídkou z oboustranně štípaných tvarovek Face Block 
(390x200x190mm) v přírodní barvě, vyztužena pruty betonářské výztuže vkládané do středu 
otvoru ve tvárnici a následně zabetonována jemnozrnným betonem C20/25. Celková výška zídky 
bude 1600mm a bude ukončena průběžnou zákrytovou deskou. 
Zídka bude založena na základový pás, hloubka založení bude 800mm, základ bude mít tvar 
obraceného T. Základový krček bude tloušťky 200mm a  výšky 400mm. Spodní část základu je 
navržena do výšky 400mm a šířky podle zatížení. Beton základového pasu je navržen třídy 
C20/25. Krček základového pasu navrhujeme vyztužený svislou výztuží R6/300. Svislou výztuž 
stěny z tvárnic Face Block je nutné zakotvit do základového pasu na celou výšku pásu. 
Prostor je určen pro 3ks plastového kontejneru o objemu 1100l. 
 
Informační tabule: 
Stávající informační tabule bude demontována a osazena na nové místo do pozinkovaných trnů, 
které budou zabetonovány do betonových patek z betonu C20/25 XC3 500x500mm hloubky min. 
800mm. 
 
Okapový chodník: 
Okolo rekonstruované budovy bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 
500x500x50mm do pískového lože. Sklon chodníku bude min 0,5% směrem od budovy. 
 
Zatravnění: 
Po dokončené stavebních bude okolí ohumusováno a zatravněno (tl. 100mm). Pro založení 
trávníků bude použito vhodné osivo travní směsi s výsevkem 0,03kg/m2. Nejvhodnější termín pro 
založení trávníků je od 2. poloviny dubna do 2. poloviny června a od konce srpna do konce září, 
aby trávníky mohly dostatečně zakořenit a nehrozilo jim případné vymrzání. 
Travní osivo musí být zapraveno max. 0,5cm hluboko a po výsevu musí být plochy zaválcovány. 
Při výsevu musí být osivo udržováno v promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů 
rovnoměrně rozdělena. První kosení, je vhodné provést při výšce trávníku 6-10 cm, a je nutné kosit 
na výšku 4-5 cm. Veškeré zbytky pokosené trávy musí být při prvním kosení řádně odstraněny, 
aby se předešlo případnému vyležení (vyhnití) nově založených travnatých ploch. 
 
Chráničky: 
Pro napájení čerpací šachty u retenční nádrže, bude od stávající budovy zbudována kabelová 
chránička DN100 pro napájecí kabel. Kabel není součásti tohoto objektu. 
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Stávající inženýrské sítě procházející pod zpevněnými plochami budou v rámci objektu IO01 - 
Areálové zpevněné plochy uloženy do chrániček vhodných chrániček. 
 
Výsadba: 
V severovýchodní části v zelené ploše bude provedena náhradní výsadba – 2ks vzrůstných stromů 
- třešeň. 
 
Navrhované kapacity: 
Zpevněné plochy – živičná konstrukce: 3129 m2 
Zpevněné plochy – pochozí dlažba: 217 m2 
Zpevněné plochy – pojízdná dlažba: 50m2 
Zpevněné plochy – panelová plocha: 310 m2 
Zpevněné plochy – zatravňovací tvárnice: 686m2 
Okapový chodník: 56 m2 
Ohumusování a zatravnění: 1852 m2 
 
Bilance zemních prací: 
Sejmutí drnu (15cm na ostatních pozemcích) 451 m3 
Bourání živice      536 m3 
Bourání betonových konstrukcí   192 m3 
Bourání podsypu     623 m3 
Výkop       707 m3 
Zpětný zásyp      144 m3 
Ohumusování a zatravnění    225 m3 
 
 
h) řešení komunikací a ploch z hlediska p řístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  
 
Varovné pásy pro nevidomé a slabozraké budou v chodnících vydlážděny ze speciální červené 
kontrastní dlažby s výstupky. Obruba bude snížena na 20 mm nad vozovkou. 
Nově zřizované přístupové chodníky ke stavbě budou řešeny tak, aby byla dodržena vodící linie 
pro zrakově postižené.  
Součástí parkovací plochy budou 2 stání pro osobní vozy osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Parkovací stání pro tyto vozidla budou označeny dopravním značením. Vše je v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
 
 
i) důsledky na životní prost ředí a bezpe čnost práce  
 
Požadavky na zahájení výstavby: 
Veškeré stávající i nově navržené sítě, které budou procházet pod zpevněnými plochami je nutno 
uložit do chrániček. Řešení chrániček je součásti objektů jednotlivých sítí a jejich položení se 
provede před prováděním zpevněných ploch.  
Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby 
vyskytují. 
 
Bezpečnost práce: 
Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných interních a 
celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických postupů. V zásadě 
platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006  o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na novelu zákona č. 
309/2006 Sb. s účinností od 1.1.2012 , kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
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Před započetím a v průběhu konání stavebních prací musí být zhotovitelem respektovány aktuální 
právní a ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti práce, předpisy technické, jakož i vnitřní 
organizační předpisy a stanovené pracovní postupy. Z pohledu právních předpisů se jedná 
zejména o: 
 

• Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  BOZP , a to především ustanovení §3 
– požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi  v plném rozsahu, při 
respektování požadavků vyplývajících z projektu a stanovených pro realizaci stavby 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  na BOZP na 
staveništích, a to hlavně při uspořádání staveniště (podrobněji – viz příloha  č.1 k NV), 
jeho vymezení pro výkon jednotlivých prací a činností, při dodržení všech známých 
skutečností uvedených v zápise o předání a převzetí staveniště (blíže viz § 2)  

• Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích  na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, téměř v plném rozsahu, pokud zhotovitel 
bude vykonávat práce ve výškách,  práce s použitím technických konstrukcí  a různých 
typů dočasných stavebních konstrukcí  (viz např. lešení, ohrazení, zábrany, ochranné 
konstrukce proti propadu , zřízení apod.), nebo bude-li používat žebříky , zejména při 
výstupu do výšky nad 5m, popř. musí při výstavb ě, bourání  apod. resp. musí ke zvyšování 
místa práce použít pohyblivou pracovní plošinu.  

• Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní předpis č. 
309/2006 Sb. 
 

Odpady: 
Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je Zákon č. 185/2001 Sb., na který 
navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických  
a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. 
 

Jedná se o: 
- povinnosti při nakládání s odpady 
- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů" 
- povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů 
- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 
- evidence a ohlašování odpadů 
- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní  

správy v oblasti nakládání s odpady 
 
Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat základní 
povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství: 
 
- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným  
v zákoně a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 
stanoven ve vyhlášce č.383/2001 Sb. 
- při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a 
ochranu životního prostředí  
- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci 
nebezpečných odpadů  
- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů  
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci 
- odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 
případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění 
- nakládat s nebezpečnými odpady může pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání na základě autorizace 
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Odpady vznikající během stavby  
   
Kód odpadu název odpadu kategorie 

odpadu 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo O 
120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120113 Odpady ze svařování O 
150102 Plastové obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků O 
170201 Dřevo O 
170302 Asfaltové směsi O 
170405 Železo a ocel O 
170504 Zemina a kamení O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200306 Odpad z čištění kanalizace O 
 
 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě stavby lze charakterizovat především takto: 
 

• demolice stávajících konstrukcí 
• pokládání jednotlivých vrstev zpevněných ploch 
• ohumusování  
• dokončovací práce 
• případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků) 

 

 

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy: 
 
• odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 
• odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou shromažďovány 
v prostoru stavby a odvezeny na skládku. 
• odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány oprávněným 
osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů.  
• směsné odpady, které nelze separovat budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím 
pověřené osoby  
• materiál z výkopů, vybourané hmoty i konstrukce rozebíraných vozovek budou  
dle možností recyklovány a ukládány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí). 
V opačném případě budou odvezeny na skládku. 

 

 

Ostrava, 01/2016 
Vypracoval: Ing. Radim Lazecký 

    
 
 


