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Stavba: 33139

SOUPIS PRACÍ
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Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota_neoceněný

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace stavby 

dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním 

zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně 

kopanými sondami. Přechody nutno ochránit.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Kompletní práce geotechnika na stavbě s převzetím založení mostu objektu SO 201. 

Účast geotechnika na stavbě v průběhu zakládání objektu a potvrzením a ověřením 

geotechnických parametrů dle DSP+PDPS a RDS dokumentace.

cena za IG práce, včetně projednání s TDI, AD a objednatelem, výstupy a protokoly 3 

tisk + 1xCD

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření a 

geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany vytyčovacích bodů.

3x tištěná + 1xCD

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.

3x tištěné + 1x CD  

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  0,00  0,00
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Součástí dokladové části dokumentace je rozhodnutí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ohledně povolení 

výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů, viz příloha F.24. 

Zhotovitel provede ohledání koryta vodního toku v dotčeném prostoru. V případě 

zjištění výskytu ulit zvláště chráněného velevruba tupého bude proveden záchranný 

přenos odborně způsobilým subjektem na vhodné místo do nedotčeného úseku toku 

nad místem realizace stavby. O provedení záchranného přenosu bude vedena písemná 

evidence obsahující počet odlovených jedinců a dále místo, na které došlo k 

přemístění. 

Práce související s uvedeným vyjádřením KÚ Královehradeckého kraje. Prohlídka, 

směr a zajištění živočichů s kompletním projednáním, odsouhlasením a převzetím 

pracovníky ŽP. Práce provedené způsobilými osobami dle odsouhlasení odborem ŽP. 

Kompletní zápis, popis a záznam o provedené činnosti včetně potvrzení odborem ŽP 

a TDS. 3x tisk + 1 xCD (elektronicky)

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Celkem vypracování ML dle ČSN 73 6220, 736221, 73 6222. Mostní list na objekt 

mostu ev.č. 28434-1 SO 201 včetně zadání do BMS nebo určeného systému. 

Zpracování bude předem konzultováno s budoucím správcem stavby/mostařem SS 

KHK p.o.

5x tisk + 1xCD.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

PROVIZORNÍ LÁVKA SO 182

Dokumentace včetně všech náležitostí (základní výkresy, statický výpočet, technická 

zpráva, výkresy tvaru, založení a příslušenství provizorní lávky pro pěší. V 

dokumentaci bude uveden i počet prohlídek, kontrol a plán údržby konstrukce po dobu 

použití.

3x tisk + 1x CD

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02943 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

HLAVNÍ OBJEKT SO 201 - MOST ev.č. 28434-1

Dokumentace bude vypracována dle požadavku směrnice ŘSD v aktualizovaném znění 

s plnou návazností na DSP+PDPS. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace/mostu, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, 

detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků, detaily mostu. Vypracuje 

autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby - TDS. Povodňový a havarijní plán (2x 

tiskem).

3x tisk + 1xCD

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti 

DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.

3x tisk + 1xCD

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Včetně 

odsouhlasení TDS a projednání a potvrzení katastrálním úřadem. 

12x tiskem

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace stavby

1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v tištěné 

i elektronické formě.

3x Výběr závěřečné fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě.

1x CD s kompletní fotodokumentací všech provedených prací.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  0,00  0,00

Pro SO 181,182

Pasportizace komunikace I/35, III/28434 a III/28435 včetně příslušenstí a vybavení  

před a po převedení dopravy (komunikace užívaná pro DIO, jedná se pouze o úseky 

komunikace vedení DIO ). Fotodokumentace. Obsahuje vyhodnocení a projednání s 

dotčenými orgány (posudky, kontroly, revizní zprávy) 

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD

Pro SO 201

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací, 

dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé 

pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru), vegetace. Projednání 

pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení 

akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po 

akci.

3x tištěná + 1x CD

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02953 A OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA SOUBOR  1,000  0,00  0,00
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PROVIZORNÍ LÁVKA SO 182

Kompletní Hlavní mostní prohlídka před uvedením provizorní lávky do provozu a 

průběžné a mimořádné prohlídky dle dané a dokumentace RDS dodavatele. Četnost 

prohlídek bude odsouhlasena TDS a AD.

Celkem 1.HMP a pravidelné prodhlídky v denním, týdením a měsíčním sledu dle 

požadavku dokumentace RDS - soubor celkem. Prohlídky prováděné oprávněnou 

osobou.

3x tisk + 1 CD

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 14 02953 B OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA SOUBOR  1,000  0,00  0,00

HLAVNÍ OBJEKT SO 201

Vypracování HMP v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222. Prohlídka bude 

podepsána, projednána s budoucím správcem mostu SS KHK p.o. a zadána do BMS 

nebo určeného systému. 

5x tisk + 1x CD

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 15 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, 

včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
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Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota_neoceněný

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Veškeré práce na zajištění DIO po dobu celé stavby (SO 201+SO181,182). Předpoklad 

18+6 týdnů

Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i 

pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 

staveništi.Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby 

zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.

Včetně návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a odsouhlasení s 

dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO na dobu realizace díla 

(minimálně doba stavebních prací + 6 týdnů, předpoklad 18+6 týdnů). 

Součástí je zajištění DIO pro realizaci opravy objízdné trasy (pouze rozpočtový 

objekt).

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:
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SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: 33139

SOUPIS PRACÍ
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Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota_neoceněný

Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt)

Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  240,300  0,00  0,00

Poplatek za uložení zeminy na skládku, hmotnost cca 1800kg/m3.

(35+1300)*2*0,5*0,1*1,8=240,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  145,725  0,00  0,00

Zafrézování na začátku a konci úseku, napojení a průměrné frézování trasy opravy 

navazující silnice III/28434 v uvažovaném úseku Šárovcova Lhota - Svatojanský 

Újezd v tl. 20 mm.

Část trasy ke křižovatce s III/28435:

35*4,5*0,02=3,150 [A]

Oprava silnice III/28434 od opravené části do obce Svatojanský újezd:

1300*5,1*0,02=132,600 [B]

Zafrézování na začátku a konci úseků, zafrézování vjezdů:

4,5*5*0,05+2*5,1*5*0,05+210*0,03=9,975 [C] 

Celkem: A+B+C=145,725 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  133,500  0,00  0,00

Stržení krajnic na objízdné trase, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

(35+1300)*2*0,5*0,1=133,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce  0,001

Komunikace5
 4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  20,250  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dosypání vjezdů k nemovitostem.

15*6*1,5*0,15=20,250 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  200,250  0,00  0,00

Dosypání krajnic v rámci opravy objízdné trasy

(35+1300)*2*0,5*0,15=200,250 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 6 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  16 250,000  0,00  0,00

Spojovací postřik 0,40 kg/m2 pod ACP 22+, ACL16+ a ACO 11+

Postřik pod ACP 22+:

2200=2 200,000 [A]

Postřik pod ACL 16+:

6900=6 900,000 [B]

Postřik pod ACO 11+:

7150=7 150,000 [C]

Celkem: A+B+C=16 250,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  289,110  0,00  0,00

Obrusná vrstva opravy objízdné trasy III/28434 z ACO 11+
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Část trasy ke křižovatce s III/28435, tl. 40 mm:

40*4,5=180,000 [A]

Oprava silnice III/28434 od opravené části do obce Svatojanský újezd, tl. 40 mm:

1320*5,1=6 732,000 [B]

Napojení sjezdů z asfaltu, prům tl. 60 mm:

8*1+33*1,5+6*0,5+6*1+11*1,5+18*1,5+11*1,5+7*2+20*1+30*1+20=210,500 [C]

Celkem plocha: A+B+C=7 122,500 [D]

Celkem kubatura: A*0,04+B*0,04+C*0,06=289,110 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  345,800  0,00  0,00

Ložná vrstva opravy objízdné trasy III/28434 z ACL 16+

Část trasy ke křižovatce s III/28435, průměrná tl. 50 mm, minimální tl. 40 mm:

40*4,6=184,000 [A]

Oprava silnice III/28434 od opravené části do obce Svatojanský újezd, průměrná tl. 50 mm, minimální tl. 40 mm:

1320*5,1=6 732,000 [B]

Celkem plocha: A+B=6 916,000 [C]

Celkem kubatura: C*0,05=345,800 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  151,200  0,00  0,00

Vyrovnávky krajů z ACP 22+
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Oprava silnice III/28434 od opravené části do obce Svatojanský újezd:

Plocha: 2*900*1,2=2 160,000 [A]

Celkem kubatura: A*0,07=151,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
 10 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  16 250,000  0,00  0,00

Očištění vozovky před podkládkou všech asfaltových vrstev, vč. odvozu a uložení na 

skládku vč. poplatku

2200+6900+7150=16 250,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  22,880  0,00  0,00

Poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem. Skládka řešena v režii zhotovitele.

celkem položka 11343  2,2*10,4=22,880 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2  48,000  0,00  0,00

Celkem pouze montáž provizorní lávky pro převedení pěších přes staveniště po dobu 

realizace akce. Montáž s dopravou, přepravou výstavbou pro převededení pěších. 

Konstrukce z inventáře dodavatele. Komplet založení, spodní stavba, nosná 

konstrukce, zábradlí a oplocení (znemožnění přístupu z lávky na stavbu) a kompletní 

příslušenství.

Konstrukce bude provedena dle RDS dokumentace dodavatele včetně jejího uvedení do 

provozu, převzetí, prohlídkou konstrukce.

Řešení konstrukce provizorní lávky je předměrem RDS dokumentace dodavatele s 

projednáním a odsouhlasením.

Viz PD část C.2.1, E.1, E.2

Celkový soubor objektu provizorní konstrukce pro volnou šířku 1,0m v celkové délce 2*24=48,000 [A] m.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Celkem nájemné za použití konstrukce provizorní lávky pro převedení pěších přes 

staveniště včetně jejíh údržby v provozuschopném stavu dle závěrů pravidelných 

prohlídek konstrukce. Konstrukce z inventáře dodavatele. Komplet provozování a 

údržba konstrukcí založení, spodní stavby, nosné konstrukce, zábradlí a oplocení 

(znemožnění přístupu z lávky na stavbu) a kompletní příslušenství. Zahrnuje i údržbu 

dotčených ploch po dobu provozování provizorní lávky.

Celkem nájem po celou dobu výstavby, předpoklad 18+6 týdnů

Celkový soubor objektu provizorní konstrukce pro volnou šířku 1,0m v celkové délce 

2x24=48,0m. 

Řešení konstrukce provizorní lávky je předměrem RDS dokumentace dodavatele s 

projednáním a odsouhlasením.

Viz PD část C.2.1, E.1, E.2

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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 4 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2  48,000  0,00  0,00

Celkem pouze kompletní odstranění a demontáž provizorní lávky pro převedení 

pěších přes staveniště po ukončení realizace akce . Demontáž s dopravou, přepravou 

odstraněním konstrukce pro převdedení pěších. Konstrukce z inventáře dodavatele. 

Komplet odstranění založení, spodní stavba, nosná konstrukce a kompletní 

příslušenství. Zahrnuje uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Konstrukce bude provedena a demontována dle RDS dokumentace dodavatele včetně 

jejího uvedení do provozu, převzetí, prohlídkou konstrukce po dobu užívání, 

odstranění a uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Řešení konstrukce provizorní lávky je předměrem RDS dokumentace dodavatele s 

projednáním a odsouhlasením.

Viz PD část C.2.1, E.1, E.2

Celkový soubor objektu provizorní konstrukce pro volnou šířku 1,0m v celkové délce 2*24=48,000 [A]m.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 5 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  10,400  0,00  0,00

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1., C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

odstranění provizorní komunikace pro pěší 1,0*0,2*(19,0+33,0)=10,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  10,400  0,00  0,00

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1., C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

celkem sejmutí ornice pod provizorním chodníkem a opěrami provizorní lávky 0,2*1,0*(19+33)=10,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  10,400  0,00  0,00

Uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1., C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

celkem vytěžení ornice pro zpětné uložení do původní polohy 0,2*1,0*(19+33)=10,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,800  0,00  0,00

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1., C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).
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uložení na mezideponii

celkem ornice 0,2*1,0*(19+33)=10,400 [A]

uložení na trvalou skládku

odstranění provizorní komunikace pro pěší 1,0*0,2*(19,0+33,0)=10,400 [B]

Celkem: A+B=20,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  52,000  0,00  0,00

Uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1., C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

celkem ornice po provizorním chodníku a opěrami provizorní lávky 1,0*(19+33)=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  52,000  0,00  0,00

Uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1., C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

celkem ornice po provizorním chodníku a opěrami provizorní lávky 1,0*(19+33)=52,000 [A]
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Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  52,000  0,00  0,00

Uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1., C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

celkem ornice po provizorním chodníku a opěrami provizorní lávky 1,0*(19+33)=52,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2
 12 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  78,000  0,00  0,00

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1., C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

Separace z geotextílie pod provizorním chodníkem.

 1,5*(19,0+33,0)=78,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Komunikace5
 13 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  10,400  0,00  0,00

Provizorní komunikace pro pěší

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).
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1,0*0,2*(19,0+33,0)=10,400 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
 14 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  82,500  0,00  0,00

Dočasné oplocení staveniště pro zajištění znemožnění vstupu nepovolaným osobám. 

Zřízení před stavbou a zrušení po dokončení. 

Včetně sloupků oplocení a jejich základů.

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 

rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 

materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty 

i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta 

podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné 

zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

celkem dočasné oplocení prostoru pro oddělení chodců od staveniště 1,5*(30,0+25,0)=82,500 [A]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 

zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9
 15 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  26,000  0,00  0,00
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Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace celkem 26 ks=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 16 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  26,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace celkem 26 ks=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 17 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

celkem počet značek 26 ks po celou dobu stavby (předpoklad 18+6 týdnů).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 18 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy 

E.1. a E.2.).

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace celkem 2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
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 19 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace celkem 2 ks=2,000 [A]

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

celkem počet souprav 2 ks po celou dobu stavby ( předpoklad 18+6 týdnů).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 21 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace celkem 2 =2,000 [A]ks

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace celkem 2 =2,000 [A] ks

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 23 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

celkem počet značek 2 ks po celou dobu stavby (předpoklad 18+6 týdnů)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 24 9166C2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  16,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.

celkem zajištění staveniště 2*2*4=16,000 [A]

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 25 9166C3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M  16,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.

celkem zajištění staveniště 2*2*4=16,000 [A]

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 26 9166C9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.

celkem 2*2*4,0m vodící stěny po celou dobu stavby (předpoklad 18+6 týdnů).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.

 27 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  34,000  0,00  0,00

celkem pro svislé DIO značky

celkem pro svislé DZ 34 ks =34,000 [A]

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 28 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  34,000  0,00  0,00

celkem pro svislé DIO značky

celkem pro svislé DZ 34 ks=34,000 [A]

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 29 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

celkem pro svislé DIO značky

celkem pro svislé DZ 34 ks po celou dobu stavby (předpoklad 18+6 týdnů). 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 30 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  55,000  0,00  0,00
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celkem odstranění dočasného oplocení včetně odvozu a likvidace dodavatelem (30,0+25,0)=55,000 [A]

Viz dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.1, C.1.2) a dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 31 97818 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ GEOTEXTÍLIE M2  78,000  0,00  0,00

odstranění separace z geotextílie pod provizorním chodníkem. Celkem odstranění, odvoz a likvidace dodavatelem. 1,5*(19,0+33,0)=78,000 [A]

Viz. výkresová dokumentace objektu SO 182 (přílohy C.1.2., C.1.3) a dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  768,152  0,00  0,00

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku. Skládka řešena v režii dodavatele.

celkem odpočet položka 12573 - (-1309,67)=-1 309,670 [A]

celkem položka 11332 - 194,43 m3=194,430 [B]

celkem položka 12110 - 55,45 m3=55,450 [C]

odpočet položky 18223 - (-133,44*0,2)=-26,688 [D]

celkem položka 12960 - 65,68 m3=65,680 [E]

celkem položka 13173 - 1609,43 m3=1 609,430 [F]

celkem položka 13273 - 28,77 m3=28,770 [G]

celkem položka 12673 - 150,75 m3=150,750 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=768,152 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 005,901  0,00  0,00

Poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu. Skládka v režii 

dodavatele.

Poplatky za uložení stavebních sutí a kamene

celkem položka 96613 - 2,5*36,75=91,875 [A]

celkem položka 96615 - 2,5*202,06=505,150 [B]

celkem položka 96616 - 2,6*143,76=373,776 [C]

celkem položka 97816 - 2,5*14,04=35,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 005,901 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  184,114  0,00  0,00

Poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem. Skládka v režii dodavatele.

celkem položka 11313 - 2,2*81,62=179,564 [A]

celkem položka 97817 - 0,01*2,5*182,0=4,550 [B]

Celkem: A+B=184,114 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Veškeré práce zajišťující čerpání vody z výkopu po celou dobu stavby dle požadavku 

zhotovitele stavby

Předpoklad doby trvání stavby 18+6 týdnů.
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PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  65,000  0,00  0,00

celkem odstranění křovin na předmostích 15,0+15,0+20,0+15,0=65,000 [A]

celkem odstranění křovin komplet včetně štěpkování a zlikvidování zhotovitelem. Zhotovitel ocení zpětné využití materiálu.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3), Příloh dokumentace B. a příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000  0,00  0,00

Celkem 4 ks stromů=4,000 [A]

celkem odstranění stromů komplet včetně štěpkování a odkopu pařezů.

Celkem stromy s jedním a více kmeny, vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.), Příloh dokumentace B. a příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  81,620  0,00  0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dle ZOP.

celkem vozovka na mostě a na předmostích 0,2*(90,0*4,25)+0,2*16,0*0,8*2=81,620 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.) Příloh dokumentace B. a příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  194,430  0,00  0,00

včetně naložení, odvozu  a uložení na skládku dle ZOP.

celkem odstranění konstrukce komunikace pod zpevněnými vrstvami 0,3*90*5,25+0,3*16,0*2*0,8=149,430 [A]

celkem odstranění konstrukce komunikace pod nezpevněnou komunikací 90,0*0,50*0,50*2=45,000 [B]

Celkem: A+B=194,430 [C]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.), Příloh dokumentace B. a příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  16,000  0,00  0,00

celkem dočasné převedení vody přítoku potoku potrubím v době opravy a opevnění pod mostem komplet s jednotlivými etapami postupu prací. Komplet zřízení, odstranění, 

pronájem a manipulace dle potřeby.

celkem délka 1*(8,0+4,0+4,0) m=16,000 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 10 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  80,000  0,00  0,00

celkem dočasné převedení vody hlavní vodoteče potrubím v době opravy a opevnění pod mostem komplet s jednotlivými etapami postupu prací. Komplet zřízení, odstranění, 

pronájem a manipulace dle potřeby.

celkem délka 2*(32,0+4,0+4,0) m=80,000 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  55,450  0,00  0,00
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včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem levý svah komunikace 2,0*0,2*(59,0+23,0)=32,800 [A]

celkem pravý svah komunikace 1,5*0,2*(29,5+46,0)=22,650 [B]

Celkem: A+B=55,450 [C]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 309,668  0,00  0,00

celkem pro položku - 17110 - 1076,34=1 076,340 [A]

celkem pro položku - 17411 - 206,64=206,640 [B]

celkem pro položku - 18223 - 0,2*133,44=26,688 [C]

Celkem: A+B+C=1 309,668 [D]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 13 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  150,750  0,00  0,00

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku.

celkem výkop pro napojení komunikace s rozšířením tělesa komunikace 2*1,25*0,5*(21,0+40,6+19,5+39,5)=150,750 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  65,680  0,00  0,00

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku.
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celkem v mostním otvoru 4*0,2*(41,8+40,3)=65,680 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 609,431  0,00  0,00

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

celkem výkop nad stávajícím objektem 16,84*5,4=90,936 [A]

celkem výkop opěry včetně svážnice 01 - 5,15*18,3+167,7*1,3+6,5*8,4=366,855 [B]

celkem výkop opěry včetně svážnice 02 - 7,8*18,3+145,0*1,3+6,5*7,0=376,740 [C]

celkem výkop pilotážní plošiny opěry 01 - 18,4*21,0=386,400 [D]

celkem výkop pilotážní plošiny opěry 02 - 18,5*21,0=388,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 609,431 [F]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  28,768  0,00  0,00

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku.

celkem výkop pro zajišťující prahy v toku 0,4*0,8*(31,2+6,5+32,4+9,8)=25,568 [A]

celkem výkop pro zajišťující prahy v patě opevnění kuželů 0,4*0,8*(4,5+5,5)=3,200 [B]

Celkem: A+B=28,768 [C]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 076,340  0,00  0,00
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Kompletní násyp tělesa komunikace dle ČSN 73 6133 a TKP 4 a PD DSP+PDPS

celkem násyp pilotážních plošin opěry 01 - 18,4*21,0=386,400 [A]

celkem násyp pilotážních plošin opěry 02 - 18,5*21,0=388,500 [B]

celkem zásyp před křídly (4,5+9,4+4,9+7,1)*2,4*2/3=41,440 [C]

celkem násyp komunikace 2,5*1,3*(2/3)*(20,3+40,6+39,6+19,5)=260,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 076,340 [E]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 135,640  0,00  0,00
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celkem položka 11313 - 81,62 m3=81,620 [A]

celkem položka 11332 - 194,43 m3=194,430 [B]

celkem položka 12110 - 37,80 m3=37,800 [C]

celkem položka 12960 - 32,84 m3=32,840 [D]

celkem položka 13173 - 1609,43 m3=1 609,430 [E]

celkem položka 13273 - 28,77 m3=28,770 [F]

celkem položka 12673 - 150,75 m3=150,750 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 135,640 [H]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,274  0,00  0,00

Dosypání krajnic z vhodného nakupovaného materiálu do násypu pod zpevnění 

krajnic ze štěrkodrti

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem krajnice podél komunikace vlevo 1,5*0,15*(21,0+17,2)+0,75*0,15*(17,2)=10,530 [A]

celkem krajnice podél komunikace vpravo 1,5*0,15*(17,8+21,8)+0,75*0,15*(16,3)=10,744 [B]

Celkem: A+B=21,274 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

Čas: 12:29:3722.2.2018Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota_neoceněný

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  206,641  0,00  0,00

Zásyp nenamrzavým materiálem vhodným  pro budování násypů dle ČSN 73 6244

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zásyp v místě vybourané opěry 01 pod rámovou stojkou 0,85*0,5*(4,9+7,7)*20,5=109,778 [A]

celkem zásyp v místě vybourané opěry 02 pod rámovou stojkou 0,75*0,5*(4,9+7,7)*20,5=96,863 [B]

Celkem: A+B=206,641 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17750 a ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  24,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem dočasné převedení vody potrubím v době demolice a stavby mostu a opevnění pod mostem komplet s jednotlivými etapami postupu prací. Komplet zřízení, odstranění, 

pronájem a manipulace dle potřeby.

celkem 1,0*1,5*(8,0+8,0)=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  431,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem pláň vozovky 217,0+214,0=431,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  133,440  0,00  0,00

Zhotovitel ocení zpětné použití vytěžené ornice.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem ohumusování násypu tělesa komunikace 1,2*(19,5+41,8+32,8+17,1)=133,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  133,440  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zatravnění tělesa komunikace  1,2*(19,5+41,8+32,8+17,1)=133,440 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  133,440  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zatravnění tělesa komunikace  1,2*(19,5+41,8+32,8+17,1)=133,440 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 26 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  2,000  0,00  0,00

Náhradní výsadba. Vč. zajišťující konstrukce a ochrany proti zvěři.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem výsadba 2 ks Bříza bělokorá=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001
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Základy2
 27 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  48,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem odovdnění za rubem opěr a křídel včetně obetonování drenážním betonem

celkem trativody 12,0+12,5+12,0+11,5=48,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 28 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,056  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem odvodňovací proužek podél říms 0,5*2*0,035*24,8+0,5*0,5*0,02*5*2+0,035*0,15*2*13,16=1,056 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 29 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  54,976  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně hluchého vrtání (kubatura hluchého vrtání není započtena ve vypočtené kubatuře betonu) a včetně zřízení dočasných šablon pilot z betonu C8/10-X0. Tyto práce jsou 

započteny do kubatury této položky dle třídníku OTSKP.

Beton pilot C30/37-XA1 - přesná kubatura pilot dle výkresové dokumentace

celkem 3,1415*0,5*0,5*5,0*2*7=54,976 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 30 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T  9,622  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 0,175*54,98=9,622 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 31 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M  49,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Celkem vrty pro piloty dle PDPS daného průměru a TeP a TePŘ dodavatele. Do těchto prací dodavatel zahrne hluché vrtání nad rámec tohoto vrtání dle PD a požadavku 

dodavatele.

celkem pro obě opěry - 7*2*3,5=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 32 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M  21,000  0,00  0,00
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Celkem vrty pro piloty dle PDPS daného průměru a TeP a TePŘ dodavatele. Do těchto prací dodavatel zahrne hluché vrtání nad rámec tohoto vrtání dle PD a požadavku 

dodavatele.

celkem pro obě opěry - 7*2*1,5=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 33 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  357,440  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletní protierozní svahů georohoží s jejím nakotvením dle TP a TeP dodavatele

celkem zatravnění tělesa komunikace 1,2*(19,5+41,8+32,8+17,1)=133,440 [A]

ochrana dna koryta separační geotextílií - 3,5*31,0=108,500 [B]

celkem za opěrami a mezi křídly opěry 01 - 10,5*5,5=57,750 [C]

celkem za opěrami a mezi křídly opěry 02 - 10,5*5,5=57,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=357,440 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  115,500  0,00  0,00
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie

celkem za opěrami a mezi křídly opěry 01 - 10,5*5,5=57,750 [A]

celkem za opěrami a mezi křídly opěry 02 - 10,5*5,5=57,750 [B]

Celkem: A+B=115,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Svislé konstrukce3
 35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  372,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem dle souboru detailu 6,0*(31,0+31,0)=372,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  15,548  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

beton říms C30/37-XF4,XD3

celkem železobetonové římsy z betonu C30/37-XF4,XD3

celkem pravostranná římsa (0,2*0,55*29,9+0,25*0,6*29,9)=7,774 [A]

celkem levostranná římsa (0,2*0,55*29,9+0,25*0,6*29,9)=7,774 [B]

Celkem: A+B=15,548 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  2,333  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 0,15*15,55=2,333 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  96,802  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

konstrukce křídel ze železobetonu - beton C30/37-XF3,XD1

celkem opěry a křídla mostu - opěry 01 (1,5*19,3*1,37+0,5*0,55*1,52*2,7+0,55*5,125*2,7)=48,401 [A]

celkem opěry a křídla mostu - opěry 02 (1,5*19,3*1,37+0,5*0,55*1,52*2,7+0,55*5,125*2,7)=48,401 [B]

Celkem: A+B=96,802 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  16,940  0,00  0,00
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem výztuž opěr a křídel 0,175*96,8=16,940 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 40 420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  5,292  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

beton prahů - C25/30-XF1 - celkem 2*(0,5*(0,3+0,6))*0,35*16,8=5,292 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  101,661  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem spřažená deska s rámovými kouty a zmonolitněním. - beton C30/37-XF2,XD1

celkem spřažená deska - 0,24*16,0*6,6=25,344 [A]

celkem rámové rohy - 2*1,32*4,38*6,6=76,317 [B]

Celkem: A+B=101,661 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  22,365  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem výztuž nosné konstrukce 0,22*101,66=22,365 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 43 424127 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C50/60 (B60) M3  36,735  0,00  0,00
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem prefabrikované nosníky (výroba, VDS, montážní dokumentace, doprava, montáž a osazení na opěry dle PD)

celkem nosníky  -   5*(0,4*14,7+0,1*2*0,45*16,3)=36,735 [B]

Položka zahrnuje i kompletní montáž nosníků včetně mobilního jeřábu, nebo jeřábů, přípravy pilotážní plošiny nebo plošin (kompletní práce nutné pro osazení mobilních 

jeřábů). Po osazení nosníků do dané polohy kompletní odstranění plošiny nebo plošin pro jeřáby s uvedením prostoru do původního stavu. Zde do této položky je nutné zahrnout 

případné zhoršené podmínky pro osazení nosníků na staveništi. (minimalizace záboru do sousedních pozemků, výstavby a odstranění plošin pro jeřábovací práce, dopravu jeřábu, 

nebo jeřábů atp.)

komplet včetně uložení montážního na opěrách před betonáží a spojů (bednících desek) mezi nosníky. Komplet  beton i betonářská výztuž

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 44 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  26,832  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem beton C8/10-XO

pod rubovou drenáž 0,5*0,9*(16,1+16,1)+0,6*0,15*(2,3+2,3)=14,904 [A]

celkem podkladní beton pod opěry mostu 0,15*(2,25*16,4+2,25*16,4)+1,30*0,15*2*2,2=11,928 [B]

Celkem: A+B=26,832 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  38,645  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem podkladní beton pod dlažby opevnění a úprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem 0,1-0,15m z betonu C16/20nXF1 nebo C20/25nXF3 s vyspárováním 

z malty M25 XF4 

celkem beton pod opevněním ve vodním toku (0,15)*1,2*(70,7+68,3)=25,020 [A]

celkem beton pod rampová napojení říms (0,15*(2,5*1,0*4))=1,500 [B]

celkem výplňový beton před opěrami C20/25nXF3

celkem 1,25*0,25*2*19,4=12,125 [C]

Celkem: A+B+C=38,645 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  43,065  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem přechodové klíny opěr 2*(0,45*5,5*8,7)=43,065 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 47 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3  0,424  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

podlití nosníků (montážní) - celkem 5*2*0,5*0,5*0,02=0,050 [A]

celkem okraj n.k. pod okrajem izolace 0,05*0,125*(29,9*2)=0,374 [B]

Celkem: A+B=0,424 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 48 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  44,380  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem za opěrou 01 - (0,6*1,7*(16,08+0,55+5,125))=22,190 [A]

celkem za opěrou 02 - (0,6*1,7*(16,08+0,55+5,125))=22,190 [B]

Celkem: A+B=44,380 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 49 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  435,580  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zásyp opěry 01 a křídel - 11,5*5,5+5,75*5,0+5,75*2,5*2=120,750 [A]

celkem zásyp opěry 02 a křídel - 11,5*5,5+5,75*5,0+5,75*2,5*2=120,750 [B]

celkem zásyp svážnice 12,13*5,5*2+0,5*(0+12,13*2,5)*2*2=194,080 [C]

Celkem: A+B+C=435,580 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku těženého kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 50 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  28,768  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem beton 25/30nXF3

celkem výkop pro zajišťující prahy v toku 0,4*0,8*(31,2+6,5+32,4+9,8)=25,568 [A]

celkem výkop pro zajišťující prahy v patě opevnění kuželů 0,4*0,8*(4,5+5,5)=3,200 [B]

Celkem: A+B=28,768 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 51 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  28,200  0,00  0,00
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem rovnanina tl 0,4 m, kameny hmotnosti nad 30 kg, s urovnáním líce.

celkem 1,0*0,4*(36,5+34,0)=28,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 52 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  42,720  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Položka nezahrnuje lože pod dlažbu, ta je zahrnuta v samostatné položce. Položka zahrnuje pouze tloušťku dlažby.

celkem kámen opevněním ve vodním toku (0,25)*1,2*(70,7+68,3)=41,700 [A]

celkem kámen rampová napojení říms (0,25*(1,7*0,6*4))=1,020 [B]

Celkem: A+B=42,720 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 53 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  127,956  0,00  0,00

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti. Spodní vrstva vozovky a rampové napojení říms 

min. kvality ŠDb, vrchní vrstva vozovky kvality ŠDa
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem konstrukce vozovky dle PD

celkem pod rapová napojení ŠDb 4*0,25*2,5*1,5=3,750 [A]

celkem spodní podkladní vrstva ŠDb 0,15*7,6*(33,0+32,2)=74,328 [B]

celkem vrchní podkladní vrstva ŠDa 0,15*5,1*(33,0+32,2)=49,878 [C]

Celkem: A+B+C=127,956 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 54 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  21,274  0,00  0,00

Alternativně lze využít asf. vyfrézovaný materiál.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zpevnění krajnic 0,15*(1,5*(21,0+17,2+17,8+21,8)+0,75*(17,2+16,3))=21,274 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 55 572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  299,920  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem na podkladní vrstvě z ACP16+ - 4,6*(33,0+32,2)=299,920 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 56 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  405,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

ACO 11

celkem obrusná vrstva 4,5*90,0=405,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  21,679  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 0,07*4,75*(33,0+32,2)=21,679 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2  34,900  0,00  0,00

Odvodňovací žlábek

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 0,5*(34,9+34,9)=34,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  111,600  0,00  0,00

Ochrana izolace
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem ochrana izolace 4,5*24,8=111,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  1,960  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem nátok do skluzu 4*(0,5*(0,8+0,6)*0,7)=1,960 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
 61 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  146,616  0,00  0,00
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem spodní stavba opěry 01 - 3,2*16,1+0,55*3,5+5,125*3,5+3,5*0,55=73,308 [A]

celkem spodní stavba opěry 02 - 3,2*16,1+0,55*3,5+5,125*3,5+3,5*0,55=73,308 [B]

Celkem: A+B=146,616 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 62 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  175,905  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem nosná konstrukce (0,25+0,25+24,8)*6,6+0,75*2*(1,5*0,5+5,2)=175,905 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
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 63 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  44,850  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem ochrana izolace na nosné konstrukci a křídlech - 2*(0,75*29,9)=44,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 64 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  146,616  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem ochrana na rubu opěr dle PD a dané skladby.

celkem spodní stavba opěry 01 - 3,2*16,1+0,55*3,5+5,125*3,5+3,5*0,55=73,308 [A]

celkem spodní stavba opěry 02 - 3,2*16,1+0,55*3,5+5,125*3,5+3,5*0,55=73,308 [B]

Celkem: A+B=146,616 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 65 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  26,186  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

dle TKP 31.

okraj nosné konstrukce a křídel 2*((0,37+0,15)*16,0+0,37*(4,9+8,0))=26,186 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 66 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  98,670  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

dle TKP 31.

celkem povrch říms 2*(0,25+0,6+0,8)*29,9=98,670 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 67 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  17,940  0,00  0,00
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

dle TKP 31.

celkem povrch říms 2*(0,15+0,15)*29,9=17,940 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8
 68 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  4,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

dle TKP 31.celkem 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 69 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  28,800  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odkoupení zhotovitelem dle ZOP za cenu šrotu, zhotovitel ocení zpětné využití materiálu.

celkem ocelové zábradlí na stávajícím mostě 3,7+3,5+3,5+3,1+3,9+3,4+7,7=28,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 70 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  82,400  0,00  0,00

Ocelové svodidlo se zádržností H1 na předmostích s dlouhým náběhem.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem komplet 18*4,0+2*0,6+18*4,0+2*0,6-32,0-32,0=82,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 71 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  64,000  0,00  0,00

Zábradelní svodidla na mostech.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem komplet dodávka všech dílů včetně výplní dle PD, kotvení, podlití atp s montáží

celkem komplet 32,0+32,0=64,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  16,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem na svodnicích svodidla (bílá/oranžová) a zábradelního svodidla (modrá) - 2*8=16,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 73 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  0,00  0,00

Evidenční č. mostu vč. sloupku a upevnění.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 2x1 evidenční číslo mostu =2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 74 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odstranění dodavatelem a odvozu včetně sloupku a patky.

2x B13, 2xE5, 1xIS3c, 1xIS3d, 1x IS3a, 2x IS19c, 1x IS 15a, P4, E2b před křižovatkou s III/28435

2x evidenční číslo mostu

10+2+2=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 75 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  0,00  0,00

Nové svislé dopravní značení s reflexní úpravou, vč. prefabrikované patky a sloupku.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

1xIS3c, 1xIS3d, 1x IS3a, 2x IS19c, 2x IS 15a a P4 a E2b před křižovatkou s III/28435

7+2=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 76 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  55,700  0,00  0,00
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem obrubník z betonu C30/37-XF4,XD3 do podkladního betonu C16/30nXF1

celkem rampová napojení 4*(0,8+2,5+0,6+0,6)=18,000 [A]

celkem podél skluzů 1,2*(1,5+1,5+1,2+1,2)=6,480 [B]

celkem orámování dlažby a opevnění (1,2*2,2+1,2*1,3+3,8+1,2*2,8+2,3+1,2*1,4+1,2*1,0+3,8+9,2+1,2*1,4)=31,220 [C]

Celkem: A+B+C=55,700 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 77 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  10,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem obrubník z betonu C30/37-XF4,XD3 do podkladního betonu C16/20nXF1

celkem rampová napojení 4*(2,5)=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 78 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  212,100  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem napojení vozovky 4,0+4,1=8,100 [A]

dilatace vozovky 4*16,0=64,000 [B]

podélné spáry 35,0*2+35,0*2=140,000 [C]

Celkem: A+B+C=212,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 79 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,118  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem napojení vozovky (4,0+4,1)*0,04*0,02=0,006 [A]

podélné spáry (35,0*2+35,0*2)*0,04*0,02=0,112 [B]

Celkem: A+B=0,118 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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 80 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3  0,768  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem dil. závěry a spáry dle PD a detailů (16,0+16,0)*0,3*0,08=0,768 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

 81 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  17,400  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem žlaby z betonu C30/37-XF4,XD3 do podkladního betonu C16/30nXF1

celkem 1,2*(2,2+1,2+1,5+1,6+2+2+2+2)=17,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 82 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  4,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletnú objekty zaústění skluzů v patě svahu dle PD. Skruže s drenážní výplní kamenem.

celkem 2+2 ks =4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 83 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  2,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletní řešení odvodňovačů povrchu mostu s odvodněním celoplošné izolace dle souboru detailů

mostní odvodňovač komplet – celkem 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 84 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  12,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletní řešení odvodňovačů celoplošné izolace dle souboru detailů

odvodňovač celoplošné izolace komplet – celkem 6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
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- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 85 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  6,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletní řešení nivelačních značek dle souboru detailů a výkresu tvaru n.k.

celkem 2*2=4,000 [A] opěry a 2*1=2,000 [B] římsy 

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 86 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  36,752  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. 

C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a 

příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP

celkem poprsní zdi 0,25*2*(16,0*(0,5*(0,7+1,9)))=10,400 [A]

celkem křídla  0,25*(0,5*(1,5+2,5)*(3,3+1,5+3,6+1,8)=5,10, 5,10=5,100 [B]

předpokládané opevnění pod mostem 0,35*(1,2*(8,9+7,6+17,1+17,0))=21,252 [C]

Celkem: A+B+C=36,752 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 87 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  202,061  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem poprsní zdi 0,6*2*(16,0*(0,5*(0,7+1,9)))=24,960 [A]

celkem křídla 0,8*(0,5*(1,5+2,5)*(3,3+1,5+3,6+1,8)=16,320, 16,320=16,320 [B]

konstrukce základů (předpoklad 0,75*(2,5*1,75*24,5)*2=160,781 [C]

Celkem: A+B+C=202,061 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 88 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  143,754  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně zřízení ochranného obsypu trub pod mostem a jeho odstranění

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

konstrukce sloupků zábradlí 0,3*0,3*1,0*(5+3)=0,720 [A]

celkem odstranění říms na mostě 15,1*2*0,4*0,2=2,416 [B]

celkem odstranění říms na křídlech 0,6*0,2*(3,3+1,5+3,6+1,8)=1,224 [C]

celkem nosná konstrukce 8,8*6,5=57,200 [D]

celkem nadbetonávka nosné konstrukce 6,5*0,25*17,6=28,600 [E]

konstrukce základů (předpoklad 0,25*(2,5*1,75*24,5)*2=53,594 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=143,754 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 89 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  14,040  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem dle předpokladu průměrná tloušťka 0,1m - celkem 0,1*6,5*17,6+0,1*6,5*2*2,0=14,040 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 90 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  182,000  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem odstranění izolace na nosné konstrukci 6,5*17,6+6,5*2*2,0+2*16,0*(0,5*(0,7+1,9))=182,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 91 97818 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTÍLIE M2  108,500  0,00  0,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

odstranění separační geotextílie ze dna koryta. Celkem odstranění, odvoz a likvidace dodavatelem. 3,5*31,0=108,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


