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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka:  Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov 
nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách 

Ev. č. VVZ: Z2018-004866 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a 

§ 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

V předloženém soupisu praci chybí položky pro odstranění Tepelné izolace střechy. Prosím o její 

doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Soupis prací s výkazem výměr byl ve vazbě na žádost dodavatele doplněn o soupis prací 

spojených s odstraněním tepelné izolace střechy. Jelikož je soupis prací součástí přílohy č. 5 

zadávacích podmínek – projektové dokumentace včetně soupisu prací s výkazem výměr, 

uveřejňuje zadavatel celou tuto přílohu aktualizovanou a platnou ke dni tohoto uveřejnění. 

Příloha - Projektová dokumentace včetně soupisu prací s výkazem výměr platná ke dni 

28. 2. 2018 

 

Dotaz č. 2 

V předložených soupisech prací chybí kompletní výkaz pro strojní vybavení (dodávka a montáž nově 

dodávaných strojů, demontáž, přesun, uskladnění a zpětná montáž stávajících strojů, likvidace 

nahrazovaných strojů, atd..) 

Odpověď na dotaz č. 2 

Výkaz strojního vybavení byl v příloze č. 5 zadávacích podmínek doplněn. Dále viz odpověď 

na dotaz č. 1. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 20. 3. 2018 v 10:00 hodin 

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek. 
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Za zástupce zadavatele na základě pověření 

V Hradci Králové dne 28. 2. 2018 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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