
 

Písemná zpráva zadavatele  

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též 

jen „ZZVZ“),  

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici 

Trutnov a. s.  

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Název:              Královéhradecký kraj 

Sídlo:                Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ:                      70889546 

Zastoupený:    PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. – hejtmanem Královéhradeckého kraje 

 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek 

spočívajících v realizaci projektu Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v 

Oblastní nemocnici Trutnov a. s. 

Projekt je rozdělen do tří níže uvedených etap: 

1.ETAPA- Rekonstrukce pavilonu OLMI včetně provedení zateplení (oddělení lékařské 

mikrobiologie a imunologie) 

Jedná se o částečnou rekonstrukci pavilonu OLMI (oddělení lékařské mikrobiologie a 

imunologie) v areálu ON Trutnov. Pavilon je v areálu označen písmenem K. 

Za současného stavu je v 1.NP provoz mikrobiologie a odběrů OKB i OLMI, šatny zaměstnanců 

OLMI, provoz přípravy půd, mykobakteriologická laboratoř, provoz mytí laboratorního skla, 

sterilizace odpadů, příjem vzorků. Ve východní části podlaží se zřizuje čekárna pacientů se 

samostatným vstupem (ze severní strany) a hygienickým zázemím. Na čekárnu jsou napojeny 2 

odběrová pracoviště, ambulance OGTT (orální glukozový toleranční test) s oddělenou čekárnou a 

WC, ambulance – poradna gynekologie, které je předřazena sesterna. Z této ambulance je 

přístupné odběrové WC. 

Ve 2.NP je provoz mikrobiologie beze změn. V provozně odděleném celku jsou pracovny 

primáře, vrchní sestry, vysokoškoláků, DMZ. Dále pak laboratoře klinické mikrobiologie, 

střevních nákaz a močí, lab. vzdušných nákaz, HIV, PCR, referenční laboratoř. Podlaží je 

vybaveno komorovými chladírnami, komorovým termostatem. V podlaží jsou WC, úklidové 

komory. Laboratorní část je od pracoven a DMZ oddělena filtry. Laboratoře 1.NP s laboratořemi 

ve 2.NP jsou spojeny provozním schodištěm a výtahy. Nově budou ve 2.NP v oblasti spojovacího 

traktu se stávajícím objektem OKB zbudovány strojovna slaboproudu, ústředna EPS a sklad, z 

chodby bude přístup ke chladícím jednotkám na střeše.   
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Ve 3.NP místo současného vedení nemocnice se zřizují laboratoře klinické biochemie (OKB), 

které jsou přístupné z jižní strany existujícím schodištěm a výtahem a na západní straně 

existujícím dvouramenným schodištěm. 

Příjem vzorků biochemie je orientován k jihu – navazuje na propojovací koridory nemocnice a na 

výtah se schodištěm. S odběrovými místnostmi a s příjmem externích vzorků (v 1.N.P.) je 

biochemie propojena stolovým výtahem. 

Z příjmu je vstup do halové laboratoře biochemie. Místnost centrifug je průchozí a vložena mezi 

příjem a halovou laboratoř, na kterou dále navazuje oddělená laboratoř močí a průchozí 

laboratoře speciální a bílkovin. 

Vnitřní chodbou je halová laboratoř spojena s pracovnami manažera kvality a primáře. Odděleně 

od laboratorního provozu jsou situovány pracovny vrchní, 2 pracovny vysokoškoláků, denní 

místnost zaměstnanců a místnost služby, která je nejblíže k příjmu. Oddělení je vybaveno 

hygienickým a sociálním zázemím, sklady, místností odpadů, úklidu. Sklad tiskopisů je 

přístupný z příjmu a je průchozí do skladu laboratorního skla. Umývárna skla je přístupná ze 

skladu i z laboratorního provozu. 

Nově je na tomto podlaží zřízena strojovna vzduchotechniky (místnost OL 339) a to nástavbou v 

oblasti spojovacího traktu. 

Zateplení objektu OLMI 

Stávající fasáda objektu OLMI bude řešena kontaktním zateplením. Na objektu jsou použity 2 

hlavní barvy a to bílá a okrová. Rozsah a barevnost KZS je volena v takových odstínech a rozsahu 

aby se co nejvíce přiblížila stávající barvě fasády. Barevné vzorky budou předem předkládány 

architektovi k odsouhlasení. Součástí prací jsou přesuny (dočasné) chladících „fasádních“ 

jednotek.  

Návrh stavebních opatření vychází ze stávajícího technického stavu objektu a ze zpracovaného 

energetického auditu na tento objekt. Jedná se o kompletní zateplení objektu spočívající v 

zateplení venkovních stěn kompaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z fasádní 

minerální vlny s kolmými vlákny. Tepelnou izolaci obvodových stěn tvoří KZS z minerální vaty 

tl. 180, 140 a 120 mm a ve vybraných místech z XPS tl. 120 mm. 

Zkušební provoz proběhne v délce jednoho měsíce. 

2.ETAPA – 1.část- Demolice stávajících pavilonů B,C 

V areálu oblastní nemocnice Trutnov je určen k demolici pavilon s označením B, C (oddělení 

OKB, kožní, plicní). Objekt se nachází ve východní části areálu, naproti stávajícímu objektu D 

(interna). 

Jedná se dle poskytnuté dokumentace o objekt ze 70. let 20 století, jenž byl následně v 90. Letech 

přistavován (projektová dokumentace přístavby z roku 1983). Objekt má velmi členitý obrys 

přibližně tvaru písmene T, celkový půdorysný rozměr cca 30 x 30 m, výška nejvyšší úrovně 

střechy je cca 13 m od úrovně okolního terénu. 

Část budovy je zastřešena sedlovou střechou, nad většinou půdorysné plochy je provedena 

plochá střecha, resp. pultová střecha o malém sklonu. 

Objekt je částečně podsklepen, většinou se 2-mi nadzemními podlažími, lokálně i s 3.NP či 

podkrovní částí. 

Z hlediska technického řešení se jedná o zděný objekt pravděpodobně z keramických tvárnic a 

cihel. 

Stropní konstrukce je tvořena několika typy - z ocelových válcovaných profilů s keramickými 

deskami Hurdis, stropními panely či deskami PZD. 
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Schodiště a konstrukce spojující úrovně jsou betonové vč. nášlapů. 

Střešní plášť je pravděpodobně proveden jako plechová krytina z rovinných svitkových 

falcovaných plechů na bednění, v průběhu času pravděpodobně pro zvýšení hydroizolační 

schopnosti střechy byla na tento plech aplikována krytina z živičných pásů, v některých 

případech v několika vrstvách. 

Povrchové úpravy stěn uvnitř objektu jsou provedeny štukové omítky, v sanitárních místnostech 

a místnostech se zvýšeným požadavkem na omyvatelnost stěn jsou keramické obklady. Fasáda 

objektu je provedena jako štuková- vnější vrstva je tzv. břizolit. Výplně otvorů ve fasádě jsou 

dřevěné.   

Objekt se bude bourat postupně směrem odshora dolů po jednotlivých patrech. 

Demolice určeného objektu proběhne po jeho vyklizení, bezpečném vyhledání, odpojení a 

zaslepení přivedených inženýrských sítí (pitná voda, elektřina, sdělovací kabely, zbytky 

technologických vedení, plyn, medicinální plyny, kanalizace), odstranění zařizovacích předmětů, 

oken, dveří, trubek vodoinstalace, odpadů, vedení elektroinstalace a případných vnitřních 

samostatných nosných ocelových konstrukcí.  

Z důvodu bezpečnosti a zamezení přístupu nepovolaným osobám bude objekt opatřen 

dočasným oplocením a dočasným záborem přilehlých prostor (s vhodným pracovním odstupem, 

umožňujícím demoliční práce a pohyb nejnutnější techniky a nakládání bouraného a sneseného 

stavebního materiálu). 

V další fázi by měla být odstraněny podlahoviny s podkladními vrstvami a podhledy stropů 

(omítané či montované). 

V dalším postupu navrhujeme strhání a snesení souvrství střešního pláště. V případě 

očekávaného výskytu prvků na bázi asfaltu (krytina) je třeba s nimi nakládat jako s nebezpečným 

odpadem, tj. je nutná práce za použití ochranných pomůcek a tento vybouraný materiál ukládat 

na určenou skládku jako nebezpečný odpad. Obdobně bude jako nebezpečný odpad uložena 

(nebo dále zpracována) předpokládaná asfaltovaná lepenka pod krytinou. Následovat bude 

odbourání vrstev pod krytinou a tepelné izolace (vyskytuje-li se), pak rozebrání a snesení 

konstrukce stropů či krovů. 

Poté se rozeberou (po částech, ne svalením) větrací komíny, instalační šachty a vnitřní 

nadezdívky. V případě očekávaného výskytu prvků na bázi azbestu v instalačních jádrech, je 

třeba s  nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem, tj. je nutná práce za použití ochranných 

pomůcek a tento vybouraný materiál ukládat na určenou skládku jako nebezpečný odpad. 

Následovat bude odstranění (po částech-po jednotlivých podlažích) nosné konstrukce stropu (s 

event. dočasným podepřením), dále rozebrání a odstranění vnitřního a vnějšího zdiva 

(předpoklad převážně zdivo). 

Demolovaný materiál z daného podlaží nesmí být skládkován na stropech, je třeba jej průběžně 

ze stropů odvážet (nebo shazovat vně obrysu budovy).  

K rozrušení a rozebrání tuhých stropů bude potřeba užít minimálně ruční mechanizace, ocelové 

prvky stropů mohou být rozřezány na menší díly. Rozložení a naložení zdiva, podlahy a základů 

se předpokládá pomocí střední až těžké mechanizace (bagr, nakladač), pokud to dispozice 

bouraniště umožní. 

2.ETAPA – 2.část- Výstavba nového pavilonu OKB 

Nový pavilon bude vybudován na místě zdemolovaných objektů s ozn. B (OKB, Kožní) a C 

(Plicní) – viz projekt demolice. Pavilon bude v areálu po vybudování označen písmenem B. 
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1.NP 

Na tomto oddělení se nachází oddělení nukleární medicíny. Jsou zde dvě vyšetřovny s přístroji 

SPECT a SPECT CT. 

Radiofarmaka jsou do oddělení vnesena přes prokládací box do místnosti 118- dodávka. Zde se 

vybalí, připraví a proloží přetlakovým oknem do přípravny radiofarmak. V přípravně 

radiofarmak je navržena čistota prostředí „C“. Do místnosti se prochází přes vstupní filtr. 

Radiofarmaka jsou pak v stíněných laminárních boxech nadávkována a připravena na 

konkrétního příjemce.  Připravená radiofarmaka jsou ve stíněné injekční stříkačce proložena přes 

přetlakový box do místnosti 123-aplikace, kde jsou aplikovaná pacientovi. Ten je zaevidován a 

přijat z čekárny personálem, který má pracoviště v kartotéce. Pacient jde po aplikaci do čekárny 

aplikovaných pacientů, kde čeká na vyvolání do přidělené vyšetřovny. 

Dále se v 1.NP nachází zázemí personálu (šatny, denní místnost, kanceláře, hygienické zázemí. 

Pacient vstupuje do oddělení ze severní strany, hospitalizovaní pacienti mohou být přiváženi z 

komunikačního bloku. Z centrálního schodiště je rovněž předpokládán příchod personálu.  

K jižní straně objektu přiléhá v 1.NP strojovna Ut a rozvodny elektro, nad těmito je ve 2.NP 

situován hlavní vstup transfúzního oddělení.  

2.NP 

Na tomto podlaží se nachází hematologické a transfúzní oddělení. Oddělení je odděleno na dvě 

části – příjem a transfúze a hematologie. Na odběrovém sále je deset stanovišť pro odběry (krve 

nebo plazmy). Hematologická část oddělení je tvořena hematologickou laboratoří a 

imunohematologickou laboratoří. Vzorky jsou do těchto laboratoří přivezeny výtahem a 

prokládacím oknem předány do laboratoří.  

3.NP 

Na třetím podlaží se nachází archiv oddělení biochemie a hematologie. Archivy jsou vybaveny 

regály. Požadavek uživatele je o dodržení maximální teploty 23°C.Ve spodní části patra je 

terapeutický pokoj pro příjem infusí, vyšetřovny a zázemí pro personál (kanceláře vrchní sestry, 

primáře, DMZ a VŠ).  

Navíc se ve 3.NP nachází schodiště do technického 4.NP a rozvodna elektro. 

Zkušební provoz proběhne v délce dvou měsíců. 

3.ETAPA- Rekonstrukce objektu č.p. 84  

Jedná se o celkovou rekonstrukci objetu č.p. 84 v areálu ON Trutnov. Stávající budova je v areálu 

označena písmenem G a slouží nyní pro provoz oddělení nukleární medicíny. 

Celý objekt bude nově zadaptován pro umístění kanceláří ředitelství celé nemocnice. 

1.PP 

Zde jsou umístěny 3 kanceláře technického odboru nemocnice, dále pak předávací stanice tepla a 

rozvodna slaboproudé elektrotechniky. 

1.PP má samostatný bezbariérový vstup z venkovního prostoru, jelikož toto podlaží není 

přístupné výtahem. 

1.NP 

Zde je umístěno 6 kanceláří (personální a mzdové oddělení, operativní evidence), dále pak 

příruční sklady tiskopisů a zázemí (kuch. Linka, 2x WC). 

Stávající hlavní vstup do objektu ze SV strany nesplňuje bezbariérové parametry (příliš prudká 

rampa z mezipodesty vstupu na hlavní podestu 1.NP). Z tohoto důvodu bude realizován 
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(přistavěn) nový osobní výtah, s bezbariérovým stupem z úrovně 1.PP, který dále staví v 1.NP a 

2.NP.    

2.NP 

Zde je umístěno 5 kanceláří řídící složky nemocnice a 1 společná zasedací místnost, dále pak 

zázemí (kuch. linka, 2x WC). 

3.NP 

Jedná se de facto o nevyužívaný půdní prostor. 

Zkušební provoz proběhne v délce jednoho měsíce. 

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

45000000-7            Stavební práce  

45215100-8            Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči  

45215140-0            Výstavba nemocničních zařízení 

45321000-3             Tepelné izolace 

45443000-4             Práce na fasádách 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě:  

--------------------------- 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

Otevřené nadlimitní řízení 

 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 

----------------------------- 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení: 

Zadavatel dne 5. 2. 2018 rozhodl o vyloučení účastníka Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 

00 Praha 8, IČ: 00014915, jelikož nabídková cena účastníka byla 204 174 457,33 Kč bez DPH  a 

překročila tak maximální nabídkovou cenu a údaje, předložené účastníkem, tak nesplňují zadávací 

podmínky. 

Zadavatel dále dne 5. 2. 2018 rozhodl o vyloučení účastníka OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 

Brno, Veveří, IČ: 46342796, jelikož nabídková cena účastníka byla 229 487 140,- Kč bez DPH  a 

překročila tak maximální nabídkovou cenu a údaje, předložené účastníkem, tak nesplňují zadávací 

podmínky. 

Zadavatel dále dne 5. 2. 2018 rozhodl o vyloučení účastníka PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 

Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059, s nabídkovou cenou 164 349 136,31 Kč bez DPH, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější dle stanovených hodnotících kritérií, avšak po 

posouzení splnění podmínek účasti nesplnila zákonem a zadavatelem stanovené podmínky účasti a 

údaje nebo doklady předložené účastníkem nebyly účastníkem objasněny nebo doplněny na základě 

žádosti podle § 46 ZZVZ. 
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Rozhodnutí o vyloučení bylo každému účastníkovi doručeno do datové schránky 7. 2. 2018 a do konce 

lhůty pro podání námitek proti vyloučení žádné podány nebyly, účast v zadávacím řízení tak zanikla 

všem účastníkům a v zadávacím řízení tedy nezbývá žádný účastník. 

 

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru: 

-------------------------------  

8. Označení poddodavatele: 

             -------------------------------- 

 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu: 

Nepoužito. 

 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: 

Nepoužito. 

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: 

Nepoužito. 

 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému: 

Důvodem pro zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky je skutečnost, že účast v zadávacím 

řízení tak zanikla všem účastníkům a v zadávacím řízení tedy nezbývá žádný účastník. 

Zadavatel tedy musí zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona zrušit. 

 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků: 

Vzhledem ke skutečnosti, že ust. § 211 odst. 3) ZZVZ nabývá účinnosti vůči zadavateli ke dni 

18.10.2018, bylo použití jiných komunikačních prostředků přípustné. 

 

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů 

 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ: 

Nepoužito. 

V Hradci Králové dne 9. 3. 2018 

JUDr. Jana Blezzardová 

oddělení veřejných zakázek 

na základě pověření 
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