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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1. Název akce a objektu  
III/27932 MARVARTICE - RAKOV 

   
1.2. Katastrální území 

Markvartice u Sobotky - číslo 591801 - v km 0,000 – 0,692 
Rakov u Markvartic - číslo 691844 - v km 0,692 – 1,753 
 

 
1.3 Obec 

Markvartice 
 

1.4 Okres  
Jičín 

 
1.5 Investor 

Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ 708 89 546 
 

1.6. Správce objektu a nad řízený orgán 
 

Správce komunikace 
Správa silnic Královehradeckého kraje, p.o. 
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové – Plačice 
IČO: 709 47 996 
DIČ: CZ 709 47 996 
 

Nadřízený orgán 
Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ 708 89 546 
 

1.7. Projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 322 451 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a inženýrské 
konstrukce) 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Machek č.a. 1005802 – obor ID00-Dopravní stavby) 
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
 

Stavba řeší obnovu stávajícího krytu z asfaltového betonu v intravilánu a  penetračního 
makadamu s nátěrem v extravilánu silnice III/27932 v rámci souvislé údržby v úseku od středu obce 
Marvartice v místě křižovatky se silnicí III/2734, která dále pokračuje intravilánem a extravilánem až 
do středu obce Rakov v místě křižovatky se silnicí III/28010.  

 
Začátek úseku je na silnici III/27932 v místě křižovatky se silnicí III/28034 ve středu obce 

Markvartice. Konec úseku je v křižovatce se silnicí III/28020 ve středu obce Rakov. Celková délka 
úseku 1,753 km. 

 
ZÚ = 0,000 00 = globální staničení III/27932 km 5,973 
KÚ = 1,753 00 = globální staničení III/27932 km 7,726 

 
Zájmová oblast se nachází nejprve v intravilánu obce Markvartice do km 0,306 v délce 0,306 

km, poté pokračuje extravilánem do km 1,535 v délce 1,229 km, poté pokračuje v intravilánu obce 
Rakov do km 1,753 v délce 218,0m. 
 

Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce přibližuje kategorii S6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 
5,0 do 6,0 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena až na 7,5m. 

 
Směrové, výškové a šířkové uspořádání silnice zůstane stávající. Dojde k nadvýšení nivelety 

o 90mm v km 0,165-1,753. 
 
Obnova krytu bude provedena obnovou asfaltového betonu v km 0,000-0,165 v tl. 90mm a ve 

zbytku úseku v km 0,165-1,753 nadvýšením v tloušťce 90mm včetně případných lokálních vyrovnávek 
a sanací konstrukčních vrstev vozovky, budou obnoveny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti, obnovení 
odvodnění pročištěním příkopů, propustků a vpustí, budou obnoveny některé propustky a čela 
propustků. 

Součástí stavby jsou dopravně inženýrská opatření pro převedení veřejné dopravy po 
objízdné trase, případně linkových autobusů a místní dopravy částečně stavbou. 
 

 
3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLAD Ů VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 

V DOKUMENTACI  
 
Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů 

- Zaměření měřícím kolečkem a pasport šířek (MDS projekt s.r.o. 01/2018) 
- Diagnostika vozovky (Consultest s.o., 09/2016) 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (MDS projekt s.r.o. 01/2018) 
- Informace o pozemcích, katastrální mapa 
- Ortofotomapa a katastrální mapa (WMS podklad ČUZK) 
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci 

 
 
Podklady pro projektování  

- Zákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 
prováděcí vyhlášky (v platném znění) 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických podmínkách zabezpečujících užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
- Nařízení vlády č.163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (2008/1) 
- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa na PK 
- ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 01 3466   Výkresy pozemních komunikací 
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- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
- TP 65   Zásady pro dopravní značení na PK 
- TP 66   Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
- TP 133   Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 
- TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- ČSN ENV 206-1 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN 73 6005        Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 
 
4. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 
 

Geotechnický průzkum nebyl proveden, pouze diagnostika vozovky.   
Dle provedených odvrtů vozovky je komunikace tvořena nátěrem 15-35mm, penetračním 

makadamem 70-125mm, podkladní vrstvy tvoří štěrkodrť tloušťky 140-220mm, podloží vozovky tvoří 
kamenito písčitá zemina. 

Obnova krytu byl objednatelem PD vybrán návrh způsobu a technolobie obnovy pro návrhové 
období 10 roků.   
 
5. VZTAH PK K OSTATNÍM OBJEKT ŮM STAVBY 
 

Stavba je rozpočtově členěna na tři stavební objekty: 
- SO 001 – VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
- SO 101 – OPRAVA SILNICE III/27932  
- SO 151 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

 
6. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 
 
6.1 Návrh trasy  
 

Základní návrh trasy vychází ze stávajícího polohového a výškového uspořádání stávající 
komunikace. Nově navržená trasa je tedy co nejvíce přizpůsobena stávajícím směrovým a výškovým 
poměrům komunikace. 

Směrové, výškové a šířkové uspořádání silnice zůstane stávající. Dojde k nadvýšení nivelety 
od km 0,165 o 90mm, lokálně může být vyšší. 
 
6.2 Kategorie komunikace  
 

Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce přibližuje kategorii S6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 
5,0 do 7,5 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena. 

Navržené šířkové uspořádání komunikace je patrné ze situací a vzorových příčných řezů. 
 

6.3 Směrové řešení  
 

Osa komunikace je odvozena od stávajícího směrového vedení. Navržené směrové řešení 
komunikace je patrné z příloh situace. 

Směrové uspořádání silnice zůstane stávající. 
Sběr podkladů byl proveden měřícím kolečkem, měřením tam a zpět a vynesení proběhlo 

s pomocí podložené ortofotomapy ze serveru ČUZK. 
 
6.4 Výškové řešení 
 

Výškové vedení je odvozeno od stávajícího průběhu nivelety.  
Dojde k nadvýšení stávající nivelety od km 0,165 o 90 mm, lokálně může být i víc. 
Stavba je zaznamenána měřícím kolečkem a tudíž výšky nebyli zaznamená. 
 

6.5 Příčné uspo řádání  
 

Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce přibližuje kategorii S6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 
5,0 do 7,5 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena. 
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Navržené šířkové uspořádání komunikace je patrné ze situací a vzorových příčných řezů. 
Základní příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý s hodnotami 2,5 %. 

 
6.6 Konstrukce  
 

Obnova krytu bude provedena nadvýšením v tloušťce 90mm včetně případných lokálních 
vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky, budou obnoveny nezpevněné krajnice ze 
štěrkodrti, obnovení odvodnění pročištěním příkopů, obnovení nefunkčních propustků. 
 

Provede se očištění povrchu a určení ploch k lokálním vyrovnávkám krajů vozovky, lokální 
sanace geomříží a místa ulámaných krajů se kompletně vymění. Ve většině trasy se provede lokální 
vyrovnání vozovky asfaltovou vrstvou ACP 16+ průměrné tl. 60mm. Poté se provede pokládka 
celoplošné asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. 
Asfaltové betony budou s pojivem 50/70. V místech napojení starého a nového krytu se provede 
kompletní odfrézování nebo rozebrání asfaltového krytu v tl. 90mm šířky 2,00m. V místech napojení 
starého a nového krytu se provede řezaná spára se zalitím zálivkou. 
 
 

Konstrukce vozovky: obnova tl. 90 mm bez nadvýšení  
• Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton ACL 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí PS-E 0.4 kg/m2  ČSN 73 6129 
• Frézování průměrně tl. 90mm + očištění povrchu 

   Celkem obnova   90 mm 
   Celkem nadvýšení    0 mm 
 
 

Konstrukce vozovky: obnova tl. 90 mm s nadvýšením  
• Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton ACL 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí PS-E 0.4 kg/m2  ČSN 73 6129 
• Očištění povrchu 

   Celkem obnova   90 mm 
   Celkem nadvýšení   90 mm 
 
 

Konstrukce vozovky: v míst ě sanace geom říží 

Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton ACL 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených elastomerem s pevností 100 kN/m 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.9 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Vyrpvnávka:Asfaltový beton ACP 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.4 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Očištění povrchu 

   Celkem obnova  170 mm 
   Celkem nadvýšení  170 mm 
 
 

Konstrukce vozovky: v míst ě ulámaných kraj ů a příčných propustk ů 
• Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton ACL 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.4 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton ACP 16+ 80 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Štěrkodrť ŠDa 210 mm ČSN 73 6126 
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• Štěrkodrť ŠDa 210 mm ČSN 73 6126 
• Odkopávky ŠD a zeminy tl. 330 mm 
• Rozebrání penetračního makadamu tl. 150mm 

   Celkem obnova  590 mm 
   Celkem nadvýšení    90 mm 

 
 
Konstrukce vozovky: v míst ě ulámaných kraj ů a příčných propustk ů 
• Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton ACL 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.4 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton ACP 16+ 80 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Štěrkodrť ŠDa 210 mm ČSN 73 6126 
• Štěrkodrť ŠDa 210 mm ČSN 73 6126 
• Odkopávky ŠD a zeminy tl. 350 mm 
• Rozebrání penetračního makadamu tl. 150mm 

   Celkem obnova  590 mm 
   Celkem nadvýšení    90 mm 

 
 
Konstrukce vozovky: ve sjezdu  
• Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PS-E 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton ACL 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Štěrkodrť ŠDa 200 mm ČSN 73 6126 
• Štěrkodrť ŠDa 200 mm ČSN 73 6126 
• Odkopávky ŠD a zeminy tl. 340 mm 
• Rozebrání penetračního makadamu tl. 150mm 

   Celkem obnova  490 mm 
   Celkem nadvýšení      0 mm 
 

Budou vyměněny potřebné betonové silniční obruby (1000/150/250) a osazeny do 
betonového lože C20/25 nXF3. Chodník bude v šíři 0,5m předlážděn.  
 

Bude provedeno plynulé napojení sjezdů a účelových komunikací, nezpevněné sjezdy budou 
dosypány štěrkodrtí, zpevněné komunikace budou vyasfaltovány, dlažba předlážděna.  

Nezpevněné nyní nadvýšené krajnice šířky 0,50 m budou sejmuty a nově provedeny ze 
štěrkodrti v tl. 150 mm. 

 
Poklopy šachet, hydrantů, vpustí, záklopky, které se vyskytují v navržené trase, je nutno 

osadit do nově navržené nivelety nebo na stávající terén komunikace.  Poklopy nesmí být umísťovány 
v místě zvýšené obruby na hranici jednotlivých navržených ploch, všechny dotčené poklopy musí být 
celou plochou umístěny v jedné ploše.  
 
6.7 Zemní těleso  
 

Tvar stávajícího zemního tělesa zůstane zachován.  
 

6.8 Odvodn ění 
 

Stávající odvodnění komunikace je ve špatném stavu, příkopy jsou zarostlé, některé uliční 
vpusti jsou zaneseny a propustky v nevyhovujícím stavu (zejména čela a římsy). 

Odvodnění povrchových srážkových vod komunikace je v intravilánu řešeno příčným a 
podélným sklonem povrchu komunikace do uličních vpustí, od vpustí do dešťové kanalizace. 

Odvodnění povrchových srážkových vod komunikace je v extravilánu řešeno příčným a 
podélným sklonem povrchu komunikace do otevřených patních příkopů a na volný terén, případně 
přirozených recipientů. 

Bude provedeno pročištění příkopů, propustků a uličních vpustí. 
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Propustky:  
 
V km 0,435 00 vpravo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. Bude 

umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 10,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá čela 
se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm s vyspárováním na 
maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm (C25/30-XF2, XC2). Na 
sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 
 

V km 0,437 00 vlevo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. Bude 
umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 15,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá čela 
se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm s vyspárováním na 
maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm (C25/30-XF2, XC2). Na 
sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 
 

V km 0,608 00 vlevo a vpravo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. 
Bude umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 10,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá 
čela se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm 
s vyspárováním na maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm 
(C25/30-XF2, XC2). Na sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 

 
V km 0,657 00 bude obnoven příčný propustek. Budou odstraněny bet. trouby DN600, které 

jsou ve dvou řadách délky 12,0m. Bude umístěna trouba PP DN600 kruhové tuhosti SN8 délky 12,0m 
také ve dvou řadách, trouba ve blíže k Rakovu bude zapuštěna min. o 100mm níže.  Trouba bude 
seříznuta a šikmá čela se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 
mm s vyspárováním na maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm 
(C25/30-XF2, XC2). Na vozovce bude nová konstrukce vozovky v délce 6,0m. 

 
V km 0,713 00 vpravo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. Bude 

umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 20,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá čela 
se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm s vyspárováním na 
maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm (C25/30-XF2, XC2). Na 
sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 

 
V km 0,718 00 vlevo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. Bude 

umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 10,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá čela 
se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm s vyspárováním na 
maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm (C25/30-XF2, XC2). Na 
sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 

 
V km 0,935 00 vlevo a vpravo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. 

Bude umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 10,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá 
čela se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm 
s vyspárováním na maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm 
(C25/30-XF2, XC2). Na sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 

V km 1,091 00 vpravo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. Bude 
umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 10,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá čela 
se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm s vyspárováním na 
maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm (C25/30-XF2, XC2). Na 
sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 

 
V km 1,092 00 vlevo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. Bude 

umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 20,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá čela 
se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm s vyspárováním na 
maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm (C25/30-XF2, XC2). Na 
sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 

 
V km 1,386 00 vlevo a vpravo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. 

Bude umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 10,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá 
čela se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm 
s vyspárováním na maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm 
(C25/30-XF2, XC2). Na sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 
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V km 1,460 na příčném propustku na obou stranách (vtoku i výtoku) budou nabetonovány 

monolitické žb. římsy (C30/37-XF3, XC4) výšky 200-450mm šířky 650mm délky 7,8m. Do stávající 
betonové římsy bude provedeno navrtání a vlepení výztuže. Betonářská výztuž je B500B (10 505 ( R 
)). Na římse bude odstraněno stávající ocelové zábradlí a osazeno nové ocelové zábradlí se svislou 
výplní délky 7,3m výšky 1,1m s nakotvením sloupků přes patní desku do konstrukce římsy. Po 
stranách římsy se provede rampové napojení pomocí kamenné dlažby do betonu, toto napojení bude 
uzavřené do silničních obrub (2x2,0m+1,0m). 

Stávající kamenná křidla, která se pomalu rozsypávají, budou opevněna svahovými kužely 
vydlážděnnými ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm s vyspárováním 
na maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm (C25/30-XF2, XC2). 

Výška křídla 1,3m   šířka 0,4m délka 2,8m+2,0m rampové napojení, na vtoku i výtoku bude 
v šíři 1,0m vybudován skluz pro odtok vody od římsy.   

 
V km 1,515 00 vlevo bude obnoven podélný propustek v hospodářském sjezdu. Bude 

umístěna trouba PP DN400 kruhové tuhosti SN12 délky 10,0m.  Trouba bude seříznuta a šikmá čela 
se vydláždí ze žulové dlažby tl. 200 mm do lože z betonu C20/25-nXF3 tl. 140 mm s vyspárováním na 
maltu cementovou MC 25 do betonového zajišťujícího prahu 400/600 mm (C25/30-XF2, XC2). Na 
sjezdu bude nová konstrukce vozovky. 
 
 

Konstrukce ocelového zábradlí na propustku v km 1,460 je navržena z uzavřených profilů 
osazené na konstrukci vnějších říms. 

Zábradlí je navrženo jako zábradlí dvoumadlové výšky 1,10m se svislou výplní, kotvené ke 
konstrukci římsy ocelovými kotvami do předvrtaných otvorů. Pod konstrukcí patní desky bude 
provedeno podlití z plastbetonu v tl. min 10mm. Zábradlí je navrženo dle TP 186 a ČSN 73 6201. 

 
Celková konstrukce zábradlí je navržena z jednotlivých samostatných dílců kladečsky 

uspořádaných do požadované polohy a tvaru dle schéma ve výkresové dokumentaci. Veškeré 
zábradlí na mostě bude provedeno jako dvoumílové se svislou výplní. Konstrukce zábradlí bude 
dopracována a upřesněna v RDS a VTD dokumentaci. 

Konstrukce zábradlí je navržena dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů. 
Připevnění zábradlí do konstrukce římsy se uvažuje ocelovými kotvami ø12mm vlepenými do 

předvrtaných otvorů. Pod patní deskou bude provedeno vyrovnání povrchu z plastmalty tl. 10mm 
s těsněním z tmele. 

PKO ocelových ploch zábradelního zábradlí je navrže na dle TKP 19. 
Celková tloušťka kombinovaného povlaku je navržena dle tabulky I. a II. přílohy 19.B.P5 TKP 

19 – Část B. 
Požadavek na minimální životnost PKO je 30r ochranného povlaku ČSN EN 12944-2 30 (VV) 
Stupeň korozní agresivity podle ČSN EN 12944-1  je C4 + K8 (Speciální) 
Plán údržby (Čištění a vytí ocelové konstrukce) se uvažuje  1x ročně po zimě 
Ochranný povlak dle tabulky II. TKP se uvažuje    III A, III B . (alternativně dle 

TKP 19.B pro konstrukci zábradlí.) 
Celá plocha ocelové konstrukce zábradlí bude opatřena PKO vyjma korozivzdorné oceli na 

stupeň povrchové úpravy C4 + K8:  
• očištění povrchu a úprava povrchu Be (dle ČSN ISO 8501-1) 
• žárově zinkování ponorem – minimálni tl 70 μm ve smyslu TKP 19 100 μm 
• počet vrstev        1 
• tloušťka vrstvy NDFT pro nátěr      100 μm 
• celkový počet vrstev       4-5 
• celková tloušťka vrstvy NDFT – 70 μm min. průměrná tl. Zn 70+210 = 280 μm   
• vrchní nátěr polyuretanový (barevný odstín RAL 5010 – odstín modré) (odstín bude 
konzultován se zástupci objednatele před realizací) 
Celková tloušťka metalizace        70 (80) μm 
Celková tloušťka nátěrů         210 μm 
Celková tloušťka ochranného systému       280 μm 

Konkrétní skladba PKO, včetně barevného odstínu bude navržena a doložena dodavatelem 
dle TKP 19 – Část B a před vlastním prováděním bude nutno toto odsouhlasit objednatelem, TDI a 
projektantem. 

Spoje konstrukce zábradlí v prostoru nad dilatačními závěry mostu budou provedeny jako 
elektricky neizolované. 
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Konstrukce zábradlí je navržena pro kotvení do konstrukce železobetonového povrchu 
chodníku a římsy pomocí ocelových vlepených kotev do předvrtaných otvorů. Pevnostní a materiálové 
charakteristiky kotev budou určeny v RDS dokumentace následující: 

- Kotvy průměru M12 
- Pevnost min 8. 8. – nerezová A4 
- Min. návrhová únosnost jedné kotvy v tahu je (návrhová a charakteristická hodnota 

pevnosti v tahu)  
- Průměr předvrtaného otvoru pro kotvu je Ø18mm na min. délku 110mm (možno upravit 

dle dodávky kotev). 
Pod patní deskou bude provedeno vyrovnání povrchu z plastmalty tl. 5-15mm (v ose sloupku, 
max. 10mm) bez orámování s těsněním z tmele po obvodě patní desky. 
Konstrukce zábradlí je navržena dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů a dle TP 

186 – Zábradlí na pozemních komunikacích. 
Požadavek na ocelové konstrukce mostů, zatřídění svařovaných konstrukcí a výrobků dle TKP 

19.A – tab. 2 – řádek 1. – Zábradlí  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Popis 
konstrukce 
(Část 
konstrukce) 

Požadavky na 
jakost ČSN EN 
ISO 3834-1 
Požadavky dle 
ČSN EN ISO 
15607 

Požadavky na 
jakost svarů 
dle ČSN EN 
5817 

Specifikace 
postupu 
svařování 
(WPS) rozsah 
svarů 

Kvalifikace 
postupů 
svařování 
WPQP, rozsah 
svarů 

Pracovní 
instrukce (TP 
výroby, 
montáže, 
svařování) 

Výrobní 
skupina dle 
ČSN 73 2601 

Průkaz 
způsobilosti 
dle ČSN 73 
2601 

Dokument 
kontroly 
základního 
materiálu 
podle ČSN EN 
10204 

11.  Zábradlí Standardní 
6.2.  

B V celém 
rozsahu svarů 
dle ČSN EN 
ISO 15609 a 
ČSN EN ISO 
3834-3  

V celém 
rozsahu dle 
ČSN EN 
15614-1 (6.2) 
a ČSN EN ISO 
3834-3 

Požaduje se Ba V (výroba)  
M 
Montáž a 
opravy 

3.1. 

 
Zábradlí je navrženo na zatížení dle ČSN EN 1991-2 a posouzeno dle ČSM EN 1993-2. 
Třída provedení: 
- Třída následků     - CC1 
- Kritéria pro kategorie použitelnosti  - SC2 
- Kritéria pro výrobní kategorie  - PC1 
- Třída provedení    - EXC2 
 
Materiál zábradlí: 
- Zábradelní dílce 

o Dle ČSN 73 2601 a TKP – jako hlavní části zábradlí – výrobní skupina Ba 
o Materiál prvků konstrukce zábradlí – ocel řady S235 a S 235 JRH, S 235 J2, nebo 

lepší 
o Dokument kontroly jakosti – Typ. 3.1. 

- Svary 
o Svary se uvažují konstrukční koutové s uvedenou výškou svaru 4 mm 
o Svary jsou po obvodě uzavřené 

- Výroba 
o Úprava dílců bude provedena ve VDS dokumentaci v závislosti na realizaci PKO. 

 
 
6.9 Bourací práce  

 
Budou vyměněny betonové obrubníky. 
Budou vybourány čela a bet. trubky vybraných propustků.  

 
6.10 Zemní práce  
 

V rámci zemních prací bude provedeno prokopání příkopů (reprofilace) a budou odkopány 
nyní nadvýšené nezpevněné krajnice šířky 0,50 m v tl. 160 mm a provedeny nové ze štěrkodrti v tl. 
150 mm. 

 
6.11 Vytýčení  
 

Vytýčení v souřadném systému S-JTSK bude součástí projektové dokumentace RDS dle 
požadavků dodavatele stavby. 
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6.12 Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orient ace 
 

Stavba vyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Základní výška podsádky silniční obruby je 12,0 cm podél silnice, v místě ukončení chodníků 
snížena na +2,0 cm. 

 
6.13 Vodící bezpe čnostní za řízení 
 

V nezpevněné krajnici jsou oboustranně navrženy bílé směrové vodící sloupky (plastové na 
trnu) po vzdálenosti 50 m. 

   
6.14 Bezpečnostní za řízení 
 

Budou umístěno ocelové zábradlí výšky 1,1m na římsy propustku v km 0,657. 
 
7. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVOD NĚNÍ, 

OCHRANA PK  
 
Odvodnění komunikace je řešeno v části 6.8. 
 

8. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ 
TELEMATIKU  

 
Stávající svislé dopravní značení včetně sloupky a patky bude vyměněno dle výběru 

technického dozoru až na stavbě. Na zábradlí propustku v km 0,657 bude umístěno 4ks V4. 
 
Navržené vodorovné dopravní značení: vodící čáry V4 a V2b š. 125 mm. 

Svislé dopravní značení bude značkami (základní velikosti) do rozměru 1000mm x 1500mm 
včetně, se provedou z pozinkovaného plechu, lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu 
s plnými rohy po celém obvodu, s reflexní folií třídy 2. Spojovací materiál bude nekorodující. Nosná 
konstrukce sloupek budou v provedení z ocelově žárově zinkovaných trubek o průměru 60 mm 
s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Značky musí být osazeny svisle a kolmo k vozovce. Konkrétní délka 
musí odpovídat předepsané výšce spodního okraje značky 1,8m nad úrovní přilehlé vozovky. Pro 
kotvení sloupků do terénu budou použity demontovatelné kotevní patky, kotevní patky mohou být 
z AL-slitiny. 

Všechny svislé dopravní značky musí splnit požadavky na reflexní třídu fólie 2. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nejprve barvou v reflexní úpravě. Pro značení 
barvou bude použito materiálu typ High solid s maximálním obsahem rozpouštědel 25%. Po sjetí 
vodorovného dopravního značení dopravou, bude obnoveno z dvousložkových plastů. Vlastní 
vodorovné dopravní značení bude na celé stavbě provedeno v reflexní úpravě, z materiálů 
s dlouhodobou životností, předepsanou odolností proti opotřebení, s vysokým součinitelem tření a 
s velkou světelnou odrazivostí za sucha i za deště, jak stanoví uvedené normy a TP, zejména pak: 

ČSN EN 1436 (737010) Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení 

TP 133 II. vydání + dodatek 1 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích 
 
9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY , PŘÍPADNĚ 

ÚDRŽBY 
 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravně inženýrská opatření  - „Dočasné 
dopravní opatření“, které řeší převedení dopravy na staveništi. Rozpočtově je začleněno do SO 151. 

Dopravní opatření bude projednáno a schváleno s Policií ČR, odborem dopravy a zástupci 
investora.  

Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za 
koncem úseku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy 
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uvádějící provozní informace.“ Tzn., že bude osazena informativní cedule o charakteru stavby a 
výstražná dopravní značka s nápisem „Projíždíte stavbou“, dopravní opatření bude závislé na právě 
prováděných pracích v daném úseku. 

 
Jedná se o úplnou uzavírku úseku komunikace III/27932 od středu obce Markvartice v místě 

křižovatky se silnicí III/2734, která dále pokračuje intravilánem a extravilánem až do středu obce 
Rakov v místě křižovatky se silnicí III/28010. Tento objekt SO 151 řeší převedení automobilové 
dopravy po objízdné trase po dobu trvání stavebních prací ve dvou základních etapách: 

 
I. Etapa  - výstavba SO 101 bude probíhat v km 0,000-0,200 za plné uzávěry, tzn., že bude 

znemožněn průjezd v obci Marvartice. Bude umožněn průjezd zemědělské technicky 
v úseku extravilánu mezi obcemi Marvartice a Rakov. Hlavní objízdná trasa ve směru od 
Markvartic bude vedena na sever po silnici III/27934 až na křižovatku se silnicí III/28010, 
poté povede po silnici III/28010 jižním směrem až do obce Rakov. 

II. Etapa  - - výstavba SO 101 bude probíhat v km 0,200-1,753 za plné uzávěry, tzn., že bude 
znemožněn průjezd extravilánem mezi obcemi Markvartice a Rakov. Hlavní objízdná trasa 
ve směru od Markvartic bude vedena na sever po silnici III/27934 až na křižovatku se silnicí 
III/28010, poté povede po silnici III/28010 jižním směrem až do obce Rakov. 

 
Převedení pěších v obcích se uvažuje přes stavbu. 

 
 

Před zapo četím zemních prací je t řeba požádat správce podzemních vedení o jejich 
vytý čení.  

V rámci projek ční přípravy byly zjišt ěny tyto sít ě: 
• Elektrické vedení NN a VN nadzemní ve správě ČEZ Distribuce a.s. 
• Elektrické vedení NN poddzemní ve správě ČEZ Distribuce a.s. 
• Podzemní sdělovací vedení ve správě CETIN a.s. 
• Vodovodní řád ve správě Obec Markvartice 
• Kanalizační řád ve správě Obec Markvartice 
• Veřejné osvětlení ve správě Obec Markvartice 

 
Zastoupené sítě nejsou vzhledem k technologii obnovy výstavbou dotčeny, až na výškovou 

úpravu šoupat, hrnců a poklopů. 
 
Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 

z odpovídajících materiálů.  
Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 

ani ostatních osob. Staveniště musí být příslušným způsobem ohrazeno, zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob a přiměřeným způsobem osvětleno. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 
z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných 
materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi. 

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno provizorním dopravním značením. 
Dopravní značení musí být odsouhlaseno DI Policie ČR. Při vyjíždění budou vozidla očištěna, aby 
nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám. 

Zemní i ostatní práce prováděné v blízkosti podzemních i nadzemních inž. vedení je nutno 
řídit dle předpisů o těchto činnostech tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.  

Veškeré práce musí být prováděny s prokazatelnou znalostí pracovníků o průběhu stávajících 
i nově navrhovaných inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. 

Poklopy šachet, hydrantů, vpustí, záklopky, které se vyskytují v navržené trase, je nutno 
osadit do nově navržené nivelety nebo na stávající terén komunikace.  Poklopy nesmí být umísťovány 
v místě zvýšené obruby na hranici jednotlivých navržených ploch, všechny dotčené poklopy musí být 
celou plochou umístěny v jedné ploše.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů (vyhl. ČÚBP č. 324/1990) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, vyhl. ČÚBP 
č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, dále předpisů o ochraně životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných 
pásem podzemních vedení. Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací. 

Po dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon č. 361/2000Sb o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhlášku č. 30/2001Sb. 
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Dále bude nutno provést na staveništi provizorní dopravní opatření, která budou záviset na 
způsobu provádění akce (po dohodě s budoucím dodavatelem akce). Tato opatření budou nezbytně 
dodavatelem projednána s DI Policie ČR. Provedené výkopy (pro drenáž, atd.) je nutno zajistit 
pevným zábradlím. 

Nezbytnou podmínkou pro zahájení jakýchkoliv stavebních prací je vytyčení všech 
podzemních vedení, vyznačení jejich trasy a ověření přesné polohy kopanými sondami. 

V době výstavby je nutno zachovat přístup a příjezd na jednotlivé přilehlé parcely (po 
předchozím podání informace obyvatelům o způsobu a termínech prováděných stavebních prací). Při 
práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě s projektantem, 
s investorem stavby a s Policií ČR, DI.  

 
Podkladem pro zhotovení objektu je tato projektová dokumentace ve stupni PDPS. 
 

10. VAZBA NA P ŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  
 

Neobsazeno. 
 
 
11. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KOSNTATOVANÍ O STATICKÉM 

OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ 
 
Neobsazeno. 

 
12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  
 
           Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
      Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů 
nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem 
nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením 
odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

 
      Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, 
nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
      Odpad sm ěsný stavební anebo demoli ční odpad vznikne v pr ůběhu bourání vozovek a 
objekt ů. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce p říslušné skupiny p řípadn ě jej využít 
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umo žní) na dobudování násyp ů. 
 

           
Ve Vysokém Mýtě 02/2018        Ing. Lukáš Tobeš 
 


