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VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33179

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.Přesnou 

polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, 

sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné 

přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních 

pozemcích a objektech. 

Délka stavby 1753 m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému 

předání dokončeného díla.    

Délka stavby 1753 m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla v délce stavby tj. cca 1753 m. 3x tištěné paré + 

1x CD   

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací  a pro určení kubatur konstrukčních vrstev 

a celkových plošných a délkových výměr. Délka stavby 1753 m

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

3.6.1.10

III/27932 MARKVARTICE - RAKOV_neoceněný

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33179

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti 

PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - 

tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD

Délka stavby 1753 m. Zadavatel poskytne zhotoviteli formát *.pdf.

PEVNÁ CENA

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace stavby

- 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v 

tištěné i elektronické formě

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

Délka stavby 1753 m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 7 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL  1,000  0,00  0,00

Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením 

stavebních prací a po dokončení stavby.  

3x tiskem + 1x CD    

Délka stavby 1753 m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, 

včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.    

PEVNÁ CENA

Celkem 2=2,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33179

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 

staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární 

techniku, policie, záchranné služby. 

Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány 

a organizacemi a získání stanovení DIO.  

Délka stavby 1753 m.

PEVNÁ CENA

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33179

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 626,137  0,00  0,00

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku. Skládka bude řešena v režii 

dodavatele.

položka 11120: 1000,0*0,05=50,000 [A] m3

položka 12273:  965,043=965,043 [C]

položka 12920:  82,650=82,650 [D]

položka 12930:  911,500=911,500 [E]

položka 12980:  7,0*0,2=1,400 [F]

položka 12946:  28,0*0,1=2,800 [G]

položka 12972:  7,0*0,5=3,500 [H]

položka 12960:  20,000=20,000 [I]

položka 13173a: 384,415=384,415 [J]

položka 13173b: 97,44=97,440 [K]

položka 13273: 38,587=38,587 [L]

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 557,335 [M] m3

Celkem: M*2,2=5 626,137 [N]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  195,096  0,00  0,00

poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu. Skládka bude řešena 

v režii dodavatele.

položka 11352:  58,0*0,1=5,800 [A] m3

položka 96615:  33,600=33,600 [B]

položka 96346:  160,0*0,26 m3/m=41,600 [C]

položka 96358:  24,0*0,32 m3/m=7,680 [D]

Celkem: A+B+C+D=88,680 [E] m3

Celkem: E*2,2 =195,096 [F]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  439,534  0,00  0,00

poplatky za uložení odstraněné části asfaltové vozovky. Skládka bude řešena v režii 

dodavatele.

položka 11313:  199,788=199,788 [A]  m3

Celkem: A*2,2 =439,534 [B] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 000,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

křoviny a větve v obnovované krajnici, předpoklad 500,0*2,0=1 000,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000  0,00  0,00

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě, vč. uložení na 

skládku dodavatele

odstranění stromů, předpoklad 5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  199,788  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

příčný propustek v km 0,657 tl. 0,15m: 0,15*6,0*5,0+0,15*2*0,16*6,0=4,788 [A] m3

v místě hloubkové sanace v místě krajů, zejména v km 0,450-1,100,  předpoklad  tl. 0,15m délka 1300m š. 1,0m: 0,15*1300,0*1,0=195,000 [B] m3

Celkem: A+B=199,788 [C] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  58,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění bet. silničních obrub včetně obetonování délky 35,0+6,5+6,5+4,0+6,0=58,000 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  157,590  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

tl. 0,09 v km 0,000-0,165:

0,09*1652,0=148,680 [A] m2

 tl.  0,09 m v místech napojení na stávající , šířky 2,0m * délka napojení:

0,09*2,0*(13,0+5,5+31,0)=8,910 [B] m3

Celkem: A+B=157,590 [C] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  40,000  0,00  0,00

příčný propustek v km 0,657: 20,0=20,000 [A]

příčný propustek v km 1,460: 20,0=20,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 10 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  672,000  0,00  0,00

pro onovu 14 propustků: 14* 2 dny *24 =672,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také 

následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  49,600  0,00  0,00
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sejmutí humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

celkem 12 podélných propustků: 12*4,0*6,0=288,000 [A] m2

příčný propustek v km 0,657: 2*2*4,0*6,0=96,000 [B] m2

příčný propustek v km 1,460: 2*4,0*8,0+2*4,0*6,0=112,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=496,000 [D] m2

Celkem D*0,1=49,600 [E]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  965,043  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hospodářské sjezdy tl. 2*0,2m* plocha:

propustek v km 0,435: 2*0,2*15,0=6,000 [B]

propustek v km 0,437: 2*0,2*33,0=13,200 [C]

propustek v km 0,608: 2*0,2*(21,0+18,0)=15,600 [D]

propustek v km 0,713: 2*0,2*53,0=21,200 [E]

propustek v km 0,718: 2*0,2*18,0=7,200 [F]

propustek v km 0,935: 2*0,2*2*18,0=14,400 [G]

propustek v km 1,091: 2*0,2*18,0=7,200 [H]

propustek v km 1,092: 2*0,2*45,0=18,000 [I]

propustek v km 1,386: 2*0,2*24,0=9,600 [J]

propustek v km 1,515: 2*0,2*18,0=7,200 [K]

příčný propustek v km 0,657 tl. 2*0,21m: 2*0,21*6,0*5,0+2*0,21*0,16*6,0=13,003 [L]

v místě hloubkové sanace v místě krajů, zejména v km 0,450-1,100,  předpoklad tl. 2*0,21m, délka1300m š. 1,5m : 2*0,21*1300,0*1,5=819,000 [M] m3

rozšíření vozovky v km 1,520 tl. 2*0,21: 2*0,21*32,0 =13,440 [N] m3

Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=965,043 [O] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33179

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  49,600  0,00  0,00

vykopávky z dočasné skládky, zpětné použití  ornice 

položka 18220:  49,6=49,600 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 14 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3  8,000  0,00  0,00

rozebrání zemní hrázky

příčný propustek v km 0,657: 4,0=4,000 [A] m3

příčný propustek v km 1,460: 4,0=4,000 [B] m3

Celkem: A+B=8,000 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

3.6.1.10

III/27932 MARKVARTICE - RAKOV_neoceněný

OPRAVA SILNICE III/27932

OPRAVA SILNICE III/27932

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  23 021,800  0,00  0,00

čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky: 

plocha obnova tl. 90 mm: 2*((1652,0+8314,0)) =19 932,000 [A]

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(1652,0+8314,0)=2 989,800 [B]

v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad: 100,0=100,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=23 021,800 [D] m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  82,650  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněných krajnic  tl. 0,05 m * š. 0,5m * délky: 0,05*0,5*2*1653,0=82,650 [A]  m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  911,500  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněné příkopy délky dle A.3. SITUACE

0,3 m3/m * délka: 0,3*(1040,0+1210,0+70,0+230,0)=765,000 [A]  m3

0,5 m3/m * délka: 0,5*(293,0)=146,500 [B]  m3

Celkem: A+B=911,500 [C] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  20,000  0,00  0,00

pročištění koryta potoka 0,5m3/3:

propustek v km 0,657: 2*10,0*0,5=10,000 [A] m3

propustek v km 1,460: 2*10,0*0,5=10,000 [B] m3

Celkem: A+B=20,000 [C] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  7,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

čištění  vpustí: 7,0=7,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 20 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  28,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pročištění propustků  8,0+10,0+10,0=28,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 21 129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M  7,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků 7,0=7,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 22 13173 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  384,415  0,00  0,00

obnova podélných propusků, šířka * výška * délka:

propustek v km 0,435: 2,25*0,85*10,0=19,125 [A]

propustek v km 0,437: 2,25*0,85*12,0=22,950 [B]

propustek v km 0,608: 2,25*0,85*2*10,0=38,250 [C]

propustek v km 0,713: 2,25*0,85*20,0=38,250 [D]

propustek v km 0,718: 2,25*0,85*10,0=19,125 [E]

propustek v km 0,935: 2,25*0,85*2*10,0=38,250 [F]

propustek v km 1,091: 2,25*0,85*10,0=19,125 [G]

propustek v km 1,092: 2,25*0,85*20,0=38,250 [H]

propustek v km 1,386: 2,25*0,85*10,0=19,125 [I]

propustek v km 1,515: 2,25*0,85*10,0=19,125 [J]

příčný propustek v km 0,657: 3,9*1,30*12,0 =60,840 [K] 

příčný propustek v km 1,460: 2*2,0*0,3*6,0+2*2,0*0,3*4,0=12,000 [L] 

odstranění sjezdů v km 0,540 a 0,830: šířka * výška * délka: 2,0*1,0*(10,0+10,0)=40,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=384,415 [N] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 13173 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  97,440  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hloubení pro výměnu podloží u podélných propusků, šířka * výška * délka:

propustek v km 0,435: 2,0*0,3*10,0=6,000 [A]

propustek v km 0,437: 2,0*0,3*12,0=7,200 [B]

propustek v km 0,608: 2,0*0,3*2*10,0=12,000 [C]

propustek v km 0,713: 2,0*0,3*20,0=12,000 [D]

propustek v km 0,718: 2,0*0,3*10,0=6,000 [E]

propustek v km 0,935: 2,0*0,3*2*10,0=12,000 [F]

propustek v km 1,091: 2,0*0,3*10,0=6,000 [G]

propustek v km 1,092: 2,0*0,3*20,0=12,000 [H]

propustek v km 1,386: 2,0*0,3*10,0=6,000 [I]

propustek v km 1,515: 2,0*0,3*10,0=6,000 [J]

příčný propustek v km 0,657: 3,4*0,30*12,0 =12,240 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=97,440 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

3.6.1.10

III/27932 MARKVARTICE - RAKOV_neoceněný

OPRAVA SILNICE III/27932

OPRAVA SILNICE III/27932

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33179

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  38,587  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hloubení rýh pro betonové prahy, půdorysné délky *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem 

*výška 0,6m *šířka 0,4m:

propustek v km 0,435: 2*2,4*1,4=6,720 [A]

propustek v km 0,437: 2*2,4*1,4=6,720 [B]

propustek v km 0,608: 2*2,4*1,4*2=13,440 [C]

propustek v km 0,713: 2*2,4*1,4=6,720 [D]

propustek v km 0,718: 2*2,4*1,4=6,720 [E]

propustek v km 0,935: 2*2,4*1,4*2=13,440 [F]

propustek v km 1,091: 2*2,4*1,4=6,720 [G]

propustek v km 1,092: 2*2,4*1,4=6,720 [H]

propustek v km 1,386: 2*2,4*1,4=6,720 [I]

propustek v km 1,515: 2*2,4*1,4=6,720 [J]

příčný propustek v km 0,657: 2*2*3,0*1,1+3*3,8+4*1,0+0,9+2,8*1,1+1,8+2,0*1,1=36,580 [K] 

příčný propustek v km 1,460: 2,4*1,4+2,2+4,8*1,1+1,8*1,4+6,0+2,5*1,1+1,7*1,4+4,1+3,0*1,1+1,7*1,4+3,9+4,9*1,1=43,560 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=160,780 [M] m

Celkem: M*0,6*0,4=38,587 [N]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 485,485  0,00  0,00

celkem položka 12273: 965,043 =965,043 [A]

celkem položka 13173a: 384,415=384,415 [B]

celkem položka 13173b: 97,440=97,440 [C]

celkem položka 13273: 38,587=38,587 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 485,485 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  229,480  0,00  0,00

obsyp a zásyp propustků ze ŠP, šířka * výška * délka:

propustek v km 0,435: 2,0*0,65*10,0=13,000 [A]

propustek v km 0,437: 2,0*0,65*12,0=15,600 [B]

propustek v km 0,608: 2,0*0,65*2*10,0=26,000 [C]

propustek v km 0,713: 2,0*0,65*20,0=26,000 [D]

propustek v km 0,718: 2,0*0,65*10,0=13,000 [E]

propustek v km 0,935: 2,0*0,65*2*10,0=26,000 [F]

propustek v km 1,091: 2,0*0,65*10,0=13,000 [G]

propustek v km 1,092: 2,0*0,65*20,0=26,000 [H]

propustek v km 1,386: 2,0*0,65*10,0=13,000 [I]

propustek v km 1,515: 2,0*0,65*10,0=13,000 [J]

příčný propustek v km 0,657: 3,4*1,10*12,0 =44,880 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=229,480 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 27 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  8,000  0,00  0,00

příčný propustek v km 0,657: 4,0=4,000 [A] m3

příčný propustek v km 1,460: 4,0=4,000 [B] m3

Celkem: A+B=8,000 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 346,120  0,00  0,00
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předláždění zámkové dlažby:  (0,5*35,0+1,8*6,5+1,0*4,0) =33,200 [A] m2

hospodářské sjezdy plocha:

propustek v km 0,435: 15,0=15,000 [B]

propustek v km 0,437: 33,0=33,000 [C]

propustek v km 0,608: 21,0+18,0=39,000 [D]

propustek v km 0,713: 53,0=53,000 [E]

propustek v km 0,718: 18,0=18,000 [F]

propustek v km 0,935: 2*18,0=36,000 [G]

propustek v km 1,091: 18,0=18,000 [H]

propustek v km 1,092: 45,0=45,000 [I]

propustek v km 1,386: 24,0=24,000 [J]

propustek v km 1,515: 18,0=18,000 [K]

příčný propustek v km 0,657 tl. 2*0,21m: 6,0*5,0+2*0,16*6,0=31,920 [L]

v místě hloubkové sanace v místě krajů, zejména v km 0,450-1,100,  předpoklad , délka1300m š. 1,5m : 1300,0*1,5=1 950,000 [M] m2

rozšíření vozovky v km 1,520 tl. 2*0,21: 32,0 =32,000 [N] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=2 346,120 [O] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 29 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  328,880  0,00  0,00

úprava pod podsypem z ŠP u podélných propusků, šířka  * délka:

propustek v km 0,435: 2,0*10,0=20,000 [A]

propustek v km 0,437: 2,0*12,0=24,000 [B]

propustek v km 0,608: 2,0*2*10,0=40,000 [C]

propustek v km 0,713: 2,0*20,0=40,000 [D]

propustek v km 0,718: 2,0*10,0=20,000 [E]

propustek v km 0,935: 2,0*2*10,0=40,000 [F]

propustek v km 1,091: 2,0*10,0=20,000 [G]

propustek v km 1,092: 2,0*20,0=40,000 [H]

propustek v km 1,386: 2,0*10,0=20,000 [I]

propustek v km 1,515: 2,0*10,0=20,000 [J]

příčný propustek v km 0,657: 3,4*1,1*12,0 =44,880 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=328,880 [L] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  49,600  0,00  0,00
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humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

celkem 12 podélných propustků: 12*4,0*6,0=288,000 [A] m2

příčný propustek v km 0,657: 2*2*4,0*6,0=96,000 [B] m2

příčný propustek v km 1,460: 2*4,0*8,0+2*4,0*6,0=112,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=496,000 [D] m2

Celkem D*0,1=49,600 [E]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  496,000  0,00  0,00

okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

celkem 12 podélných propustků: 12*4,0*6,0=288,000 [A] m2

příčný propustek v km 0,657: 2*2*4,0*6,0=96,000 [B] m2

příčný propustek v km 1,460: 2*4,0*8,0+2*4,0*6,0=112,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=496,000 [D] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 32 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  496,000  0,00  0,00

okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

celkem 12 podélných propustků: 12*4,0*6,0=288,000 [A] m2

příčný propustek v km 0,657: 2*2*4,0*6,0=96,000 [B] m2

příčný propustek v km 1,460: 2*4,0*8,0+2*4,0*6,0=112,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=496,000 [D] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2
 33 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  88,200  0,00  0,00
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sanační vrstva z kameniva fr.0/125, výměna podloží u podélných propusků, šířka * výška * délka:

propustek v km 0,435: 1,8*0,3*10,0=5,400 [A]

propustek v km 0,437: 1,8*0,3*12,0=6,480 [B]

propustek v km 0,608: 1,8*0,3*2*10,0=10,800 [C]

propustek v km 0,713: 1,8*0,3*20,0=10,800 [D]

propustek v km 0,718: 1,8*0,3*10,0=5,400 [E]

propustek v km 0,935: 1,8*0,3*2*10,0=10,800 [F]

propustek v km 1,091: 1,8*0,3*10,0=5,400 [G]

propustek v km 1,092: 1,8*0,3*20,0=10,800 [H]

propustek v km 1,386: 1,8*0,3*10,0=5,400 [I]

propustek v km 1,515: 1,8*0,3*10,0=5,400 [J]

příčný propustek v km 0,657: 3,2*0,30*12,0 =11,520 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=88,200 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Svislé konstrukce3
 34 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,120  0,00  0,00

žb. monolitická římsa C30/37-XF3, XC4,  2ks * délka* plocha římsy

propustek v km 1,460: 2*7,8*0,20=3,120 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,499  0,00  0,00

žb. monolitická římsa C30/37-XF3, XC4 na propustcích, betonářská výztuž B500B-10 505(R)

propustek v km 1,460: 2*7,8*0,20=3,120 [A] m3

Celkem: A *0,16 ("t/m3") =0,499 [B] t

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 36 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  14,000  0,00  0,00
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vyplnění svahových kuželů z betonu C20/25 - nXF3 mezi stávajícími dříky a novými svahy z kamenné dlažby, délka * průřezová plocha  v m2

příčný propustek v km 1,460: 2*4,0*0,7+2*6,0*0,7=14,000 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  64,960  0,00  0,00
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podsyp z ŠP tl. 0,20 m u podélných propusků, šířka * výška * délka:

propustek v km 0,435: 2,0*0,2*10,0=4,000 [A]

propustek v km 0,437: 2,0*0,2*12,0=4,800 [B]

propustek v km 0,608: 2,0*0,2*2*10,0=8,000 [C]

propustek v km 0,713: 2,0*0,2*20,0=8,000 [D]

propustek v km 0,718: 2,0*0,2*10,0=4,000 [E]

propustek v km 0,935: 2,0*0,2*2*10,0=8,000 [F]

propustek v km 1,091: 2,0*0,2*10,0=4,000 [G]

propustek v km 1,092: 2,0*0,2*20,0=8,000 [H]

propustek v km 1,386: 2,0*0,2*10,0=4,000 [I]

propustek v km 1,515: 2,0*0,2*10,0=4,000 [J]

příčný propustek v km 0,657: 3,4*0,2*12,0 =8,160 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=64,960 [L] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 38 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  0,003  0,00  0,00

pod patní desky mostního zábradlí, celkem 6 sloupků  zábradlí: celkem 6*(0,22*0,22)*0,01=0,003 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 39 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  38,587  0,00  0,00
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betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC2,  půdorysné délky *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 

(součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem *výška 0,6m *šířka 0,4m:

propustek v km 0,435: 2*2,4*1,4=6,720 [A]

propustek v km 0,437: 2*2,4*1,4=6,720 [B]

propustek v km 0,608: 2*2,4*1,4*2=13,440 [C]

propustek v km 0,713: 2*2,4*1,4=6,720 [D]

propustek v km 0,718: 2*2,4*1,4=6,720 [E]

propustek v km 0,935: 2*2,4*1,4*2=13,440 [F]

propustek v km 1,091: 2*2,4*1,4=6,720 [G]

propustek v km 1,092: 2*2,4*1,4=6,720 [H]

propustek v km 1,386: 2*2,4*1,4=6,720 [I]

propustek v km 1,515: 2*2,4*1,4=6,720 [J]

příčný propustek v km 0,657: 2*2*3,0*1,1+3*3,8+4*1,0+0,9+2,8*1,1+1,8+2,0*1,1=36,580 [K] 

příčný propustek v km 1,460: 2,4*1,4+2,2+4,8*1,1+1,8*1,4+6,0+2,5*1,1+1,7*1,4+4,1+3,0*1,1+1,7*1,4+3,9+4,9*1,1=43,560 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=160,780 [M] m

Celkem: M*0,6*0,4=38,587 [N]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  69,931  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 140 mm z betonu C20/25 - nXF3 s vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm,  v místě obnovy čel propusků, půdoryné 

rozměry v m2   *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem * tl. 0,34 m:

propustek v km 0,435: 2*4,5*1,2=10,800 [A]

propustek v km 0,437: 2*4,5*1,2=10,800 [B]

propustek v km 0,608: 2*4,5*1,2*2=21,600 [C]

propustek v km 0,713: 2*4,5*1,2=10,800 [D]

propustek v km 0,718: 2*4,5*1,2=10,800 [E]

propustek v km 0,935: 2*4,5*1,2*2=21,600 [F]

propustek v km 1,091: 2*4,5*1,2=10,800 [G]

propustek v km 1,092: 2*4,5*1,2=10,800 [H]

propustek v km 1,386: 2*4,5*1,2*2=21,600 [I]

propustek v km 1,515: 2*4,5*1,2=10,800 [J]

příčný propustek v km 0,657: 2*1,2*1,1+2,0+2*7,8*1,1+3,0=24,800 [K] 

příčný propustek v km 1,460: 8,2*1,4+9,4+6,5+9,6+2*2,0*0,35+2*3,0*0,35 =40,480 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=205,680 [M] m2

Celkem: M*0,34=69,931 [N]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 41 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  970,023  0,00  0,00
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vrstva vozovky z ŠDa fr. 0-63

předláždění zámkové dlažby tl. 0,15m:  0,15*(0,5*35,0+1,8*6,5+1,0*4,0) =4,980 [A] m3

hospodářské sjezdy tl. 2*0,2m* plocha:

propustek v km 0,435: 2*0,2*15,0=6,000 [B]

propustek v km 0,437: 2*0,2*33,0=13,200 [C]

propustek v km 0,608: 2*0,2*(21,0+18,0)=15,600 [D]

propustek v km 0,713: 2*0,2*53,0=21,200 [E]

propustek v km 0,718: 2*0,2*18,0=7,200 [F]

propustek v km 0,935: 2*0,2*2*18,0=14,400 [G]

propustek v km 1,091: 2*0,2*18,0=7,200 [H]

propustek v km 1,092: 2*0,2*45,0=18,000 [I]

propustek v km 1,386: 2*0,2*24,0=9,600 [J]

propustek v km 1,515: 2*0,2*18,0=7,200 [K]

příčný propustek v km 0,657 tl. 2*0,21m: 2*0,21*6,0*5,0+2*0,21*0,16*6,0=13,003 [L]

v místě hloubkové sanace v místě krajů, zejména v km 0,450-1,100,  předpoklad tl. 2*0,21m, délka1300m š. 1,5m : 2*0,21*1300,0*1,5=819,000 [M] m3

rozšíření vozovky v km 1,520 tl. 2*0,21: 2*0,21*32,0 =13,440 [N] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=970,023 [O] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,800  0,00  0,00

dosypání sjezdů z ŠDa fr. 0-32 tl. 0,1 m se zhutněním * plocha:

0,1*(18,0+24,0+18,0+18,0)=7,800 [A] m2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  247,950  0,00  0,00

nezpevněných krajnic z ŠD  tl. 0,15 m * š. 0,5m  * délky: 0,15*0,5*2*1653,0=247,950 [A] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 44 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 896,000  0,00  0,00
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spojovací postřik emulzí 0,3 kg/m2 a 0,4 kg/m2: 

plocha obnova tl. 90 mm: (1652,0+8314,0) =9 966,000 [A] m2

hospodářské sjezdy:

propustek v km 0,435: 15,0=15,000 [B]

propustek v km 0,437: 33,0=33,000 [C]

propustek v km 0,608: 21,0+18,0=39,000 [D]

propustek v km 0,713: 53,0=53,000 [E]

propustek v km 0,718: 18,0=18,000 [F]

propustek v km 0,935: 2*18,0=36,000 [G]

propustek v km 1,091: 18,0=18,000 [H]

propustek v km 1,092: 45,0=45,000 [I]

propustek v km 1,386: 24,0=24,000 [J]

propustek v km 1,515: 18,0=18,000 [K]

příčný propustek v km 0,657: 6*5=30,000 [L] 

vyrovnávací vrstva: 2*1,0*1653=3 306,000 [M]

Celkem: 2*(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)+M=23 896,000 [N] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  600,000  0,00  0,00

sanace geomříží , předpoklad: 1,5*400,0=600,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 46 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  600,000  0,00  0,00

Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100% recyklovatelných materiálů (v budoucnu možnost bezproblémově vyfrézovat a opětovně 

veškerý materiál použít) s pevností v tahu 100kN/m. Skelné vlákno musí být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci nedošlo ke zničení geomříže (neměl by být 

použit povlak z přírodního asfaltu/bitumenové směsi).

sanace geomříží , předpoklad: 1,5*400,0=600,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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 47 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  10 295,000  0,00  0,00

ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm, plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:

plocha obnova tl. 90 mm: (1652,0+8314,0) =9 966,000 [A] m2

hospodářské sjezdy:

propustek v km 0,435: 15,0=15,000 [B]

propustek v km 0,437: 33,0=33,000 [C]

propustek v km 0,608: 21,0+18,0=39,000 [D]

propustek v km 0,713: 53,0=53,000 [E]

propustek v km 0,718: 18,0=18,000 [F]

propustek v km 0,935: 2*18,0=36,000 [G]

propustek v km 1,091: 18,0=18,000 [H]

propustek v km 1,092: 45,0=45,000 [I]

propustek v km 1,386: 24,0=24,000 [J]

propustek v km 1,515: 18,0=18,000 [K]

příčný propustek v km 0,657: 6*5=30,000 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=10 295,000 [M] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  10 559,480  0,00  0,00
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ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm, plocha stáv. krytu+0,08m na plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY: 

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření +0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (1652,0+8314,0) + 0,08*2*1653 =10 230,480 [A] m2

hospodářské sjezdy:

propustek v km 0,435: 15,0=15,000 [B]

propustek v km 0,437: 33,0=33,000 [C]

propustek v km 0,608: 21,0+18,0=39,000 [D]

propustek v km 0,713: 53,0=53,000 [E]

propustek v km 0,718: 18,0=18,000 [F]

propustek v km 0,935: 2*18,0=36,000 [G]

propustek v km 1,091: 18,0=18,000 [H]

propustek v km 1,092: 45,0=45,000 [I]

propustek v km 1,386: 24,0=24,000 [J]

propustek v km 1,515: 18,0=18,000 [K]

příčný propustek v km 0,657: 6*5=30,000 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=10 559,480 [M] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  198,360  0,00  0,00

Vyrovnávací vrstva z ACP 16+ (50/70),  předpoklad prům. tl. 60 mm v šířce 1,0 m na 

obou krajích po celé délce trasy

2*1,0*0,06*1653=198,360 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 50 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  1 363,920  0,00  0,00

ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm, 

příčný propustek v km 0,657: 6,0*5,0+2*0,16*6,0=31,920 [A]

v místě hloubkové sanace v místě krajů, zejména v km 0,450-1,100  předpoklad 1300m š. 1,0m: 1300,0=1 300,000 [B] m2

rozšíření vozovky v km 1,520: 32,0 =32,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=1 363,920 [D] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  33,200  0,00  0,00

předláždění zámkové dlažby   0,5*35,0+1,8*6,5+1,0*4,0=33,200 [A] m

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
 52 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  24,180  0,00  0,00

nátěr ŽB římsy

2ks * délka* plocha římsy

propustek v km 1,460: 2*7,8*(0,2+0,65+0,45+0,25)=24,180 [A] m2

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  0,007
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Potrubí8
 53 87446 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  145,000  0,00  0,00

propustky pod sjezdy DN400 z PP SN12 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 0,435: 10,0=10,000 [A]

propustek v km 0,437: 15,0=15,000 [B]

propustek v km 0,608: 2*10,0=20,000 [C]

propustek v km 0,713: 20,0=20,000 [D]

propustek v km 0,718: 10,0=10,000 [E]

propustek v km 0,935: 2*10,0=20,000 [F]

propustek v km 1,091: 10,0=10,000 [G]

propustek v km 1,092: 20,0=20,000 [H]

propustek v km 1,386: 10,0=10,000 [I]

propustek v km 1,515: 10,0=10,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=145,000 [K] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 54 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  24,000  0,00  0,00

příčný propustek DN600 z PP SN8 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 0,657: 2*12,0=24,000 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 55 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  7,000  0,00  0,00

7,0=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 56 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000  0,00  0,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 57 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,600  0,00  0,00

osazení zábradlí z trubek 102/4mm,  83/4mm, 44,5/3,2 a 20/3, ocel S 235 s protikorozní ochranou (žárové zinkování ponorem 70µm + nátěrem 70µm ve 4 vrstvách), včetně: 

patnídesky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku 

propustek v km 1,460: 2*(7,3)=14,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 58 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  66,000  0,00  0,00
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bílé  km 0,100-1,753 po 50m: 66=66,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 59 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,000  0,00  0,00

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 15,0 =15,000 [A] ks

umístění značek Z4 na zábradlí propustku v km 1,460: 4,0=4,000 [B] ks

Celkem: A+B=19,000 [C] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 60 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000  0,00  0,00

zpětná montáž dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby:  10=10,000 [A]  ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 61 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  25,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 15,0 =15,000 [A] ks

dočasná demontáž dopravního značení  překážejícího během výstavby: 10,0=10,000 [B]  ks

Celkem: A+B=25,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 62 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  0,00  0,00
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výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 15,0 =15,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 63 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  15,000  0,00  0,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 15,0 =15,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 64 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  444,813  0,00  0,00

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V4 (0,125), (226,0+1776+1520,0)*0,125=440,250 [A] m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (50,0+23,0)*0,125*1/2=4,563 [B]  m2

Celkem: A+B=444,813 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 65 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  444,813  0,00  0,00

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V4 (0,125), (226,0+1776+1520,0)*0,125=440,250 [A] m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (50,0+23,0)*0,125*1/2=4,563 [B]  m2

Celkem: A+B=444,813 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 66 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  12,500  0,00  0,00

záhonový obrubník 500x250x50mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25  nXF3: 6,5+6,0=12,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  69,500  0,00  0,00

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25  nXF3:

výměna obrub:  35,0+6,5+4,0=45,500 [A] m

rampová napojení propustek v km 1,460: 2*(5,0+7,0)=24,000 [B]

Celkem: A+B=69,500 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 68 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  285,500  0,00  0,00

proříznutí pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE: 

napojení stáv. asf. krytů: 51,0+11,0+21,0+5,0+6,0+16,0+6,0+25,0+13,0+5,5+31,0=190,500 [A]  m

napojení sjezdů: 11,0+6,0+2*6,0+15,0+6,0+2*6,0+15,0+6,0+6,0+6,0=95,000 [B]  m

Celkem: A+B=285,500 [C]   m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 69 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  1 310,000  0,00  0,00

řezání krytu vozovky:

příčný propustek v km 0,657 tl. 2*0,21m: 2*5,0=10,000 [A] m

v místě hloubkové sanace v místě krajů, zejména v km 0,450-1,100,  předpoklad  délka1300m: 1300,0=1 300,000 [B] m

Celkem: A+B=1 310,000 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 70 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  285,500  0,00  0,00

zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:  

napojení stáv. asf. krytů: 51,0+11,0+21,0+5,0+6,0+16,0+6,0+25,0+13,0+5,5+31,0=190,500 [A]  m

napojení sjezdů: 11,0+6,0+2*6,0+15,0+6,0+2*6,0+15,0+6,0+6,0+6,0=95,000 [B]  m

Celkem: A+B=285,500 [C]   m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 71 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  46,176  0,00  0,00

kotvení říms do stávající konstrukce, vzdálenost kotev 150 mm, délka kotev 250 mm, 2 kotvy, včetně vrtů a vlepení:  

propustek v km 1,460, celkem 2 čela: 2*(7,8/0,15)*0,25*2*0,888 =46,176 [A] kg
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Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 72 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  33,600  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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bourání čel propůstků, výška * délka, celkem * tl. 0,4m:

propustek v km 0,435: 2*1,5*2,0=6,000 [A]

propustek v km 0,437: 2*1,5*2,0=6,000 [B]

propustek v km 0,608: 2*2*1,5*2,0=12,000 [C]

propustek v km 0,713: 2*1,5*2,0=6,000 [D]

propustek v km 0,718: 2*1,5*2,0=6,000 [E]

propustek v km 0,935: 2*2*1,5*2,0=12,000 [F]

propustek v km 1,091: 2*1,5*2,0=6,000 [G]

propustek v km 1,092: 2*1,5*2,0=6,000 [H]

propustek v km 1,386: 2*1,5*2,0=6,000 [I]

propustek v km 1,515: 2*1,5*2,0=6,000 [J]

odstranění sjezdů v km 0,540 a 0,830: 2*2*1,5*2,0=12,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=84,000 [L] m2

Celkem: L*0,4=33,600 [M] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 73 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  160,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

propustek v km 0,435: 10,0=10,000 [A]

propustek v km 0,437: 10,0=10,000 [B]

propustek v km 0,608: 2*10,0=20,000 [C]

propustek v km 0,713: 20,0=20,000 [D]

propustek v km 0,718: 10,0=10,000 [E]

propustek v km 0,935: 2*10,0=20,000 [F]

propustek v km 1,091: 10,0=10,000 [G]

propustek v km 1,092: 20,0=20,000 [H]

propustek v km 1,386: 10,0=10,000 [I]

propustek v km 1,515: 10,0=10,000 [J]

odstranění sjezdů v km 0,540 a 0,830: 10,0+10,0=20,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=160,000 [L] m
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 74 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  24,000  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

propustek v km 0,657: 2*12,0=24,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Ostatní konstrukce a práce9
 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  41,000  0,00  0,00

dod, mont, přemístění, vč. nájmu po celou dobu stavby

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

značení objízdné trasy: 11,0=11,000 [A]

značení na staveništi s přesunem v rámci jednotlivých etap: 15,0 *2 (přesun)=30,000 [B]

Celkem: A+B=41,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  41,000  0,00  0,00

značení objízdné trasy: 11,0=11,000 [A]

značení na staveništi s přesunem v rámci jednotlivých etap: 15,0 *2 (přesun)=30,000 [B]

Celkem: A+B=41,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  14,000  0,00  0,00

dod, mont, přemístění, vč. nájmu po celou dobu stavby

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ  

značení na staveništi s přesunem v rámci jednotlivých etap: 7,0 *2 (přesun)=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 4 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  14,000  0,00  0,00

  značení na staveništi s přesunem v rámci jednotlivých etap: 7,0 *2 (přesun)=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 5 916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  40,000  0,00  0,00

dod, mont, přemístění, vč. nájmu po celou dobu stavby

 značení na staveništi s přesunem v rámci jednotlivých etap: 20,0 *2 (přesun)=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
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- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 6 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  40,000  0,00  0,00

 značení na staveništi s přesunem v rámci jednotlivých etap: 20,0 *2 (přesun)=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 7 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  178,000  0,00  0,00

dod, mont, přemístění, vč. nájmu po celou dobu stavby

dle A.8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

2ks na svislou značku: (11,0+15,0*2) * 2=82,000 [A]

4ks zábranu Z2: (7,0*2) * 4=56,000 [B]

1ks směrovací desku Z4: (20,0*2) * 1=40,000 [C]

Celkem: A+B+C=178,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 8 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  178,000  0,00  0,00

2ks na svislou značku: (11,0+15,0*2) * 2=82,000 [A]

4ks zábranu Z2: (7,0*2) * 4=56,000 [B]

1ks směrovací desku Z4: (20,0*2) * 1=40,000 [C]

Celkem: A+B+C=178,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


