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TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1.  Identifikační údaje 

Stavba: REKONSTRUKCE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ – VOŠ A PSŠ RYCHNOV NAD 
KNĚŽNOU 

 
Místo stavby: U stadionu, č. p. 1166, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, 

p. č. 811/1, 798, 795/2, k. ú. Rychnov nad Kněžnou [744107] 
 

Stavebník: VOŠ A PSŠ Rychnov nad Kněžnou, IČO 75137011, U stadionu, č. p. 1166, 
516 01, Rychnov nad Kněžnou 

 
Vlastník budovy:   Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 

 
Zástupce investora  
(kontaktní osoba): František Bárta  

+420 494 539 277 
barta@vosrk.cz  
 
 

Hlavní projektant:  IRBOS s. r. o. 

Čestice 115  
517 41 Kostelec nad Orlicí 
Ing. Jaroslav Myšák 
+420 776 224 347 
irbos@irbos.cz  
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
ČKAIT - 0600143 

 
 
Projektant stavební části: Jan Jindra 
    +420 601 171 620 

jan.jindra@irbos.cz 
 
 
 
Projektant vytápění a  
zdravotechnických instalací: Ondřej Zikán 
    +420 608 816 937 
    ondrejzikan@seznam.cz  

Autorizovaný technik v oboru technická prostředí staveb, vytápění, 
vzduchotechnika a zdravotní technika 
ČKAIT - 0602384 

 
 
Projektant rozpočtové části: Ondřej Zikán 
    +420 608 816 937 
    ondrejzikan@seznam.cz  

Autorizovaný technik v oboru technická prostředí staveb, vytápění, 
vzduchotechnika a zdravotní technika 
ČKAIT - 0602384 
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2.  Účel stavby 
 

Záměrem investora je provést rekonstrukci soustavy ústředního topení v budovách VOŠ a SPŠ 
Rychnov nad Kněžnou. Tato dokumentace řeší rekonstrukci prostorů strojoven. 

Jedná se o strojovny umístěné v podzemních podlažích objektů 01, 02 a 06. Dané objekty slouží 
k výuce a dalším potřebám zmíněné VOŠ a SPŠ.  

 
 

3. Zásady urbanistického a architektonického řešení 
 

Úpravy strojoven nenaruší vnější vzhled dotčených budov, práce budou čistě interiérové. Provedené 
úpravy povedou ke zjednodušení údržby místností, zlepší podmínky při haváriích ústředního topení 
(zejména při porušení těsnosti potrubí a dalších zařízení), napraví současný neutěšený stav místností 
(zazdění nepoužívaných prostupů, nové omítky, podhledy, výmalba), což povede k celkovému lepšímu 
vzhledu strojoven.   

4. Charakteristika stavebního pozemku 
 
Stavební úpravy budou prováděny uvnitř budov situovaných na parcelách č. 811/1, 798 a 795/2. 

Charakteristiky pozemků nemají vliv na provedení úprav řešených touto dokumentací. 

5. Technické a konstrukční řešení objektu 
 
A - Stávající stav konstrukcí – stávající objekt 
 
 
Demontáže a bourací práce 
 

Strojovna objektu SO 01 – bourací práce se budou týkat podlahy – vybourány budou úzké 
dobetonávky podél kolektoru, které sklonově nenavazují na zbytek podlahy. Podlaha bude též celoplošně 
sbroušena. Podlaha je částečně dlážděna (cca 2,7 m

2
), toto dláždění bude sesbíjeno včetně podkladu.  

 
Strojovna SO 02 – bude zde vybourána zděná vana a betonové ostrůvky vystupující z podlahy. 

Budou kompletně sejmuty obklady, omítky a dlažba, podlaha bude poté sbroušena. Provede se proražení 
otvoru, do kterého bude osazen větrák, větrací potrubí bude vyvedeno do venkovního prostředí. Podlaha pod 
vanou je vyspádována do vlastního odtoku – tato část podlahy bude přespádována tak, aby bylo vše 
odvedeno do jediného odtoku, který se nachází mimo plochu vany. Předpokládaná plocha podlahy, kterou 
bude nutné vybourat a přespádovat, je 2,8 m

2
.  Betonové ostrůvky v podlaze mají objem 0,17 m

3
. Objem stěn 

bourané vany je 0,65 m
3
. 

 
Strojovna SO 06 – v této strojovně nebudou prováděny žádné bourací práce. 

 
 
B - Nový stav konstrukcí – stávající objekt 
 
 
Nenosné zdivo, omítky  
 
 Ve strojovně SO 01 budou realizovány dozdívky. Jde o zazdění dvou větších otvorů (celková plocha 
1,64 m

2
) a jeden menší vedoucí do vedlejší bývalé kotelny. Dva větší otvory budou zazděny cihelnými 

keramickými bloky tl. 240 mm a omítnuty. V jednom z těchto dvou otvorů (blíže ke vstupním dveřím do 
místnosti) budou realizovány dva prostupy situované vedle sebe, bude nimi vedeno potrubí ústředního 
topení. Prostup bude tvořen nehořlavou trubkou, jež bude mít vnitřní průměr o 4 cm větší, než je vnější 
průměr teplovodního potrubí vedeného skrz prostup. Vzniklá mezera bude vyplněna nehořlavým dilatačním 
materiálem. Menší otvor vedoucí do vedlejší bývalé kotelny (plocha přibližně 0,3 m

2
) bude zazděn cihelnými 

keramickými bloky tl. 300 mm a omítnut. Dále se vedle menšího otvoru ve stejné stěně nacházejí dva kulaté 
otvory po potrubí, které budou též zazděny a omítnuty. 
 
 Ve strojovně SO 02 budou stěny zbavené odkladů a omítek, napenetrovány a omítnuty sanační 
omítkou v celkové ploše 45,3 m

2
. 
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Stropy 
  

Do nosných konstrukcí stropů nebude nijak zasahováno. Pouze se bude upravovat podhled 
strojoven SO 01 a SO 02.  
 SO 01 – v této strojovně je strop částečně tvořen panely a částečně vylitý z betonu na místě 
(zřetelné stopy po šalování). Podhled není omítnutý a je velmi nerovný. Po oškrabání stávající výmalby a 
propenetrování bude osazen podhled z desek z minerální vaty, vyrovnání bude docíleno použitím desek 
různé tloušťky (na jednom z panelů, který je oproti ostatním usazen níže, bude realizován podhled z desky tl. 
2 cm, v ostatních místech bude tloušťka větší dle potřeby). Desky budou přetaženy stěrkou s vloženou 
armovací tkaninou. 
 
 SO 02 – omítky této strojovny jsou evidentně namáhány vlhkostí. Proto je navrženo osekání 
stávajících omítek, penetrace a nanesení nových sanačních omítek. Plocha stropu činí 25,65 m

2
.   

 
Podlahy 
 

Podlaha strojovny SO 01 bude zbroušena, prostor podlahy se sesbíjenou dlažbou bude nově 
vyspádován. Následně bude proveden nátěr podlahy tekutou lepenkou. Poté bude položena nová dlažba. 
Odtoková podlahová vpusť bude provedena nově. Zákryt kolektoru bude obroušen a nově natřen. Pokud 
bude zákryt kolektoru utopen pod úrovní nové dlažby, provede se osazení L profilu v místě, kde je zakrytí 
uloženo na hranu podlahy, čímž se zvýší výšková úroveň osazení. (Pozor na případnou kolizi s dveřním 
křídlem!) 
 

Podlaha strojovny SO 02 bude částečně přespádována (v místě stávající vany) tak, aby byl spád 
z celé místnosti veden do jediného odtokového místa, které je stávající a nachází se v části místnosti blíže 
ke dveřím. Stávající podlaha bude zbavena dlažby a zarovnána. Celá podlaha bude pokryta tekutou 
lepenkou, poté bude položena dlažba. Odtoková podlahová vpusť bude provedena nově.    
 

Tekutá lepenka ve strojovnách SO 01 i SO 02 bude vytažena do výše 10 cm nad úroveň podlahy po 
celém obvodu místnosti. Do rohů bude použit těsnící pás. Stejně tak, jako tekutá lepenka, budou i soklíky 
dlažby umístěny po celém obvodu místnosti, do výše 10cm nad úroveň dlažby. Do rohu mezi podlahou a 
soklíkem bude aplikována dilatační spárovací hmota. V obou místnostech budou předěly mezi nově 
vybetonovanou a původní podlahou. Je nutné, aby tyto předěly byly naprosto přímé, rovné. Při aplikaci 
tekuté lepenky bude na tyto předěly přilepen těsnící pás. Dlažba bude položena tak, aby spára mezi 
dlaždicemi byla umístěna přesně nad spárou předělu podlahy. V této spáře mezi dlaždicemi bude použita 
dilatační spárovací hmota. Nové podlahové odtokové vpustě musí být konstrukčně uzpůsobeny pro napojení 
na tekutou lepenku. 
 
Úpravy povrchů 
  
Nově provedené omítky a podhledy budou oštukovány. Veškeré plochy zdí i stropů ve všech třech dotčených 
strojovnách (objekty 01, 02, 06) budou vymalovány bílou barvou. 
  

 
Hydroizolace 
  
Nové podlahy ve strojovnách SO 01 a 02 budou opatřeny vrstvou tekuté lepenky, jež zabrání pronikání vody 
do spodních vrstev podlah v případě havárie.  
 
 
Doplňkové práce 

Ve strojovnách SO 01 a SO 02 je nutné provést instalaci kabeláže osvětlení, popř. kabeláže zásuvek, a to 
dříve, než budou provedeny nové omítky a podhledy.   

 
 
Výrobky 

 
Ve strojovně SO 02 bude osazen nový větrák, který bude minimalizovat vlivy vlhkosti 
procházející skrz nefunkční či nedostatečnou hydroizolaci objektu. 
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Vliv stavby na životní prostředí 

Realizací stavebních úprav nevznikají žádné zdroje škodlivých látek. 

Odpady vzniklé během provádění stavby budou uloženy v souladu s platnými předpisy na k tomu určených 
skládkách a vše bude pečlivě zdokumentováno k závěrečné kontrolní prohlídce. 

Komunální odpad bude likvidován v souladu s vyhláškou obce. Koncepce zneškodňování odpadů je 
řešena svozem odpadu z popelnic a velkoobjemových kontejnerů na regulovanou skládku. 
 

6. Závěr 
  

Výrobní dokumentace vč. vzorků finálních materiálů bude průběžně konzultována s projektantem stavební 
části a měla by vždy podléhat schválení investora. 
Jakékoliv změny či nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. Navržené materiály není možné 
zaměňovat bez souhlasu projektanta, kromě materiálů, kde je výslovně uvedeno, že mohou být zaměněny 
nebo použity dle návrhu dodavatele. 
Veškeré práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí k daným 
pracím. Použité materiály a technologie využívat v souladu s doporučením výrobce (technickým listem 
výrobku). 
Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení obecně známých technologických přestávek u mokrých 
procesů (podlahy, omítky, ŽB konstrukce) nejen s ohledem na nárůst minimální pevnosti, ale i na potřebné 
vyschnutí pro další práce, zejména pokud práce budou probíhat v zimním období. V případě nejasností 
rozhodují platné ČSN a technologický předpis výrobce. O průběhu stavby bude veden stavební deník. 
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zák. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu 
všem nepovolaným osobám na vstupech. Pro veškeré zařízení, která vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, si 
zajistí prováděcí firma příslušná povolení. 

 
Dodavatel je povinen veškeré změny proti projektové dokumentaci před jejich provedením 
konzultovat s investorem a projektantem. 
 
Při práci bude dodržována bezpečnost práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a navazujících předpisů. 
 
 
 
 
 
V Česticích, listopad 2017       Vypracoval Jan Jindra 
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