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TOU/106-17/Ko Ing. Koubova/18 21.3.2018

Vysvétleni €. 4 zaddvaci dokumentace k veiejné zakdzce na stavebni prace ,,I111/28522 Nové
Mésto nad Metuji most a rekonstrukce vozovky*

V souladu s § 98 odst. 3 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen zadkon), Vam poskytuji vysvétleni zadavaci dokumentace.

Znéni zadosti:

V objektu SO 003.3 v polozce R03730 — docasna pielozka sdélovaciho vedeni a v objektu SO 401
polozce R03730 — pielozka sdSlovacich kabeli je uvedena technicka specifikace: ,,zahrnuje
objednatelem povolené naklady na pozadovana zafizeni zhotovitele®. Zadame o vysvétleni, o jaké
naklady se jedna.

Dale prosim o vysvétleni zplisobu, jak ma byt v rozpoctu nacenén objekt SO 003.4. V zadavaci
dokumentaci se uvadi, ze cena je stanovena smlouvou o zajisténi prelozky s CEZ Distribuce, a.s.,
v rozpo¢tu je uvedena pevna cena, ale v pfilozené rekapitulaci nabidkové ceny je tento objekt
proskrtnut.

Vysvétleni zadavaci dokumentace:

Zadavatel k vyse uvedené zadosti uvadi nasledujici:
V Zadavaci dokumentaci ze dne 5. 2. 2018 k vySe uvedené veiejné zakazce je uvedeno nasledujici:

,,Objekt SO 003.3 docasnd prelozka - sdelovact vedeni, SO 401 prelozka sdelovacich kabelit — jejich
ceny nebudou soutéZeny, budou stanoveny samostatnou objednavkou spolecnosti CETIN sluzby s.r.o.,
ktera toto zajisti.

Objekt SO 003.4 docasnad prelozka — silové vedeni — jeji cena je stanovena smlouvou o zajisteni
prelozky s CEZ Distribuce, a.s., kterd toto zajisti. "

Dale v ptiloze zadavaci dokumentace — Rekapitulace nabidkové ceny, ktera byla uverejnéna na profilu
zadavatele (soubor oznaCeny 08 Rekapitulace nabidkové ceny NMNM.xls), je u vySe zminénych
objektli nejen proskrtnuto poli¢ko pro jejich ocenéni, ale zaroveii je u nich uvedeno ,, (neoceriovat) .

Z vyse uvedeného tedy vyplyva, ze objekty SO 003.3 docasna pielozka — sdélovaci vedeni, SO 401
pielozka sdélovacich kabeli a SO 003.4 docasna ptelozka — silové vedeni, nejsou soucasti vefejné
zakazky na stavebni prace ,,I1I/28522 Nové Mésto nad Metuji most a rekonstrukce vozovky™ a
dodavatel je tedy nema ocenovat vibec.

Vzhledem k vyse uvedenému se zadavatel zaroven domniva, ze neni tieba vysvétlovat, o jaké naklady
se jedna v ptipadé technické specifikace: ,,zahrnuje objednatelem povolené naklady na pozadovana
zafizeni zhotovitele, na kterou se tazatel pta v prvni ¢asti svého dotazu.



Zadavaci podminky k vySe uvedené verejné zakazce ztistavaji beze zmény.

Ing. Jifi Brandejs
teditel spole¢nosti UDRZBA SILNIC
Kralovéhradeckého kraje a.s.
na zakladé povéeteni
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