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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka:  Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci 
„Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov 
nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách“ 

Ev. č. VVZ: Z2018-006189 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené řízení veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení a mění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 

zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Žádost o vysvětlení nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel v tomto případě 

není povinen dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona. 

Dotaz č. 1 

V zadávací dokumentaci a v dodatečné informaci ze dne 8.3.2018 je uvedeno v bodě 6.3a, že " 

Hodnota prací bez daně z přidané hodnoty v rámci každé z uvedených služeb přitom musela činit 

alespoň 50% celkové předpokládané hodnoty této veřejné zakázky" Je požadovaných 50% celkové 

předpokládané hodnoty této veřejné zakázky na služby ( 1mil bez DPH za výkon TDS a KBOZP pro 

alespoň 3 stavby za 3 roky zpět) adekvátních rozsahu díla, když víme, že první etapa výstavby, která 

byla obdobného rozsahu byla vysoutěžena za výrazně nižší cenu? Z realizovaných staveb víme, že 

výkon TDS a KBOZP v hodnotě cca 1mil kč bez DPH představuje zpravidla stavbu s realizačními 

náklady nad 500 mil. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel k dotazu uvádí, trvá na požadavku minimální hodnoty významné služby ve výši 

50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tedy alespoň 1.000.000 Kč bez DPH. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Lhůta ani místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek. 

 

Za zástupce zadavatele na základě pověření 

V Hradci Králové dne 27. 3. 2018 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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