

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA06 - SO22 - Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.1 - Stavební část

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	840 791,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	512 269,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	114 622,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	303 611,41
997 - Přesun sutě	47 283,72
998 - Přesun hmot	42 226,34
PSV - Práce a dodávky PSV	4 525,34
712 - Pevňákové krytiny	328 522,13
713 - Izolace tepelné	35 667,91
764 - Konstrukce ktempiřské	30 104,70
766 - Konstrukce truhlářské	37 633,67
767 - Konstrukce zámečnické	158 669,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	64 901,82
	1 544,20

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA06 - SO22 -Stavební úprav budova E

Soupis:

NA06.1 - Stavební část

Místo: Náchod

Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PČ							

Náklady soupisu celkem

840 791,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	114 622,24
1	K 310239211	Zazdívká otvorů ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	CS URS 2016 31 016,36,01
			7,675
		m3	4 041,22

W "ZNP" 1,1*3,0*0,45+2,2*0,8*0,45*1,15

WV "3NP" 1,1*3,0*0.45+2,2*0.8*0.45*1,15

W "4NP" 0,495*2,1*0,45

W Součet

W
"položka odměřena ve výkres, části SO22-část stavební"

2	K 317234410	Výzdvíhka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,181	3 796,62	4 483,81	CS URS 2016
---	-------------	---	----	-------	----------	----------	-------------

W odměňena ve výšce část stavební

odměřena ve výkres. části SO22-část stavební“

!Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez

K : 317944321

"L40/40/5" (0.7*4+0.9*4)*0.00297" položka odměřena ve výkres. části S02Z.

VV	část stavební	0,019
L40/40/3 (0,1 4-0,3 4) 0,00237	potoka oúlietena ve výštes: časti SOUŽ	

Část stavební

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez

K : 317944323

"I č. 140" (2.6*6+1.5*3+1.4*4+1.4*3)*0.0144 "položka odměřena ve výkres.

části SO22-část stavební"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm (4,17+5,35+3,13)*13,32+1,15+2,2*2,0*2 "položka odměřena ve výkres.	m2	184,988	233,97	43 281,64	CS ÚRS 2016
	W		Části SO22-část stavební"		184,988			
6	K	342248140	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm	m2	20,866	578,53	12 071,61	CS ÚRS 2016
	W		ZNP: 3NP (2,8+1,0)*4,3+3,8*2,85+0,7*1,97*2-0,9*1,97*2 "položka odměřena ve výkres. Části SO22-část stavební"		20,866			
7	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání přes 80 do 150 mm	m2	9,975	847,59	8 454,71	CS ÚRS 2016
	W		0,45*2,1+0,6*3,8+0,45*3,8+0,45*2,1*2+0,75*2,1*2 "položka odměřena ve výkres. Části SO22-část stavební"		9,975			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
8	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30% do 50%	m2	220,000	226,52	49 834,40	CS ÚRS 2016
	W		220,0 "položka odměřena ve výkres. Části SO22-část stavební"		220,000			
9	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	159,711	426,46	68 110,35	CS ÚRS 2016
10	M	631515130	Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 100 mm	m2	162,905	446,66	72 763,15	CS ÚRS 2016
	W		159,711*1,02 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve výkres. Části SO22-část stavební"		162,905			
11	K	622531011	Omítka tenkovrstvá sítíkonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	159,711	237,48	37 928,17	CS ÚRS 2016
12	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	6,000	9 571,32	57 427,92	CS ÚRS 2016
	W		schema č.D01-D05 "6 "položka odměřena ve výkres. Části SO22-část stavební"		6,000			
13	M	553311150	Zárubně kovové zárubně ocelové pro záění H 110 700 L/P	kus	2,000	2 924,57	5 849,14	CS ÚRS 2016
14	M	553311190	Zárubně kovové zárubně ocelové pro záění H 110 900 L/P	kus	2,000	2 924,57	5 849,14	CS ÚRS 2016
15	M	553311210	Zárubně kovové zárubně ocelové pro záění H 110 1100 L/P	kus	2,000	2 924,57	5 849,14	CS ÚRS 2016
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
16	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	192,468	39,35	7 573,62	CS ÚRS 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
W	P.		159,711*1,15+2,2*2,0*2 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		192,468			
17	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	5 774,040	0,90	5 196,64	CS ÚRS 2016
W			192,468*30 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		5 774,040			
18	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 sírky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	192,468	35,09	6 753,70	CS ÚRS 2016
19	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	192,468	2,13	409,96	CS ÚRS 2016
20	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	5 774,040	0,16	923,85	CS ÚRS 2016
21	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	192,468	2,13	409,96	CS ÚRS 2016
22	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	8,000	50,94	407,52	CS ÚRS 2016
23	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,500	493,45	740,18	CS ÚRS 2016
W			3,75*0,5*0,8 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		1,500			
24	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	15,000	105,28	1 579,20	CS ÚRS 2016
25	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,381	201,00	2 890,58	CS ÚRS 2016
W			1,1*1,97*0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,1*1,97*0,9*1,97*2 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		14,381			
26	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,009	160,59	964,99	CS ÚRS 2016
W			1,6*1,97*1,45*1,97 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		6,009			
27	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	7,018	760,39	5 336,42	CS ÚRS 2016
W			"2NP" 1,2*3,8*0,6		2,736			
W			"3NP" 1,2*3,8*0,45+1,18*2,1*0,45		3,167			
W			"4NP" 1,18*2,1*0,45		1,115			
W			Součet "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		7,018			
28	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	2,048	956,07	1 958,03	CS ÚRS 2016
W			1,3*2,1*0,75 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		2,048			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
29	K	974031666	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	29,900	201,00	6 009,90	CS ÚRS 2016 01
	W		2,6*6+1,5*3+1,4*4+1,4*3 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		29,900			
30	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar. s očištěním zdiva v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	220,000	27,86	6 129,20	CS ÚRS 2016 01
	D	997	Přesun sutě				42 226,34	
31	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	27,943	509,41	14 234,44	CS ÚRS 2016 01
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km	t	27,943	190,36	5 319,23	CS ÚRS 2016 01
33	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	251,487	8,03	2 019,44	CS ÚRS 2016 01
	W		27,943*9 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		251,487			
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	27,943	739,12	20 653,23	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				4 525,34	
35	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně; dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	37,002	122,30	4 525,34	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				328 522,13	
	D	712	Povlakové krytiny				35 667,91	
36	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	44,713	12,76	570,54	CS ÚRS 2016 01
	W		"p1" 12,25*3,65 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		44,713			
37	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a zděvkové hmoty asfaltu oxidované stavební izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg	t	0,013	46 325,18	602,23	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznárnika k položce:					
	W		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 44,713*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		0,013			
38	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	44,713	102,09	4 564,75	CS ÚRS 2016 01
39	M	628361090	Pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folii nosnou vložkou	m2	51,420	114,86	5 906,10	CS ÚRS 2016 01
	W		44,713*1,15 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		51,420			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	44,713	106,35	4 755,23	CS ÚRS 2016 01
41	M	283220120	Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC fólie střední kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm tl. 1,5 mm šedá	m2	51,420	165,90	8 530,58	CS ÚRS 2016 01
	W		44,713*1,15 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební "		51,420			
42	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	44,713	32,97	1 474,19	CS ÚRS 2016 01
43	M	693112860	geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m2	51,420	21,27	1 093,70	CS ÚRS 2015 04
	W		44,713*1,15 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební "		51,420			
44	K	712391176a	Provedení povlakové krytiny střech do 10" přípevnění izolace kotvicími terčí vč. dodávky	kus	223,565	31,90	7 131,72	
	W		44,713*5 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební "		223,565			
45	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24	%	3,000	346,29	1 038,87	CS ÚRS 2016 01
	D	713	Izolace tepelné				30 104,70	
46	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	7,475	127,62	953,96	CS ÚRS 2016 01
	W		"atika" 14,95*0,5 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební "		7,475			
	P		Desky z lehkých plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - L (S) periodická FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm.				1 451,50	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
	W		7,475*1,02 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební "		7,625			
48	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	44,713	58,49	2 615,26	CS ÚRS 2016 01
			Desky z lehkých plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhřívajícího typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,035, W(m.K 200 mm	m2	45,607	537,06	24 493,70	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
	W		44,713*1,02 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební "		45,607			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
50	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24	%	2,000	295,14	590,29	CS ÚRS 2016
37 633,67								
D	764	Konstrukce klempířské						
51	K	764011620	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 80 mm	m	11,650	210,57	2 453,14	CS ÚRS 2016
W			"schema č.KL 05" 11,65 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		11,650			
52	K	764011621	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	11,700	219,08	2 563,24	CS ÚRS 2016
W			"schema č.KL 07" 11,7 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		11,700			
53	K	764212432	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střešiny rovné rš 200 mm	m	3,750	295,65	1 108,69	CS ÚRS 2016
W			"schema č.KL 04" 3,75 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		3,750			
54	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	14,950	1 293,19	19 333,19	CS ÚRS 2016
W			"schema č.KL 03" 14,95 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		14,950			
55	K	764216602	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	1,460	595,55	869,50	CS ÚRS 2016
W			"schema č.KL 06" 0,73*2 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		1,460			
56	K	764521414	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	4,200	426,46	1 791,13	CS ÚRS 2016
W			"schema č.KL 01" 4,2 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		4,200			
57	K	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	13,100	669,99	8 776,87	CS ÚRS 2016
W			"schema č.KL 02" 13,1 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		13,100			
58	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12	%	2,000	368,96	737,92	CS ÚRS 2016
158 669,83								
D	766	Konstrukce truhlářské						
59	K	766001	Dodávka dveří vnitřních dřevěných plných do ocelové zárubně povrch křídla HPL vč. kování 70/197cm	ks	2,000	9 943,54	19 887,08	
W			"schema č.D01" 2 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		2,000			
60	K	766002	ditto, avšak 900/1970mm	ks	2,000	8 773,71	17 547,42	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"schema č.D02, D04" 2 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"								
W				ks	2,000	8 773,71	17 547,42	
61	K	766003	ditto, avšak 1100/1970mm	ks	2,000	8 773,71	17 547,42	
"schema č.D03, D05" 2 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"								
W				ks	2,000			
76	K	766004	Dodávka dveří plastových vnějších s prosklením 1240/2490mm	ks	1,000	12 097,08	12 097,08	
1 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"								
W				ks	1,000			
77	K	766004a	ditto, avšak montáž	ks	1,000	2 126,96	2 126,96	
78	K	766005	Dodávka plastové okno vnější s dveřmi s nadsvětlíkem ,okno 700/2500mm	ks	2,000	24 800,35	49 600,70	
79	K	766005a	ditto, avšak montáž	ks	2,000	4 253,92	8 507,84	
80	K	766006	D+M okna plastová s trojsklem	m2	5,505	4 094,40	22 539,67	
1,44*2,55+1,03*1,78 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"								
W					5,505			
62	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	850,78	1 701,56	CS ÚRS 2016
"schema č.D01" 2 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"								
W				kus	2,000			
63	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	744,44	2 977,76	CS ÚRS 2016
"schema č.D02-D05" 4 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"								
W					4,000			
64	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných lokenních, plochy přes 1,5 m2	kus	3,000	10,63	31,89	CS ÚRS 2016
65	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	8,000	15,95	127,60	CS ÚRS 2016
66	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,000	21,27	42,54	CS ÚRS 2016
67	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	180,79	361,58	CS ÚRS 2016
68	M	607941020	Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 260 mm	m	1,400	329,68	461,55	CS ÚRS 2016
"schema č.T01" 0,7*2 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"								
W				%	2,000	1 555,59	3 111,17	CS ÚRS 2016
69	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12	%	2,000	1 555,59	3 111,17	CS ÚRS 2016

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				64 901,82	
70	K	767001	Dodávka okenní mříže z jakl. profilů 40/40/3 a 20/20/2 vč. zárového zinkování a nerezových kotev	kg	56,350	132,93	7 490,61	
	W		"schema č.Z1" 49,0*1,15 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		56,350			
71	K	767002	Dodávka zábradlí z jakl. profilů 40/40/3 a 20/20/2 vč. zárového zinkování a nerezových kotev	kg	26,450	132,93	3 516,00	
	W		"schema č.Z2" 23,0*1,15 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		26,450			
81	K	767003	Dodávka vnitřních horizontálních žaluzií z eloxovaného hliníku lamelové barva bílá	m2	49,085	907,15	44 527,46	
	W		"schema č.001,005,006" 12*3,4*0,7*2,5*1,44*2,55*1,03*2,78 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		49,085			
82	K	767004	ditto, avšak montáž	m2	49,085	132,93	6 524,87	
72	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiava, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	1,480	235,03	347,84	CS ÚRS 2016
73	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	4,750	257,36	1 222,46	CS ÚRS 2016
	W		1,9*2,5 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		4,750			
74	K	998767203	Presun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12	%	2,000	636,29	1 272,58	CS ÚRS 2016
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 544,20	
75	K	783215100	Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobně a 1x email	m2	6,600	233,97	1 544,20	CS ÚRS 2015
	W		"zárubně" 1,1*6 "položka odměřena ve výkres. části SO22-část stavební"		6,600			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA06 - SO22 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.2 - Zdravotní instalace

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 244,61

DPH základní
snížená

Základ daně
21 244,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 461,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

25 705,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA06 - SO22 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.2 - Zdravotní instalace

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

21 244,61

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 244,61

21 244,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA06 - SO22 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.2 - Zdravotní instalace

Místo:

Náchod

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	721001	D+M vnitřní instalace vody,kanalizace,zařizovací předměty,zemní práce	kpl	1,000	21 244,61	21 244,61	

Náklady soupisu celkem

21 244,61

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 244,61

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 244,61

1 K

721001

D+M vnitřní instalace vody,kanalizace,zařizovací předměty,zemní práce

kpl

1,000

21 244,61

21 244,61

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA06 - SO22 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.3 - Silnoprodá elektrotechnika

KSO:

Místo: Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 471,84

DPH:základní
snižovaná

Základ daně
57 471,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 069,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

69 540,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA06 - SO22 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.3 - Silnoprodá elektrotechnika

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

57 471,84

57 471,84

57 471,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA06 - SO22 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.3 - Silnoprodá elektrotechnika

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	210001	D-M rozvody elektro vč. svítidel	kpl	1,000	57 471,84	57 471,84	

Náklady soupísu celkem

57 471,84

D M

Práce a dodávky M

D 21-M

Elektromontáže

1 K 210001

D-M rozvody elektro vč. svítidel

kpl

1,000

57 471,84

57 471,84

57 471,84

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA06 - SO22 - Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.4 - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

KSO:

Místo:

CC-03

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Projektant:

JIKA-CZ S.r.l.

Poznámka:

Cena bez DPH			53 500,24
DPH základní snížená	Základ daně 53 500,24 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 11 235,05 0,00
Cena s DPH		v CZK	64 735,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.4 - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

53 500,24

PSV - Práce a dodávky PSV

53 500,24

731 - Ústřední vytápění - kotelny

53 500,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA06 - SO22 - Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.4 - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Místo:

Náchod

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	731001	ÚT-rozvody, tělesa, izolace	kpl	1,000	53 500,24	53 500,24	

Náklady soupisu celkem

53 500,24

D PSV

Práce a dodávky PSV

53 500,24

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

53 500,24

1

K 731001

ÚT-rozvody, tělesa, izolace

kpl

1,000

53 500,24

53 500,24

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa
Objekt: NA07 - SO24 -Únikové schodiště u budovy E
Soupis:

NA07.1 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Náchod	Datum:	6.5.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	JIKA-CZ s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 413 613,63
DPH základní snížená		
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
1 413 613,63	21,00%	296 858,86
0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 710 472,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA07 - SO24 -Únikové schodiště u budovy E

Soupis:

NA07.1 - Stavební část

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 413 613,63

HSV - Práce a dodávky HSV

102 586,87

1 - Zemní práce

11 860,90

2 - Zakládání

83 021,68

998 - Přesun hmot

7 704,29

PSV - Práce a dodávky PSV

1 311 026,76

767 - Konstrukce zámečnické

1 311 026,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA07 - SO24 -Únikové schodiště u budovy E

Soupis:

NA07.1 - Stavební část

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 413 613,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 586,87

D	1	Zemní práce					11 860,90	
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	20,904	79,76	1 667,30	CS ÚRS 2016
			6,7*2,6*1,2		20,904			
			"položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"					
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	20,904	26,59	555,84	CS ÚRS 2016
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,644	154,20	99,30	CS ÚRS 2016
			1,95*0,3*1,1 "položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"		0,644			
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,644	26,59	17,12	CS ÚRS 2016
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,548	15,95	343,69	CS ÚRS 2016
			20,904+0,644 "položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"		21,548			
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,548	10,63	229,06	CS ÚRS 2016
			20,904+0,644 "položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"		21,548			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,548	90,40	1 947,94	CS ÚRS 2016 01
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	43,096	15,95	687,38	CS ÚRS 2016 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,548	5,32	114,64	CS ÚRS 2016 01
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	38,858	159,52	6 198,63	CS ÚRS 2016 01
			21,588*1,8 "položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"		38,858			
D	2		Zakládání				83 021,68	
11	K	273321511	Zakládky z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	24,881	2 956,47	73 559,93	CS ÚRS 2016 01
			6,7*2,6*1,2*1,035*1,15 "položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"		24,881			
12	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,305	24 566,38	7 492,75	CS ÚRS 2016 01
			6,7*2,6*0,007*1,25*2 "položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"		0,305			
13	K	274313811	Zakládky z betonu prostého pasy betonem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,666	2 956,47	1 969,01	CS ÚRS 2016 01
			1,95*0,3*1,1*1,035 "položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"		0,666			
D	998		Přesun hmot				7 704,29	
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	62,995	122,30	7 704,29	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 311 026,76	
D	767		Konstrukce zámečnické				1 311 026,76	
15	K	767001	Dodávka prvků ocelového schodiště (stupně,podesty,zábradlí schodnice) vč. žárového zinkování a nerez kotvení	kg	13 890,850	72,32	1 004 586,27	
			12079,0*1,15 "položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"		13 890,850			
16	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	13 890,850	20,21	280 734,08	CS ÚRS 2016 01
			ocelové schodiště " 13890,850 "položka odměřena ve výkres. části SO24-část stavební"		13 890,850			
17	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12	%	2,000	12 853,20	25 706,41	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA09 - SO100 - Příprava území

Soupis:

NA09.1 - Demolice hospodářské budovy

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKÁ-CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 546 296,72

DPH základní
snížená

Základ daně
1 546 296,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
324 722,31
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 871 019,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA09 - SO100 - Příprava území

Soupis:

NA09.1 - Demolice hospodářské budovy

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 546 296,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 546 296,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

504 301,35

997 - Přesun sutě

1 041 995,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA09 - SO100 -Příprava území

Soupis:

NA09.1 - Demolice hospodářské budovy

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 546 296,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 546 296,72

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	504 301,35
1	K	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých	60 430,39;01

W		"krov vč. krytiny" 2255,0*0,3*1,2	811,800
---	--	-----------------------------------	---------

W		"položka odměřena ve výkres. části SO 100"	811,800
---	--	--	---------

W		Součet	811,800
---	--	--------	---------

2	K	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	443 870,96;01
---	---	--	---------------

W		"suterén a základy" 18,924*6,369*3,82*1,15+21,475*5,389*3,82*1,15	58,49
---	--	---	-------

W		"1NP" 32,841*14,467*3,87*1,2+21,0*16,8*3,87*1,2	1 037,871
---	--	---	-----------

W		"2NP" 33,48*14,467*3,8*1,2+9,9*11,02*3,8*1,2	3 844,818
---	--	--	-----------

W		Součet "položka odměřena ve výkres. části SO 100"	2 706,146
---	--	---	-----------

W			7 588,835
---	--	--	-----------

D 997

Přesun sutě

1 041 995,37

3	K	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m	CS URS 2016
---	---	---	-------------

		svle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	57 343,36;01
--	--	---	--------------

4	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	CS URS 2016
---	---	--	-------------

			57 343,36;01
--	--	--	--------------

5	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	CS URS 2016
---	---	---	-------------

			258 206,90;01
--	--	--	---------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P				32 356,755			
	W		3595,195*9 "položka odměřena ve výkres. části SO 100"					
6	K	1997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	3 595,195	186,11	669 101,74	CS ÚRS 2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA09 - SO100 - Příprava území

Soupis:

NA09.2 - Demolice absidy

KSO:

Místo: Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 6.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

240 447,34

DPH základní
snížená

Základ daně
240 447,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 493,94
0,00

Cena s DPH

V CZK

290 941,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA09 - SO100 -Příprava území

Soupis:

NA09.2 - Demolice absidy

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	240 447,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	200 253,34
997 - Přesun sutě	125 598,39
PSV - Práce a dodávky PSV	74 654,95
767 - Konstrukce zámečnické	40 194,00
	40 194,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA09 - SO100 -Připrava území

Soupis:

NA09.2 - Demolice absidy

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 447,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

200 253,34

Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 598,39

1	K	981011313	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	689,603	164,84	113 674,16	CS ÚRS 2016
			"INP-základy" 34,36*1,3*5,45*1,15		279,957			
			"2NP" 34,36*1,25*4,55*1,15		224,736			
			"3NP-střešní konstrukce" 36,44*1,25*3,53*1,15		184,910			
			Součet		689,603			

"položka odměřena ve výkres. části SO100"

2	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	11,500	1 036,89	11 924,24	CS ÚRS 2016
			základy pod ocelové schodiště a ocelovou lávkou " 23,0*0,5 "položka odměřena ve výkres. části SO100"		11,500			

D 997

Přesun sutě

74 654,95

3	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	253,961	21,27	5 401,75	CS ÚRS 2016
4	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	253,961	15,95	4 050,68	CS ÚRS 2016
5	K	997013509	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 247,849	7,98	17 937,84	CS ÚRS 2016

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							
	W		249,761*9 "položka odměřena ve výkres. části SO100"		2 247,849			
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	253,961	186,11	47 264,68	CS URS 2016
								04

D PSV Práce a dodávky PSV

40 194,00

D	767	Konstrukce zámečnické					40 194,00	
7	K	767996805	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 500 kg	kg	12 600,000	3,19	40 194,00	CS URS 2016
			"ocelové schodiště s ocelovou lávkou a zábradlím " 12600 "položka odměřena ve výkres. části SO100"		12 600,000			01
	W							

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA09.3 - Demolice zpevněných ploch

KSO:

Místo: Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 597 188,06

DPH základní
snížená

Základ daně
1 597 188,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
335 409,49
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 932 597,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA09.3 - Demolice zpevněných ploch

Místo:

Náchod

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 597 188,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 597 188,06

1 - Zemní práce

426 234,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

232 981,50

997 - Přesun sutě

937 971,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA09.3 - Demolice zpevněných ploch

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Uchazeč: Královéhradecký kraj

Datum:

6.5.2016

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 597 188,06

D HSV Práce a dodávky HSV

1 597 188,06

D	1		Zemní práce				426 234,61	
	2	K	113106512					
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z velkých kosek kladených do lože ze živice	m2	3 530,700	58,49	206 510,64	CS ÚRS 2016 01
			3530,7					
					3 530,700			

			"položka odměřena ve výkres. ČástiSO100"					
	1	K	113106571					
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m2	2 317,100	47,86	110 896,41	CS ÚRS 2016 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5 847,800	18,61	108 827,56	CS ÚRS 2016 01
			3530,7+2317,1 "položka odměřena ve výkres. ČástiSO100"					
					5 847,800			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

232 981,50

D	3	K	981511114					
			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	190,500	1 223,00	232 981,50	CS ÚRS 2016 01
			"opěrné zdi" 190,5 "položka odměřena ve výkres. ČástiSO100"					
					190,500			

D 997

Přesun sutě

937 971,96

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5 264,773	10,63	55 964,54	CS URS 2016 01
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5 264,773	15,95	83 973,13	CS URS 2016 01
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47 382,957	7,98	378 116,00	CS URS 2016 01
	W		5264,773*9 "položka odměřena ve výkres. části ISO100"		47 382,957			
8	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	5 264,773	79,76	419 918,29	CS URS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA09.4 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

KSO:

Místo: Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

105 953,98

DPH základní
snížená

Základ daně
105 953,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 250,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

128 204,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA09.4 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum:

6.5.2016

Projektant

JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

105 953,98

M - Práce a dodávky M

105 953,98

21-M - Elektromontáže

105 953,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA09.4 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

105 953,98

D M

Práce a dodávky M

105 953,98

D 21-M

Elektromontáže

105 953,98

1 K 210001

D+M elektro

kpl

1,000; 105 953,98;

105 953,98;

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA10.1 - Vodní hospodářství-rušení kanalizace

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JlKA-CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 884 449,36

DPH:základní
snížená

Základ daně
1 884 449,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
395 734,36
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 280 183,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA10.1 - Vodní hospodářství--rušení kanalizace

Místo:

Náchod

Datum:

6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

1 884 449,36

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 884 449,36

1 884 449,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA10.1 - Vodní hospodářství-rušení kanalizace

Místo:

Náchod

Datum:

6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 884 449,36

D PSV Práce a dodávky PSV

1 884 449,36

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 884 449,36

1 K 721001 Rušení kanalizace

1 000; 1 884 449,36; 1 884 449,36

kpl

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA10.2 - Vodní hospodářství-rušení vodovodu

KSO:

Místo: Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 6.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

470 142,10

DPH základní
snížená

Základ daně
470 142,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
98 729,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

568 871,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA10.2 - Vodní hospodářství-rušení vodovodu

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

470 142,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

470 142,10

470 142,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA10.2 - Vodní hospodářství-rušení vodovodu

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Datum: 6.5.2016

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							

Náklady soupisu celkem

470 142,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

470 142,10

D 722

Zdravotecnika - vnitřní vodovod

470 142,10

1 K 722001

Rušení vodovodu

kpl

1,000

470 142,10

470 142,10

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA10.3 - Vodní hospodářství-kanalizace

KSO:

Místo:

Náchod

CC-CZ:

Datum:

6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 888 371,61

DPH základní
snížená

Základ daně
21 888 371,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 596 558,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 484 929,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA10.3 - Vodní hospodářství-kanalizace

Místo:

Náchod

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

21 888 371,61

827 - Vnější kanalizace

21 888 371,61

21 888 371,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA10.3 - Vodní hospodářství-kanalizace

Místo:

Náchod

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

21 888 371,61

D HSV

HSV

21 888 371,61

D 827

Vnější kanalizace

21 888 371,61

1 : K : 827001

Vodní hospodářství-kanalizace

1,000

21 888 371,61

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA10.4 - Vodní hospodářství -vodovod

KSO:

Místo: Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 6.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JlKA-CZ s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

1 023 264,87

DPH:základní
snížená

Základ daně
1 023 264,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
214 885,62
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 238 150,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA10.4 - Vodní hospodářství - vodovod

Místo:

Náchod

Datum:

6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 023 264,87

HSV - HSV

1 023 264,87

827 - Venkovní vodovod

1 023 264,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objekt:

NA10.4 - Vodní hospodářství - vodovod

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant: JIKA-CZ s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 023 264,87

D HSV

HSV

D 827

Venkovní vodovod

1 023 264,87

1

K 827001

Venkovní vodovod

1 023 264,87

kpl

1,000

1 023 264,87

1 023 264,87

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA12.1 - SO208.1-Zrušení parovodní přípojky mezi stáv. VS a bývalými budovami MTZ a ředitelstvím

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 6.5.2016

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA-CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 109,53

DPH základní
snižovaná

Základ daně
90 109,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 923,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

109 032,53