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PiSEMNA ZPRAVA ZADAVATELE O PRUBEHU
ZADAVACIHO RIZENI

ve smyslu § 217 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale také jen ,zakon“ nebo ,ZZVZ")

1. IDENTIFIKACNI UDAJE O ZADAVATELI A VEREJNE ZAKAZCE A POUZITY
DRUH ZADAVACIHO RIZENi

1.1. Nazev vefejné zakazky: Oblastni nemocnice Nachod - I. etapa
modernizace a dostavby
1.2. Evidencni Cislo vefejné zakazky: Z22017-021272
1.3. Identifikacni Udaje o zadavateli
Nazev: Kralovéhradecky kraj
Sidlo: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové
ICO: 70889546
1.4. Vefejna zakazka podle pfedmétu: Vefejna zakazka na stavebni prace
1.5. Forma zadavaciho fizeni: Oteviené Fizeni
1.6. Limit vefejné zakazky: Nadlimitni

2. PREDMET VEREJNE ZAKAZKY

Pfedmétem vefejné zakazky je realizace stavebnich praci v rozsahu podle projektové
dokumentace pro provadéni stavby na prvni etapu stavby Modernizace a dostavba Oblastni
nemocnice Nachod, a.s. — |. Etapa, ve znéni pozdéjSich zmén a podle projektové
dokumentace pro provadéni stavby na stavbu: Pfiprava uzemi pro ulozeni zeminy, opérna
sténa a oploceni, horni nemocnice Nachod. Kompletni dokumentace pro provadéni stavby
slouzi jako podklad pro vypracovani nabidek v ramci pfislusného zadavaciho fizeni na
vefejnou zakazku na vybér zhotovitele stavby podle zakona €. 134/2016 Sb., vCetné
zpracovani soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, to v8e v souladu s poZadavky
vyhlasky €. 269/2016 Sb.

Pfedmétem vefejné zakazky jsou stavebni prace na realizaci stavby Modernizace a
dostavba Oblastni nemocnice Nachod a.s. - I. Etapa, ktera navazuje na 0. etapu, podle
projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS &. 1) a stavebniho povoleni a dale na
realizaci stavby: Pfiprava uzemi pro uloZeni zeminy, opérna sténa a oploceni, horni
nemocnice Nachod podle projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS €. 2) a
stavebniho povoleni.

Stavba bude realizovana podle projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS €. 1 i
DPS &. 2), ve vazbé na zpracovany plan organizace vystavby, ktery je sou€asti projektové
dokumentace pro provadéni stavby a je do ni integrovan (dale jen ,POV*). POV je zpracovan
v navaznosti na dokonenou 0. etapu a obsahuje koordinaci vazeb mezi provizornim a
definitivnim FeSenim jednotlivych provoznich &asti, které jsou dulezité pro kontinuitu chodu
nemocnice. Realizace 1. etapy bude probihat za pIlného provozu nemocniéni péce a bude s

timto provozem priibézné koordinovana.

DPS ¢&.1 zahrnuje stavebni objekty, které jsou ramcové vymezeny nasledovné:
e SO 010 - Objekt "J"
e SO 011 - Objekt "K"
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SO 016 - Objekt "O" - Zdroje medicinalnich plyna

SO 017 - Nadzemni koridor "A" - "K"

SO 018 - Vertikala + podzemni spojovaci koridor "L" - "J"

SO 019 - Provizorni propojeni "K" - "E"

SO 021 - Stavebni upravy budov "A + C + D"

SO 022 - Stavebni upravy - budova "E"

SO 023 - Podzemni spojovaci koridor "A" - "K"

SO 024 - Unikové schodisté u budovy "E"

SO 100 - PRIPRAVA UZEMi

SO 200 - RUSENI INZENYRSKYCH SiTi

SO 400 - AREALOVE INZENYRSKE SITE

SO 600 - KOMUNIKACE, CHODNIKY A ZPEVNENE PLOCHY
SO 700 - KONSTRUKCNI OBJEKTY

S0 900 - CTU, DROBNA ARCHITEKTURA, SADOVE UPRAVY
PROVOZNi SOUBORY

INTERIER

DOCASNE STAVBY

DPS ¢&.2 zahrnuje stavebni objekty, které jsou ramcové vymezeny nasledovné:
e SO 01 - Opérna sténa a oploceni

Pfedmétem vefejné zakazky nejsou:

a) dodavky a montaze zdravotnické technologie volné a pevné spojené se stavbou, IT
technika volna a pevné spojena se stavbou a vnitini vybaveni (interiér);

b) doCasna vefejna parkovisté vné arealu nemocnice Nachod (parkovisté v ul.
Nemocni¢ni, parkovisté pod horni nemocnici);

c) provizorni predavaci stanice para/voda v misté pfedchozi vyprojektované plynové
mobilni kotelny vyjma zakladovych konstrukci, davkovaciho zafizeni pro oSetreni
teplé vody proti legionelle a venkovnich pfivodnich rozvoda.

d) centralni vyménikova stanice s technologii para/voda v€etné ohfevu teplé vody (dale
jen CVS) umisténa v objektu J (SO 10) v mistnosti €. J.01.009. Zadavatel si
vyhrazuje pravo na zménu umisténi napojovacich bodu obsazenych v DSP €. 1
jednotlivych rozvodu TZB s ohledem na finalni podobu a umisténi jednotlivych
komponentl a zafizeni technologie para/voda vCetné ohievu teplé vody

Objekty zdravotnické technologie, vnitfni vybaveni (interiér) a IT technika, jsou obsahem
DPS &. 1, nicméné nejsou pfedmétem dodavky této vefejné zakazky: ,Oblastni nemocnice
Nachod - |. Etapa modernizace a dostavby“. Souc€éasti DPS €. 1 jsou zejména z dlvodu
feSeni jednotlivych napojovacich bodl a také proto, aby méli dodavatelé jasnou pfedstavu o
koncovych prvcich, vnitinim vybaveni (interiéru) atd., ¢asti, které nejsou pfedmétem vefejné
zakazky, jsou v soupisech stavebnich praci oznaceny.

Provizorni pfedavaci stanice je obsahem DPS ¢&. 1, nicméné neni pfedmétem dodavky této
vefejné zakazky. Soucasti DPS €. 1 je zejména z duvodu feSeni jednotlivych napojovacich
bodu. V soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb neni obsazena.

Pfedmét zakazky je specifikovan projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
zpracovanou spole¢nosti JIKA-CZ s.r.0., Dlouha 101, Hradec Kralové 500 03, zodpovédny
projektant Ing. Jifi Slansky (dale jen ,DPS ¢&. 1), ve znéni pozdé&jSich zmén, a dale
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou spole€nosti S ateliér s.r.o.,
Palackého 920, 547 01 Nachod, zodpovédny projektant Ing. Tomas Subert (déle jen ,DPS &.
2%), které spole¢né budou tvofit Pfilohu €. 1 smlouvy o dilo, a soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb v Clenéni polozek a s vymérami dle dokumentace stavby — ocenény soupis
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stavebnich praci dodavek a sluzeb svykazem vymér (poloZkovy rozpocet) bude tvofit
Pfilohu €. 4 smlouvy o dilo.

Pfedmét zakazky bude pIlnén na zékladé uzaviené smlouvy o dilo (viz Svazek 3 zadavaci
dokumentace), pfi¢emz dilem se rozumi stavebni i technologicka ¢ast stavby provedena dle
projektové dokumentace pro provadéni stavby. Upiné a bezvadné provedeni vsech
stavebnich a montaznich praci v€etné dodavek potfebnych material, stroju a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Ccinnosti souvisejicich s
dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokoncCeni dila
nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.). Pfi zpracovani nabidky je
nutné vyuzit vSech &asti (dila) projektové dokumentace pro provadéni stavby, tj. technické
zpravy, seznamu pozic, vSech vykresu, tabulek a specifikaci material(. Sou€asti nabidkové
ceny musi byt veSkeré naklady, aby cena byla kone¢na a nepfekrocitelna a zahrnovala celou
dodavku a montaz. Kazda dodavatelem vypInéna polozka musi obsahovat vesSkeré technicky
a logicky odvoditelné soucasti dodavky a montaze (v€etné udaji o podminkach a uhradé
licenci potfebnych SW). Dodavky a montaze uvedené v nabidce musi byt v€etné veSkerého
souvisejiciho doplrikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo
funkéni a splfovalo vSechny predpisy, které se na né vztahuji. Pfipadné a vyjimecné
oznaceni vyrobku konkrétnim vyrobcem v projektu pro provadéni stavby vyjadfuje standard
pozadované kvality (zak. €. 134/2016 Sb., §89, odst. 5 a 6). Pokud dodavatel nabidne
produkt od jiného vyrobce je povinen dodrzet standard a zarovenr, prejima odpovédnost za
spravnost nahrady - splnéni vSech parametrd a koordinaci se vSemi navazujicimi profesemi,
eventualni nutnost Upravy projektu pro provadéni stavby pujde k tizi dodavatele.

Pfedmét verejné zakazky dale tvofi mimo jiné provedeni nasledujicich souvisejicich Cinnosti,
praci a dodavek, které je dodavatel povinen do své cenové nabidky zahrnout:

ZkuSebni provoz

- zkuSebni provoz bude probihat nepfetrzit€ po dobu 6 mésict, dale v souladu
s obchodnimi podminkami

- provedeni veSkerych pfedepsanych zkouSek vc€etné vystaveni dokladd o jejich
provedeni, doloZeni atestd, certifikatd, prohlaseni o shodé apod. a jejich predani
objednateli ve 3 vyhotovenich a 1 v datové formé

- provedeni funkénich zkouSek po dokonceni stavebni ¢asti a vSech technologickych
souborl v ramci komplexniho vyzkou$eni vSech systému a zafizeni tvoficich pfedmét
dila vCetné stanoveni podminek, za kterych se budou provadét, vyhodnoceni
funkénich zkousek v€etné vyhotoveni protokolu a jejich pfedani ve 3 vyhotovenich a
1 v datové formé

- vypracovani a pfedani navodd na provoz a udrzbu dila v€etné manipulacnich,
provoznich fadd pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil€ich ¢asti, navodu
k obsluze a dokumentace udrzby, vSe v Ceském jazyce ve 3 vyhotovenich a jednou v
datové formé

- Zhotovitel je povinen zajistit zaSkoleni pracovnikd objednatele v souladu s planem
Skoleni, ktery zhotovitel zpracuje do 3 mésicu ode dne uzavfeni této smlouvy a ktery
bude objednatelem odsouhlasen. Provedeni zaskoleni obsluh u vSech ¢asti dila ve 3
opakovanych Skolenich ve stejném rozsahu na vSechny technologické celky dila,
které budou obsluhovany pracovniky objednatele (budouciho uZzivatele). Zaskoleni
probéhne v prostorach Oblastni nemocnice Nachod a. s., pokud to nevyluCuje
povaha pfedmétu Skoleni

- VeSkeré naklady vyvolané zkuSebnim provozem (napf. naklady na spotfebované
energie apod.) hradi zhotovitel

-V dalSim se zkuSebni provoz fidi planem organizace vystavby, ktery tvofi soucast
pfilohy €. 1 této smlouvy
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Soucasti pfedmétu zakazky jsou vyrobni / dilenské dokumentace jednotlivych &asti tak jak
jsou specifikovany ve vykazech vymér ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a 3 vyhotovenich
v elektronické verzi na zaznamovém datovém nosici (v editovatelnych formatech .dwg, .dgn,
.doc, .xls.) a 3 vyhotovenich na zaznamovém datovém nosici (v tiskovych formatech .pdf).
Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby podle Vyhlasky €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, tj. v€etné geodetické Casti a to ve 3
vyhotovenich v tiSténé podobé a 3 vyhotovenich v elektronické verzi na zaznamovém
datovém nosici (v editovatelnych formatech .dwg, .dgn, .doc, .xIs.) a 3 vyhotovenich na
zaznamovém nosiCi (v tiskovych formatech .pdf). « Geodetické zaméfeni stavby bude
provedeno odp. geodetem a bude vCetné geometrického planu a geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni pfedano objednateli v 8 tisténych a 1 datovém vyhotoveni, GP budou
potvrzeny katastr. ufadem v podobé potfebné pro navrh na vklad vlastnického prava. Bude
zajisténa funkce odpovédného geodeta na stavbé. Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je i
obstarani kolaudacniho souhlasu. Dodavatel zajisti koordinaci a staly dohled pfi stéhovani.
Vlastni stéhovani provede uzivatel, popf. tfeti osoba. VeSkeré dokumentace budou
odsouhlaseny investorem, uzivatelem, technickym dozorem stavebnika a autorskym
dozorem.

[3. CENA SJEDNANA VE SMLOUVE NA VEREJNOU ZAKAZKU

Cena sjednana ve smlouvé €ini 1 343 996 051,00 K& bez DPH.

[4. OZNACENI UCASTNIKU ZADAVACIHO RIZENi

Zadavaciho fizeni se zucastnili nize identifikovani u¢astnici zadavaciho fizeni:

Nabidka ¢. 1

Obchodni firma: Zlinstav a.s.

Sidlo: BartoSova 5532, 760 01 Zlin

ICO: 28315669

Nabidka €. 2 (spole€na nabidka vice dodavateld)
Obchodni firma: GEOSAN GROUP as.s.

Sidlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolin I
ICO: 28169522

a

Obchodni firma: BAK stavebni spole€nost, a.s.

Sidlo: Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9

ICO: 28402758

Nabidka ¢. 3

Obchodni firma: OHL ZS, a.s.

Sidlo: BureSova 938/17, 602 00 Brno, Vevefi
ICO: 46342796

5. OZNACENi VSECH VYLOUCENYCH UCASTNIKU ZADAVACIHO RIZENi S
UVEDENIM DUVODU JEJICH VYLOUCENI

Zadny Gcastnik zadavaciho fizeni nebyl ze zadavaciho Fizeni vylougen.
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6. OZNACENi DODAVATELU, S NIMIZ BYLA UZAVRENA SMLOUVA, VCETNE

ODUVODNENI
Nabidka €. 2 (spole€na nabidka vice dodavateld)
Obchodni firma: GEOSAN GROUP a.s.
delo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolin 1l
ICO: 28169522
a
Obchodni firma: BAK stavebni spolecnost, a.s.
delo: Zitenicka 871/1, 190 00 Praha 9
ICO: 28402758

Udaje z nabidky vitézného dodavatele, které byly pfedmétem hodnoceni nabidek:
Celkova nabidkova cena ¢ini 1 343 996 051,00 K& bez DPH

zadavaci podminky a jeji nabidkova cena je pro zadavatele odpovidajici rozsahu a
charakteru pfedmétu verejné zakazky.

[7. OZNACENi PODODAVATELU DODAVATELE

Dodavatel prfedpoklada pro plnéni vefejné zakazky vyuziti poddodavatelu.

finanéni objem

poddodavatel predmét poddodavky poddodavky

U Srgg;ﬁngTé\éEO%N;gﬁé 7 Vlybudovani tzv. Cistych prostor Cca 20 000 000,-K¢&

B T e e —
Prazska 53%27,84{\()[\(1)/\()(‘:IEUas.t?.nad Labem Zalozeni stavby Cea 25000 000,-K¢
étitnéhEouzcog/'\el,ss,qglb%B%raha ; Monolitické konstrukce Cea 120 000 000,-K¢

J. Opletala 35%8485?'290 02 Bfeclav Vytahy Coa 25 000 000,Ke
Husova'\q gQSYI,LSI\:lil(g:ESaI.DZrdubice Komunikace Cca 12000 000,-K¢

U Nisy 362/2A,Z4eLsiob§r78fibaéféc Il - Jefab Medicinalni plyny Cea 45000 000,-K¢
N gz(?’}s/lég'(r)'g'Smiﬁce Slaboproudé rozvody Cca 85 000 000,-K&
PROFITERM PROCZECH s r.. Potrubni posta Cea 25 000 000,-Ké

Michéalkovicka 2055/86, 710 00 Ostrava
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8. ODUVODNENI POUZITi JINYCH KOMUNIKACNICH PROSTREDKU PRI
PODANI NABIDKY NAMISTO ELEKTRONICKYCH PROSTREDKU

Zadavatel nedisponuje systémem pro pfijimani elektronickych nabidek a z toho divodu bylo
pouzito jinych komunikaénich prostfedku.

[9. SOUPIS OSOB, U KTERYCH BYL ZJISTEN STRET ZAJMU

V prubéhu zadavaciho fizeni byly ze strany zadavatele zu€astnény pouze osoby, u kterych
nebyl zjistén stret zajma.

10. ODUVODNENI, PROC NEBYLA ZADAVANA VEREJNA ZAKAZKA
ROZDELENA NA CASTI

Zadavatel nepfipustil rozdéleni vefejné zakazky na ¢asti ve smyslu §35 zakona. Pfedmétem
pfipravované vefejna zakazky zadavané podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, je provedeni stavby, spocivajici v novostavbé casti arealu nemocnice.
Dokonéena stavba bude tvofit komplexni zafizeni s nepretrzitym provozem. Zadna dil&i éast
stavby Ci provedenych praci, neni schopna samostatného provozovani, vSechny casti jsou
vzajemné propojeny a pouze jako celek mohou byt dokon€eny a pfedany. Budované dilo
proto musi byt provadéno v Casové souvislosti, objektivné neoddéliteinymi a uzce
navazujicimi procesy. Dilo nemuZze byt realizovano mnoha dil¢imi profesemi bez koordinace,
stavebni Cinnosti jsou mezi sebou natolik provazany a navzajem na sebe tak navazuji, ze
nelze Zadnou z ¢asti pfredmétu pInéni z tohoto kompletniho pfedmétu vyloudit.

[11.0DUVODNENi STANOVENi POZADAVKU NA PROKAZANi OBRATU

Zadavatel v ramci pozadavku na kvalifikaci dodavatele nestanovil pozadavek na prokazani
obratu.

12. ZDUVODNENI UZAVRENI SMLOUVY S VYBRANYM DODAVATELEM

vybraného dodavatele. Nabidkova cena byla zadavatelem stanovena jako jediné kritérium
pro vybér nejvhodnéjSi nabidky.

V Brng, dne 5.4.2018

Digitalné podepsal:

Pavel Mitas

RTS, a.s., Lazaretni 13, 615 00 Brno
05.04.2018 11:53:04

Pavel Mitas
RTS, a.s., organizace povéiena
vykonem zadavatelskych €innosti
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